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A. Úvodní část 

A.1. Stručný popis akce 

Jez vodního díla Střekov dokončený v roce 1936 prochází v průběhu posledních více 
než deseti let komplexní opravou a rekonstrukcí zahrnující postupně všechny součásti VD. 
Tabulový jez sestávající ze čtyřech jezových polí o šířce 24 m a hrazené výšce 10,9 m.  

 Předmětem této dokumentace - technických podmínek je osazení vázacích prvků na 
konstrukce jezu a účelem zajištění bezpečného vyvázání plavidel provozovatele vodního 
díla při jeho provozní činnosti jako osazování provizorního hrazení, měření hloubek v 
nadjezí a podjezí, provádění kontrol technologických i stavebních konstrukcí apod. 

Z technického hlediska se bude jednat o osazení a přikotvení 10-ti ks vázacích kruhů 
na stavební objekty jezu (pilířů a zdí). V dolní vodě budou osazeny 4 ks. Tři kruhy na 
povodní konce pilířů a jeden kruh na levou břehovou zeď u elektrárny. V horní vodě bude 
osazeno 6 kruhů. Tři kruhy na horní zhlaví návodních pilířů jezu a jeden kruh na korunu 
pravobřežní dělící zdi VPK a jezu a další dva kruhy na korunu břehové zdi u skladu 
hradidel v profilech základů pilířů mostového jeřábu hradidel. 

V místech osazení kruhů bude vždy nejprve provedena kontrola neporušenosti 
stavební konstrukce. Následně bude připravena základová spára kruhu (srovnána a 
očištěna). Potom budou navrtány kotevní otvory a osazeny kotvy. Poté budou na kotvy 
nasazeny předem vyrobené kruhy s usazením do cementové vyrovnávací a roznášecí 
zálivky. Nakonec budou jednotlivé kotvy náležitě dotaženy a kruhy opatřeny finální PKO. 

 

A.2. Vymezení a nároky na úpravu staveniště 

Staveništěm je konstrukce jezu (pilíře, břehové zdi) a objekt skladu hradidel (LB nad 
vtokem do MVE, viz E.1.). Při předání staveniště budou jeho hranice upřesněny s 
provozovatelem VD, zejména v ohledu na umístění ZS a materiálu (lze na levém i pravém 
břehu) a pohybu zhotovitele po objektu vodního díla s důrazem na bezpečnost práce při 
realizaci osazení kruhů. 

Přístup ke staveništi je jak z pravého tak z levého břehu Labe a dále z hladiny řeky v 
horní vodě. Ke skladu hradidel bude přístup z levého břehu bránou z ulice Pražská (2 
vázací kruhy). Vázací kruhy v horní vodě (4 ks) budou osazovány s přístupem z hladiny 
vody nad jezem nebo komunikačními průchody skrz stavební části jezu. Přístup ke kruhům 
(při montáži) v dolní vodě (4 ks) bude také skrz komunikační průchody konstrukce jezu. 
Přístup z pravého břehu bude přes objekt plavebních komor (PK) ke kterým se odbočuje z 
ulice Litoměřická skrz podchod pod železniční tratí. 

Všechny pozemky, na kterých budou práce prováděny jsou ve správě Povodí Labe, 
s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. 

Pro provádění stavby není nutné provedení jakýchkoli stavebních úprav staveniště. 
Toto však musí být během stavby zabezpečeno z hlediska BOZP. Dodržovány musí být i 
bezpečnostní předpisy zpracované pro provoz VD. 
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B. Podklady pro vypracování technických podmínek 
1) Manipulační řád (MŘ) pro VD Střekov 
2) IZ "VD Střekov, instalace vázacích prvků na jez" 
3) Jednání s provozovatelem vodního díla. 
4) Prohlídka na místě. 
5) Fotodokumentace. 

C. Technické podmínky odkazem 

C.1. Přehled závazných předpisů 

Při přípravě akce a jejím provádění a při použití mechanizačních prostředků je 
nezbytné dodržení veškerých platných právních předpisů. 

C.1.1. Bezpečnost práce a zařízení, požární ochrana 

− Vyhláška č. 601/2006 Sb., kterou se ruší vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 
báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 
pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

− Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

− Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

− Nařízení vlády č. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví způsob evidence, 
hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

− Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných 
provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení. 

− Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

− Ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., (Zákoník 
práce). 

− Vyhláška č. 361/2007 Sb., která stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
− Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí. 
− Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
− Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
− Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.  
− Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 

prostředky. 
− Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. 
− Vyhláška 246/2001 Sb., o požární prevenci.  
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− Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.  

− Zákon č. 258 ze dne 14. 7. 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů. 

− Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
− Zákon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technických požadavcích na výrobky. 
− Hygienické předpisy, zejména pak usnesení vlády č. 178/2001. 

C.1.2. Projektování, stavební řád, životního prostředí 

− Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
− Zákon č. 357/2008 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 
− Vyhláška 502/2006 Sb. kterou se mění  vyhl.137/1998 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. 
− Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
− Vyhláška 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 

stavebního řádu. 
− Vyhláška 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 
− Vyhláška 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 
− Zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění 
− Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 
− Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, v platném znění 
− Zákon č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění  
− Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí. 
− Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
− Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). 
− Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, v platném znění 
− Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
− Zákon 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. 

C.1.3. Další 

− Zákon 114/1995 Sb. o vnitrozemské plavbě. 
− Vyhláška 344/1991 Sb. kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních 

cestách ČSFR. 
− Vyhláška 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel. 
− Vyhláška 223/1995 Sb. o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách. 
− Vyhláška 222/1995 Sb. o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii v 

dopravě nebezpečných věcí. 
− Zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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C.2. Přehled závazných norem 

C.2.1. Návrh a projekt 

− ČSN EN 1990 ed.2 - Zásady navrhování konstrukcí 
− ČSN 731404 – Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb 

(zrušena k 1.4.2010) 

C.2.2. Provádění prací na vodním díle 

− TNV 75 2931 – Povodňové plány 
− ČSN EN 1090-1,2 – Provádění ocelových konstrukcí. 
− ČSN EN 10025 – Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí. 
− ČSN 732604 – Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí 

pozemních a inženýrských staveb. 
− ČSN EN ISO 9692 – Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro 

přípravu svarových spojů. 
− ČSN 05 0000 – Zváranie kovov 
− ČSN 05 0002 – Oblúkové a elektrostruskové zváranie a naváranie – 

základné pojmy. 
− ČSN EN ISO 6520 – Svařování a příbuzné procesy – Klasifikace 

geometrických vad kovových materiálů. 
− ČSN EN 14610 – Svařování a příbuzné procesy – Definice metod svařování 

kovů. 
− ČSN EN ISO 6947 – Svařování a příbuzné procesy – Polohy svařování. 
− ČSN EN 1708 – Svařování – Detaily základních svarových spojů na oceli. 
− ČSN ISO 8992 – Spojovací součásti – Všeobecné požadavky na šrouby a 

matice. 
− ČSN EN ISO 3506 – Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích 

součástí z korozivzdorných ocelí. 
− ČSN EN ISO 8501 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 

nátěrových hmota obdobných výrobků - Vizuální hodnocení čistoty povrchu. 
− ČSN EN ISO 8502 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 

nátěrových hmota obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty 
povrchu. 

− ČSN EN ISO 8503 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmota obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu 
otryskaných ocelových podkladů. 

− ČSN EN ISO 8504 – Příprava ocelových povrchů před nanesením 
nátěrových hmota obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu. 

− ČSN EN ISO 12944 – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 
nátěrovými systémy 
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D. Technické podmínky formou požadavků na výkon a 
funkci 

D.1. Předmět plnění veřejné zakázky 

D.1.1. Obecný popis předmětu plnění veřejné zakázky 

Zhotovitel vypracuje plán BOZP, povodňový plán a plán pro případ havárie na 
stavbě. Dále připraví dílenské výkresy vázacích kruhů, harmonogram prací a specifikaci 
použitých hmot, materiálu a technologií. 

Dále provede výrobu a montáž (osazení a ukotvení) vázacích kruhů na VD Sřekov v 
termínu vymezeném objednatelem veřejné zakázky a následně zakotveném ve smlouvě o 
dílo mezi objednatelem a vybraným zhotovitelem. Výše uvedený předmět veřejné zakázky 
zrealizuje v souladu s požadavky, uvedenými v těchto technických podmínkách. 

Bezprostředně po zahájení prací zhotovitel zpracuje výše požadované dokumenty, 
které předá, projedná a odsouhlasí s objednatelem, resp. provozovatelem vodního díla. 
Případná doplnění, resp. změny technického řešení během projednání zhotovitel po 
vzájemné dohodě s objednatelem do dokumentace bez prodlení zapracuje. 

Všechny rozměry a kubatury potřebné pro uvedený projekt je nutné považovat 
vzhledem k umístění a rozsahu provedených průzkumů jako orientační. 

 
 

D.1.2. Garantované parametry pro provedení prací 

D.1.2.1.Strojně technologická část 
Není předmětem zakázky. 
 

D.1.2.2.Stavební část 
- kotvy vázacích kruhů budou pevně uchyceny (ukotveny) v konstrukcích pilířů a zdí a 

nikoliv v jejich obkladech a dlažbách 
- kruhy budou celou plochou desek dosedat na podkladní stavební konstrukce 

(roznášecí podkladní zálivka) 
- nedojde k úniku cementových kotevních hmot do toku 
- nedojde k poškození, resp. rozrušení kamenných obkladů stavebních konstrukcí 

D.1.2.3.Elektrotechnická část 
Není předmětem zakázky. 
 
 

D.1.3. Předmět dodávky – část strojně technologická 

V rámci záměru montáže vázacích kruhů nejsou práce tohoto druhu předpokládány. 
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D.1.4. Předmět dodávky – část stavební 

D.1.4.1.Popis předmětu dodávky 
Předmětem dodávky pro instalaci vázacích prvků na jez je: 

• Prováděcí (dílenská) dokumentace, povodňový plán, plán pro případ havárie, 
technologické postupy a specifikace použitého materiálu které budou obsahovat:  
- návrh a specifikaci kotevních materiálů 
- časový plán prací s ohledem na náročnost prací 
- dokumenty budou před zahájením prací odsouhlaseny investorem akce a 

provozovatelem vodního díla. 
• Zhotovitel zpracuje plán BOZP reflektující charakter prováděných prací (práce 

vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví). 
• Rozvinutí stavby (převzetí, zařízení staveniště, zajištění meziskladu materiálu, apod.) na 

místě odsouhlaseném s provozovatelem VD , resp. investorem akce. 
• Vytyčení (vymezení) lokalit instalace prvků, očištění stavebních konstrukcí a příprava 

povrchů pro instalaci. 
• Odvrtání kotevních vývrtů (Ø50mm, hl. cca 1,1 m - do nosné  konstrukce jezu a zdí - 

beton) 
• Výroba vázacích kruhů včetně předepsané PKO a zajištění kotevního materiálu (kotvy, 

zálivka, spojovací mat.) 
• Instalace kotev vázacích kruhů. 
• Montáž vázacích kruhů na kotvy s podlitím roznášecí zálivkou. 
• Zednická úprava lícních ploch zdiva, betonu na spáře vazácích kruhů a stavebních 

konstrukcí 
• Související doplňkové a pomocné práce (doprava, vedlejší náklady, zdvihací technika, 

lešení, pomocné konstrukce, apod.) 
• Úklid staveniště a předání hotového díla investorovi a provozovateli VD. 
• Zpracování dokumentace skutečného provedení včetně její úpravy či doplnění podle 

skutečného provedení a doplnění nezbytných dokladů. 
 

D.1.5. Předmět dodávky - část elektrotechnická 

V rámci záměru montáže kruhů nejsou práce tohoto druhu předpokládány. 
 

D.2. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky 

Termín zahájení prací na veřejné zakázce bude stanoven objednatelem na základě 
vyhlášení, průběhu a výsledku výběrového řízení na zhotovitele veřejné zakázky. 

Nutnou podmínkou pro úspěšné provedení zakázky jsou vhodné klimatické a 
hydrologické podmínky. Stavbu lze provádět pouze v období s klimatickými podmínkami 
umožňující přístup k pilířům jezu. 

Veřejná zakázka bude realizována bez provedení přerušení provozu vodního díla ani 
dalších oprav prováděných na VD. Z tohoto důvodu je nutné provádění prací koordinovat s 
provozem vodního díla jako celku. 

Při takto nastavených podmínkách je předpokládaná doba realizace akce 1-2 měsíce 
včetně výroby vázacích prvků. 
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D.3. Kvalifikační předpoklady budoucího zhotovitele 

D.3.1. Technické kvalifikační předpoklady zhotovitele 

Vzhledem k charakteru prací a umístění staveniště by měl zhotovitel prokázat níže 
uvedené technické kvalifikační předpoklady: 

 

• Seznam stavebních prací podobného charakteru provedených dodavatelem za posledních pět 
let a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; 
tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí 
obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně 

• Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to 
zejména techniků či technických útvarů zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu na to, zda 
jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 

• Přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel 
při plnění veřejné zakázky k dispozici - technika umožňující řádné provedení vývrtů do 
stavby jezu. 

D.3.2. Profesní kvalifikační předpoklady zhotovitele 

Předmětem díla (veřejné zakázky) je provedení instalace - ukotvení vázacích kruhů 
do stavebních částí jezu VS Střekov. Pro řádné splnění předmětu veřejné zakázky by měl 
zhotovitel doložit: 

 

• výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci (např. projektová činnost; provádění staveb, jejich změn a odstraňování, zámečnické 
práce, apod.), 

D.4. Technické podmínky na zajištění funkce vodního díla během 
realizace VZ 

Instalace vázacích prvků bude prováděna v souladu s manipulačním řádem vodního 
díla s tím, že se nepředpokládá v průběhu prací mimořádná manipulace. Stavidlový jez 
bude po dobu realizace akce v provozu. 

 
Při realizaci budou zajištěny tyto podmínky: 

• Práce nebudou prováděny po dobu zvýšených průtoků a ani v zimním období, tj. v 
období s nevhodnými klimatickými podmínkami.  

• Zhotovitel před zahájením prací vypracuje povodňový a havarijní plán po dobu prací, 
který bude schválený a odsouhlasený provozovatelem vodního díla i zadavatelem 
veřejné zakázky. 

 
V Roudnici nad Labem, květen 2017 
 
Vypracoval :       Ing.Miloslav Tůma 
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E. Seznam příloh 

E.1. Přehledné situace 

E.2. Situace jezu 

E.3. Situace skladu hradidel 

E.4. Návrh kotvení vázacího kruhu 

E.5. Vázací kruh - návrh 

E.6. Soupis prací 

E.7. Posouzení kotvení vázacích kruhů 
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E.1. Přehledné situace 

 
VD Střekov - mapa širších vztahů 
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VD Střekov - ortofotomapa (šipky určují místa umístění vázacích kruhů) 
 

 


