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A.1  Stavajici stav

Vroce 2015 probéhla oprava soustroji TG3 na VE Slapy. Opravu realizovala
spole¢nost CKD Blansko Engineering, a.s. (CBE). V ramci opravy bylo zjisténo Ze prstenec
savky pod komorou obé&zného kola, ktery ma primér 3.50 m a vysku 2.32 m, vyrobeny z nerez
oceli, je poruden trhlinami. Spoleénost CBE provedla odbér kontrolnich vzork( materialu a

zadala provedeni laboratornich testd u spole¢nosti TUV Nord Czech, a.s..

Vysledky rozbort jsou uvedeny ve zpravé CBE — PIast savky TG3 Slapy, &.4-ENR-2-
7126, z 20.4.2015, kde se uvadi nasledujici :

Prstenec savky byl v dobé& uvadéni do provozu vroce 1959 vyroben z materialu
10 370. V roce 1969 byl prstenec vyménén za novy z materialu 17 246.1 — austeniticka ocel.
VnéjSi vyztuzni obvodova Zebra byla vyrobena z materidlu 11 373. Na zakladé vizualné
zjisténych trhlin v roce 2015 byla proveden nedestruktivni diagnosticky test plasté a nasledné
bylo rozhodnuto o opravé trhlin svafovanim. V pribéhu této opravy bylo zjiSténo, Ze pfi
vneseni tepla se trhliny v materialu zvétSuji. Na zakladé tohoto zjisténi byly provedeny vyse

uvedené laboratorni testy.
Zavéreéné doporudeni zpravy CBE je nasleduijici:

PI&St savky nespliiuje pozadavky na bezpecny a spolehlivy provoz. Oprava
svafovanim neni mozna, alternativni zpusoby opravy neodstrani zdsadni problém, kterym je
degradace mechanickych a koroznich vlastnosti plvodniho materialu vlivem intermetalické
faze. Dil je namahan statickym tlakem a tlakovymi pulzacemi, které jsou pfi¢inou vzniku a sub
kritického rastu Gnavovych trhlin. Vzhledem ktémto skuteénostem CBE dali provoz

nedoporucuji.

Na zakladé téchto zjisténi bylo za U&asti odpovédnych zastupcl spole¢nosti Povodi
Vlitavy, statni podnik (PV) a CEZ EVD dohodnuto, Ze bude provedena oprava formou vymény
prstence TG3 za novy robustnéjsi konstrukce z martenzitické oceli. Pivodni plast byl roziezan
a odstranén, prostor za plastém odbouran na hloubku asi 0.7 m, opatfen kotvami do stavajiciho
betonu a obvodovou vyztuzi. Novy prstenec byl sesazen ze 4 dild a po ukotveni zalit

samozhutnitelnym betonem a podle potfeby zainjektovan.

V terminu 05/2018 — 06/2019 je na VE Slapy planovana generalni oprava soustroji
TG1.
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Na zakladé jednani odpovédnych zastupcl spole¢nosti Povodi Vitavy, statni podnik
(PV) a CEZ EVD dohodnuto, Ze i na soustroji TG1 bude provedena obdobna oprava formou
vymeény prstence savky za novy robustnéjSi konstrukce z martenzitické oceli stejnym
zpUsobem jako u soustroji TG3. Soubézné s provadénim GO soustroji TG1 bude proveden i
novy natér tlakového pfivadéce TG1l vCetné natéru spiraly. Tyto prace jsou obsazeny
v samostatné dokumentaci: ,, VD Slapy — oprava povrchovych ochran pfivadéce TG1 VE

Slapy,, .

Z ¢asovych davodu nelze vyloucit, Ze obé tyto €innosti budou provadény soucasné
v obdobi 07/2018 — 11/2018.

A.2 Clenéni stavby
Stavba je ¢lenéna na nésledujici stavebni objekty a provozni soubory :
PS 01 Ocelovy plast savky

SO 01 Zelezobetonovy plast savky

A.3 Obsah dokumentace

Celkovy prehledny vykres je obsaZen v pfiloze B.1. Rez soustroji.

Ocelovy plast savky PS 01 je obsaZen v Casti C. sestavajici z textové a vykresové
casti.

Zelezobetonovy plast savky SO 01 je obsazen v &asti D.

Vycerpéni hydraulického obvodu a pribézné Cerpani — neni pfedmétem dodavky.

Pfedpoklada se Cerpéani vétsi ¢asti prasakd uz z pfivadéce, prasaky hrazenim savky budou

gerpany ze savky — zajisti CEZ — ESL ve spolupraci se zhotovitelem.

Brno, fijen 2017 Ing. Oldfich Neumayer, CSc.

Copyright © AQUATIS a.s.
A _PZ.docx strana 3




