


Koordinátní situace stavby - SO 01
M 1:500
úsek km 23,000 - 24,425



Legenda:

Čary :

- zoměření skutečného stavu
- hranice katastru
- vnitřní kresba katastru
- osa VT Osoblaha, osy řezů
- předbetonování základů opěrné zdi
- oprava příčných objektů, dřevěných stupňů
- oprava opěvnění břehů záhozem, rovinnou
- odštěpení násoz z koryta toku
- oprava opěrných zdí, udržovací práce na podélném opěvnění
- ostální práce a sanace
- osazení dna koryta toku
- oprava konstrukce schodů do toku

Šrafy :

- odštěpení násoz z koryta toku
- předbetonování základů opěrné zdi
- oprava příčných objektů, dřevěných stupňů
- oprava opěrných zdí, udržovací práce na podélném opěvnění
- oprava opěvnění břehů záhozem
- osazení dna koryta toku

Sítě :

- Telefónica O2
- elektrické vedení-NN nadzemní
- elektrické vedení-slaboproud nadzemní
- vodovod - podzemní vedení
- stávající plynovod

Značky :

- 1234 číslo parcely
- 1234 kácení stromů

Souřadnicový systém: J-TSK
Výškový systém: B.p.v.

PROJEKTANT Ing. Barandovský	KONTROLA Ing. Barandovský	ZOOPROJEKTANT Ing. Barandovský
INVESTOR Povodí Odry, s.p., Ostrava-Moravská Ostrava, Varenka 42 100 128	KATISTE Moravskéleskazy	KATISTE OZEVI Jindřichov, Amutovice

STAVBA: VT Osoblaha - Jindřichov I km 22,000 - 27,500
SO 01- VT Osoblaha, km 22,102-24,425

OBOR: Koordinátní situace stavby - SO 01
úsek km 23,000 - 24,425

FORMÁT B4x4	DATA 04/2014
ZAKAZKA 42402	STAVEN PDP/3
METRIK 1:500	ČÍSLO VÝKRESU C.3 r.e.

LESPROJEKT KRNÓV s.r.o.
Rovinská 1118/8, 764 03 KRNÓV
TEL: 544 615 975, FAX: 544 611 420