

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
VZD/18/19947

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Rypková / 705

HRADEC KRÁLOVÉ
14.05.2018

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana

Identifikační údaje o zadavateli

Název	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČ	70890005
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na služby

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

Ad) Rozbory dle zákona o odpadech

Ve smlouvě o dílo je s odkazem na obchodní podmínky uvedeno:

• V rámci stavby vznikne přebytečná výkopová zemina a sediment (liniové PPO, rekonstrukce jezů) a sediment. Ty bude třeba likvidovat v souladu s platným zněním zákona o odpadech. Má být součástí DSP:

a. Rozbory sedimentů? Součástí DUR jsou rozbory sedimentů, které, dle současně platné legislativy (Vyhláška 294/2005 Sb., zejména příloha 10, tab. 10.3 a příloha 11, bod 6) pravděpodobně umožní využití odpadů na povrchu terénu (i přes to, že v případě Petrova jezu byla v 1. vzorku zjištěna nadlimitní koncentrace Arsenu). Pokud ano, mají být provedeny rozbory pro obě nadjezí?

b. Rozbory přebytečné výkopové zeminy, vzniklé v důsledku realizace liniových PPO (popř. i v důsledku zásahů do břehů – např. pravý břeh nad Petrovým jezem)? Pokud ano, předpokládá se provedení 1 směšného vzorku pro všechny SO nebo např. provedení 1 směšného vzorku pro jednotlivé lokality (3x)? A pokud ano, předpokládáme, že mají být provedeny analýzy pro ověření možnosti využití zeminy na povrchu terénu (Tab. 10. a Tab. 10.2 vyhlášky 294/2005 Sb., pokud nevyhoví, tak možnosti uložení na skládky (příloha 2 a 4 vyhlášky 294/2005 Sb.))? Rozbory výkopových zemin v počtu 3 směšných vzorků doporučuje i DUR (kapitola C. textové části, bod 4).

Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že v rámci stavby vznikne pouze přebytečný materiál z nadjezí při realizaci rekonstrukce dvou jezů a z výkopových prací v rámci realizace liniových PPO. Zadavatel předpokládá provedení min. 1 směšného vzorku pro každou jednotlivou lokalitu zvlášť, tj. celkem min. 3 směšné vzorky. Potřebný počet a typy vzorků včetně provedení všech souvisejících analýz nechť si uchazeč zahrne do ceny podle způsobu uvažované likvidace přebytečného materiálu vzniklého během realizace stavby v souladu s platnou legislativou ČR (zákony o odpadech, o ochraně zemědělského půdního fondu, o hnojivech, a jejich prováděcími předpisy, apod.).

2)

Dotaz:

Ad) Inženýrsko-geologický průzkum

Ve smlouvě o dílo je v čl. 2 Předmět díla bod 2.3 uvedeno, že nedílnou součástí předmětu díla budou v rámci I. etapy akce i následující činnosti – bod b):

- Inženýrsko-geologický a terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,

příčemž dle bodu c) se požaduje v souladu s doporučením DUR:

- Provedení geofyzikálního měření podél linií plánovaných protipovodňových opatření pro ověření provedených vrtů a zjištění případných anomálií

V rámci DUR byl proveden IGP (celkem 4 vrty v blízkosti navrhovaných opatření, 1 vrt v blízkosti opuštěného liniového opatření na levém břehu, vrt KV 6 v místě SO 02 nebylo možno realizovat z důvodu potřebné uzavírky komunikace – stísněné prostory v místě svodidla). Protože je jediným hodnotícím kritériem nejnížší nabídková cena, lze předpokládat, že při nejasně definovaném rozsahu IGP všichni uchazeči tyto průzkumy redukovat na minimum s tvrzením, že inženýrsko-geologický průzkum byl proveden, dle jejich názoru, v „podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni PD“. Odpovědnost za výslednou kvalitu díla nenese pouze zpracovatel PD, ale i stavebník. Lze tedy požadovaný rozsah IGP konkretizovat, např. po konzultaci s odborným subjektem (geotechnikem nebo inženýrským geologem, který by se dále neměl podílet na plnění zakázky) nebo je rozsah budoucího IGP pouze věcí (vybraného) uchazeče – autorizované osoby, dle jejího subjektivního zhodnocení? Např. 1 vrt/ 100 bm liniové PPO?

Odpověď:

Zadavatel trvá na provedení činností definovaných ve smlouvě o dílo, čl. 2 Předmět díla, odst. 2.3, písmena b) a c).

b) Inženýrsko-geologický a terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.

c) Provedení geofyzikálního měření podél linií plánovaných protipovodňových opatření (dále jen PPO), pro ověření provedených vrtů a zjištění případných anomálií (tektonické poruchy apod.).

Stanovení rozsahu IGP je věcí uchazeče – autorizované osoby, dle jejího odborného a subjektivního zhodnocení. V rámci DUR byly provedeny 4 vrty, jejichž lokalizace a výsledky jsou uchazečům známy z DUR. A naopak je zřejmé, kde vrty v rámci DUR nebyly provedeny, ale pro kvalitní návrh technického řešení PPO v dalších stupních projektové dokumentace je jejich provedení více než vhodné.

3)

Dotaz:

Ad) Geodetické zaměření

Ve smlouvě o dílo je v čl. 2 Předmět díla bod 2.3 uvedeno, že nedílnou součástí předmětu díla budou v rámci I. etapy akce i následující činnosti – bod c) a d):

- Kompletní geodetické práce a zaměření nutná pro vypracování příslušného stupně projektové dokumentace

- Geodetické zaměření polohy dřevin v kolizi se stavbou, vyznačení dřevin do katastrální mapy, určení vlastnictví a zajištění souhlasů s pokácením dřevin

Znamená to, že má být provedeno kompletní nové zaměření lokality, dle standardu v zadávací dokumentaci přiložené „Geodetické směrnice“? Popř. je přijatelné, aby bylo původní zaměření zhotovené pro potřeby DUR (2016, GEOSPOL s.r.o., Dobruška) přepracováno do podoby interní směrnice PLA?

Odpověď:

Zadavatel předpokládá provedení kompletního nového zaměření lokality, popř. aktualizace geodetického zaměření zhotoveného pro potřeby DUR z roku 2015 – 2016 tak, aby byl zohledněn aktuální stávající stav. Toto zaměření zhotovené pro potřeby DUR (z 10/2015, doměření z 03/2016, GEOSPOL s.r.o., Dobruška) zadavatel dodatečně zveřejňuje. Cílem není získat zaměření pouze v podobě interní směrnice zadavatele, ale zaměření, které odpovídá současnému stavu a zohlední případné změny, ke kterým mohlo v území dojít.

4)

Dotaz:

Ad) Hydrotechnické výpočty a modelování

Ve smlouvě o dílo je v čl. 2 Předmět díla bod 2.3 uvedeno, že nedílnou součástí předmětu díla budou v rámci I. etapy akce i následující činnosti – bod f) a g):

- Související hydrotechnické výpočty zpracované odborně způsobilou osobou

Znamená to, že:

- kromě zpracování 2D modelu pro SO 04-2 má být vypracován, popř. aktualizován i hydraulický 1D model všech řešených SO?

- Pro jaké povodňové scénáře (s ohledem na následnou potřebu přehodnocení efektivity PPO strategickým expertem, která byla shledána jako nevyhovující)?
- budou dostatečná hydrologická data, použitá v rámci DUR (1 profil dle ČHMÚ, ostatní údaje odvozeny/použity starší podklady – mapování rizik) nebo bude PLA požadovat aktualizaci hydrologických dat?

Odpověď:

Zadavatel požaduje kromě zpracování hydraulického 2D modelu v oblasti pod garážemi pro SO 04-2 (podél hřiště) také vypracování, popř. aktualizaci hydraulického 1D modelu všech řešených SO dle přesného umístění PPO. Pro možnost aktualizace hydraulického 1D modelu zadavatel dodatečně zveřejňuje 1D model, zpracovaný v programu HEC-RAS pro potřeby DUR a následně aktualizovaný pro potřeby odhadu škod/efektivity. Zadavatel upozorňuje uchazeče, že model sloužil pro potřeby DUR a bez úprav jej nelze použít pro zpracování následných projektových dokumentací ve stupni DSP a DPS. Zadavatel požaduje zpracování hydrotechnických výpočtů pro standardní povodňové scénáře, tj. pro Q5, Q20 a Q100, včetně vykreslení rozsahu rozlivů po realizaci PPO. Zadavatel nepožaduje aktualizaci hydrologických dat. Budou dostatečná hydrologická data, použitá v rámci DUR.

5)

Dotaz:

Ad) Záborový elaborát

Ve smlouvě o dílo je v čl. 2 Předmět díla bod 2.4 uvedeno, že nedílnou součástí předmětu díla budou v rámci II. etapy akce i následující činnosti – bod c):

Součástí DUR (A. Průvodní zpráva, kapitola A.3.10) je upozornění na nepřesnost katastrální mapy (po provedené digitalizaci) a možné dotčení soukromých pozemků garáží (přisazení PPO zdi SO 04-1). Jedná se o cca 15 nemovitostí, souhlasy většiny z nich (avšak ne všech) jsou přiloženy v dokladové části DUR. Lze konkrétněji definovat, co obnáší výše uvedená spolupráce při projednávání majetkoprávních vztahů a sjednávání smluv (jedná-li se pouze např. o činnosti spojené se stanovením záborů – kancelářské práce, nebo naopak osobní projednání s vlastníky a sestavování a uzavírání smluv – a to i s ohledem na obchodní podmínky, kapitolu B., bod 9 – „osobní projednání se všemi dotčenými vlastníky“)?

Odpověď:

V současné době na žádost obce Kvasiny dochází v místech dotčení soukromých pozemků garáží (přisazení PPO zdi SO 04-1) ke zpřesnění katastrální hranice tak, aby respektovala vnější obvod garáží, takže linie PPO nebude zasahovat do těchto soukromých pozemků a tudíž nebude potřeba uzavírat s vlastníky těchto dotčených pozemků majetkoprávní smlouvy.

Dle názoru zadavatele je definice spolupráce projektanta při projednávání majetkoprávních vztahů ve smlouvě o dílo a obchodních podmínkách dostatečně popsána. Zadavatel předpokládá, že se nebude jednat jen o kancelářské práce.

6)

Dotaz:

Ad) Zvláštní ustanovení

Ve smlouvě o dílo je v čl. 5 Zvláštní ustanovení bod 5.3 uvedeno, že:

Míní tímto zadavatel např. potřebu zpracování jiné (levnější) varianty, popř. několika jiných variant technického řešení, včetně ekonomického ocenění?

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje zpracovávání několika jiných variant technického řešení PPO.

Zadavatel předpokládá optimalizaci technického řešení PPO tak, aby toto řešení bylo z hlediska celkových nákladů ekonomičtější, ale které nebude mít vliv na vydané Rozhodnutí o umístění stavby.

V této souvislosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21.05.2018 do 09:00 hodin.

Článek 7 Oznámení výběrového řízení – zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu se upravuje následovně:

7. Lhůta a místo pro podání nabídky

Datum a hodina: 21.05.2018 09:00

Nabídky musí být podány pouze elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Příloha:

- Geodetické zaměření pro DUR
- Model PPO Kvasiny 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:
https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html