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B.   Souhrnná technická zpráva 
 
 
B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 
 

Konstrukce jezové lávky je umístěna nad hladinou řeky Labe v říčním km 911,772, 
v nadmořské výšce cca 197,59 m.n.m. 

 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 

Nejsou. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
          Stavbou budou dotčena ochranná pásma: 
 

- optických kabelů  
- kabelů el. energií  
  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Konstrukce jezové lávky se nachází nad hladinou řeky Labe. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

 
Stavba nemá vliv na stavby ani pozemky v okolí, neovlivňuje odtokové poměry 
v území. 

 
f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

 
Nejsou. 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 
Nejsou. 

 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 
 

Nejsou. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
 

Nejsou. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Stavba je určena pro obsluhu a servis jezu. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
Není předmětem PD. 
 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 
Konstrukce bude otryskána a budou provedeny patřičné nátěry. Prostor pod lávkou bude 
zajištěn proti opadání materiálu. Pro obsluhu bude zajištěn přístup k ovládání jezu. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 
Není předmětem PD. 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 
Není předmětem PD. 
 
B.2.6  Základní technický popis staveb 

 a) stavební řešení 
  b) konstrukční a materiálové řešení 
  c) mechanická odolnost a stabilita 

 
Konstrukce jezové lávky se nachází nad třemi jezovými poli, v délce 3 x 19,8 m.  
Budou demontovány stávající pororošty, stávající sítě budou zakryty a dle potřeby posouvány. 
Bude proveden základní nátěr a vrchní nátěr.  
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Není předmětem PD. 
 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 
Stavba nevyžaduje řešení evakuace osob a zvířat. 
 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně bezpečného prostoru 
 
Stavba nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení. 
 

f) zajištění bezpečného množství požární vody, popř. jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty) 



VD Velký Osek, ochrana protikorozní ochrany konstrukce jezové lávky 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

B-Souhrnná technická zpráva                                                                                                   Strana 4 (celkem 9) 

 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek   

 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
          a) kritéria tepelně technického hodnocení 
          b) energetická náročnost stavby 
          c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 
Není předmětem PD. 
 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  
            prostředí 
            Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,  
            odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost  
            apod.) 
 
Není předmětem PD. 
 
B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
             a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
             b) ochrana před bludnými proudy 
             c) ochrana před technickou seizmicitou   
             d) ochrana před hlukem 
             e) protipovodňová opatření 
 
Není předmětem PD. 
 
B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 
         a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
         b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebudou budovány žádné nové sítě technické 
infrastruktury. 
 
B.4  Dopravní řešení 
        a) popis dopravního řešení 
        b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
        c) doprava v klidu 
        d) pěší a cyklistické stezky 
 
Není předmětem PD. 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
        a) terénní úpravy 
        b) použité vegetační prvky 
        c) biotechnická opatření 
 
Není předmětem PD. 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
        a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
        b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
   rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
        c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
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        d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
        e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
             podle jiných právních předpisů 
 
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, 
spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost a hluk.  
Tyto negativní vlivy na okolí budou dočasné a bude je možné dále omezit vhodnými 
opatřeními.  
Šíření prašnosti bude omezeno relativně velkou vzdáleností staveniště od okolní soustředěné 
obytné zástavby a dále navrhovanými minimalizačními opatřeními.  
Množství emitovaného prachu při stavbě nelze odhadnout, závisí především na technologii 
stavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti 
budou zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace.  
Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory 
mechanizačních prostředků.  
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
          Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
           
Pracovní návštěvy osob budou vždy v doprovodu zástupce dodavatele, třetí osoby budou vždy 
před vstupem na staveniště protokolárně proškoleny o způsobu pohybu a chování se na 
staveništi a budou vybaveni osobními BOZ pomůckami (přílby, ochranné vesty, obuv apod.).  
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou mít přístup na staveniště pouze v 
doprovodu zástupce dodavatele stavby a opatření pro jejich pobyt bude řešeno individuálně, 
běžně se nepředpokládá jejich přístup na staveniště.  
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
        a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 
Voda –  Pro zařízení staveniště bude využívána voda přímo z řeky Labe. 
El. energie –  Elektrická energie bude odebírána z místa nejbližšího napojení na 

elektrorozvodnou síť. Příkon zařízení staveniště bude do 20 kW, v případě 
nutnosti agregát. 

Telefon –  mobilní. 
 
      b) odvodnění staveniště 
 
Není předmětem PD. 
 
      c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Není předmětem PD. 
 
      d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Není předmětem PD.  
 
      e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace demolice, kácení dřevin 
 
Stavba bude prováděna odbornou firmou, jež zajistí ochranu veřejných zájmů především 
organizací práce na staveništi (eliminace rušivých vlivů jakými jsou např. hluk, prach atd.) a 
dalšími opatřeními, jež povedou k ochraně životního prostředí. Stavební firma si bude počínat 
při výstavbě tak, aby nedošlo k poškození veřejných investic. V případě, že k němu dojde, 
provede po ukončení stavby nápravu či rekonstrukci.  
V prostoru staveniště budou respektovány stávající inženýrské sítě a v průběhu celé stavby k 
nim bude umožněn přístup.  
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         f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 
Nejsou. 
 
         g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich  
             likvidace 
 
Znečištění vznikající při přípravě povrchu podléhá platným zákonům ČR. 
Odpad (jako např. použité abrazivum, rez, staré nátěry) musí být shromažďován a zpracován v 
souladu s platnými předpisy a se souhlasem zainteresovaných stran. 
 

h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Nejsou. 
 

   i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 
K ochraně přírody se vztahují ustanovení Zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Stavba bude mít po dokončení stejnou funkci jako původní objekt a nedojde ke změně 
účelu. Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. 
Je povinností všech zúčastněných, aby v rámci své odpovědnosti postupovali tak, aby nedošlo 
k poškození jejich zdraví a zdraví ostatních osob a poškození životního prostředí.  
Zvláštní pozornost například vyžaduje: 
- vyloučení předepisování použití toxických anebo karcinogenních látek 
- redukce emise těkavých organických látek 
- zajištění opatření proti vzniku škodlivých exhalací, prachu, par, mlhy a hluku, stejně jako 

nebezpečí požáru 
- ochrana vody a půdy během provádění prací protikorozní ochrany. 
 
Základním předpokladem omezení dopadů stavby na životní prostředí je šetrný postup 
výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. Zásadně je třeba i 
minimalizovat plochu zařízení staveniště.  
V rámci zadávací dokumentace by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání 
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných 
technologií – méně hlučných, s nižšími emisemi).  
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, 
spojeným se stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze 
stavebních strojů.  
Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a bude je možné dále omezit vhodnými 
opatřeními.  
Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou vzdáleností 
staveniště od okolní soustředěné obytné zástavby a dále navrhovanými minimalizačními 
opatřeními.  
Ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami je stavbu 
možno chápat jako potenciální stacionární, plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení 
lze minimalizovat vhodnými opatřeními na přijatelnou míru.  
Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze odhadnout, závisí především na technologii 
stavby a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti 
(manipulace se stavebními hmotami, kropení ploch apod.) budou zakotvena v technologickém 
a pracovním postupu prací dodavatelské organizace.  
Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory 
mechanizačních prostředků.  
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j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 
Z hlediska BOZP je rozhodující dodržování ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně 
právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) vč. 
všech příslušných vyhlášek a nařízení. 
 
Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi stavby, které musí 
zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních 
předpisech.  
Jedná se především o:  

• Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;  
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů;  
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích;  
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů;  
• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;  
• Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb,  
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí.  

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů.  
• Vyhlášky č. 18–26/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková, zdvihací, elektrická, 

plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.  
 
Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má 
všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven 
na základě odpovídajících smluvních vztahů.  
Zhotovitel musí:  
a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy,  
b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na 
staveništi,  
c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob,  
d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí,  
e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být 
nezbytné pro realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých 
pozemků,  
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Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 
zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí 
splňovat požadavky stanovené zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb.  
Zásady poskytování OOPP:  
Zaměstnanci jsou povinni:  
1. používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi 

hospodařit,  
2. provádět vizuální kontrolu a drobnou denní údržbu OOPP,  
3. odkládat OOPP na místech k tomu určených,  
4. žádat o výměnu, pokud OOPP ztratily své funkční vlastnosti a v důsledku toho by mohlo 

dojít k ohrožení života nebo zdraví.  
 
Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odst. 
2 a 3, ve znění pozdějších předpisů)  
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
Pracovní návštěvy osob budou vždy v doprovodu zástupce dodavatele, třetí osoby budou vždy 
před vstupem na staveniště protokolárně proškoleny o způsobu pohybu a chování se na 
staveništi a budou vybaveni osobními BOZ pomůckami (přílby, ochranné vesty, obuv apod.).  
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou mít přístup na staveniště pouze v 
doprovodu zástupce dodavatele stavby a opatření pro jejich pobyt bude řešeno individuálně, 
běžně se nepředpokládá jejich přístup na staveniště.  
 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 
Přístup na staveniště a výjezd ze staveniště bude z místní příjezdové komunikace. Tato 
komunikace bude taktéž sloužit pro přepravu rozhodujících materiálů.  
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 
K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti s prováděním stavby nedojde.  
O negativních vlivech lze vzhledem k charakteru území, uvažovat prakticky jen v souvislosti s 
potenciálními riziky souvisejícími se všemi stavebními aktivitami prováděnými potřebnou 
mechanizací.  
K ovlivnění hydrogeologických poměrů a zdrojů podzemních vod v důsledku stavby nedojde.  
 

n) Postup stavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Projekt pro stavební povolení:   10/2017 
Stavební (vodoprávní) povolení:   12/2017 
Předpokládaný termín realizace:   II. Q 2018 
 
Termín realizace je závislý na financování stavby a klimatických podmínkách. 
Předpokládaná lhůta výstavby je 2 měsíce (mimo zimní měsíce). 
 
Návrh postupu a provádění výstavby: 
Níže uvedený postup je návrh ze strany projektanta: 

 
a) Přípravné práce (lešení, zábrany) 
b) Demontování pororoštů 
c) Zajištění stávajících inženýrských sítí 
d) Odstranění původních vrstev nátěru 
e) Očištění zbytkových nečistot 
f) Základní nátěr 
g) Vrchní nátěr 
h) Zpětná montáž pororoštů 
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Dodavatel stavby na základě své technologie si přizpůsobí postup výstavby tak, aby stavba 
proběhla co nejrychleji a v odpovídající kvalitě. Před vlastním zahájením stavby dodavatel 
předloží investorovi harmonogram provádění celé stavby.  


