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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku
Oprava a rekonstrukce fasad 3 objektd bude probihat v oploceném arealu,
ktery je ve vlastnictvi investora. Plochy v arealu jsou asfaltové v zadni Casti
objektd travnaté.

b) vy€et provedenych pruzkumil _a rozboriu (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum)
Pro ucely  zpracovani  této dokumentace nebyl provadén
inZenyrskogeologicky prizkum.
Déale je vdokumentaci zakres aktualniho stavu vefejnych siti technické
infrastruktury.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

V zajmovém uzemi pro vystavbu se nachazi fada inzenyrskych siti. Jedna
se zejména o vodovod, plynovod, kabely a kanalizace. Sité musi byt po
dobu stavby ochranény pred posSkozenim a vyfazenim z funkce. Pfi téchto
kfizenich a soub&zich musi byt dodrzena ustanoveni CSN 73 6005.

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech je nutno se fidit stanovisky
jednotlivych spravcl vedeni.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.
PD Cheb Hradisté lezi u feky Ohfe je mimo zaplavové uzemi.

e) _vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v Uzemi
Odtokové poméry se stavbou nezméni. Stavba jako takova nebude mit
vliv na okolni stavby a pozemky. Pfi provadéni stavby nebude nutny zasah
do okolnich pozemkau.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Pfi stavbé nedojde ke kaceni drevin.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu , nebo
pozemku uréenych k pInéni funkci lesa (do¢asné / trvalé)
Pro vystavbu bude provedeny doCasny zabor pozemkl( 225/1,15/33,
225/9 ve viastnictvi Povodi Ohfe a p.C. 15/40, 15/34 ve vlastnictvi
CHEVAK Cheb a.s.. Stavbou nedojde k zaboru pozemku zemédélského
pudniho fondu a pozemku uréenych k pInéni funkci lesa.

h) uzemné technické podminky (napojeni na stavajici _dopravni a
technickou infrastrukturu)
PFijezd do arealu je po mistnich komunikacich.




i) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Nejsou

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby , zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem stavby je oprava a rekonstrukce 3 fasad stavajicich objektu garazi
a dilen.

B.2.2 Celkové, urbanistické, architektonické reseni

Jedna se o opravu stavajici stavby bez podminek na urbanistické feseni.

B.2.3 Celkové provozni freseni, technologie ¢isténi odpadnich vod
Projekt neobsahuje

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové feSeni, tj. uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace (dodrZeni vyhl. 369/01 Sb. ve znéni 492/2006 Sb.) tato
dokumentace neobsahuje.

B.2.5 Bezpe€nost pfi uzivani stavby
Provoz a udrzba bude provadéna podle provozniho fadu.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Stavebné technické reseni
SO 01 Garaze
UVODNI CAST:

PD feSi opravu stavajici fasady objektu garazi v povodiovém dvofe Povodi Ohfe
v Chebu, ktery stoji na par. €. 311. Stavebni pozemek je pfistupny z povodnového



dvora. Objekt neni vytapén a slouzi jako garaze a sklady. Terén okolo objektu je
rovny. Jihozapadni strana pfistupna z pozemkd CHEVAK Cheb a.s. p.¢.15/40.

Bouraci prace

Provede demontaz hromosvodu a destovych svodu. Stavajici omitka se otluce ze
100% plochy vCetné soklu a obkladl. Provede se odstranéni stavajicich natérl
bezpeénostniho znaceni a natéru kovovych konstrukci okolo vrat. Po odstranéni
omitky se provede omyti povrchu tlakovou vodou.

Pred zahajenim bouracich praci v misté stavby nutno zajistit vytyCeni a
pfipadné zajisténi a odpojeni vSech siti.

Upravy povrchii nové

V misté zjisténych trhlin se upevni na stavajici zdivo rabicové pletivo oka 16x16 mm
primér dratu 0,8 mm v Sifi 1 m ( 20% celkové plochy). Na ocisténé a omyté zdivo
tlakovou vodou se provede cementovy postfik a potom jadrova omitka z MVC, hladka
vil. 20 mm. Jadrova MVC omitka se napenetruje a na takto upraveny povrch se
provede potazeni stén sklovlaknitym pletivem vtlaCenym do tenkovrstvé hmoty.
Nové omitky navrzeny jako tenkovrstvé silikonové zrnitost 2,0mm. Pfedtim se
provede sjednocujici penetracni natér. Sokly budou opatfeny akrylovou mozaikovou
dekorativni stérkou v tl. 3 mm v barvé pepf a stal (marmolit).

Izolace tepelné

Stavajici Spalety u oken a vrat budou opatfeny KZS z XPS 300 SF viz detaily D.1-
D5.

Klempirské konstrukce
Stavajici svody se nahradi novymi z TiZn vCetné uchytek. Stavajici parapety oken

vymeénit za nové z eloxovaného hliniku bilé §. 250 mm. Lemovani atik zustane
stavajici.

Veskeré klempitské konstrukce a prace budou provedeny dle CSN 73 3610.

Natéry
Stavajici natéry ocelovych konstrukci okolo vrat a okna budou odstranény

piskovanim a nahrazeny novy 1x zakladni barvou a 2x vrchni syntetickou barvou
v barvé Sedé. Bezpecnostni zluto Cerné znaceni okolo vrat se obnovi.

Veskeré ocelové prvky budou pfed natéry zbaveny rzi, oCistény a odmastény. Pri
provadéni natérl dodrzovat technologické pokyny stanovené vyrobcem pouzivanych
natéru.



Okapovy chodnik

V zadni Casti objektu (severozapadni ) se provede novy okapovy chodnik §. 300 mm
z parkovych obrubnikd ABO 100/5/20 a kacirku, poloZzeném na geotextilii 150g

Stavebné doplnkové konstrukce

Provede se vyména vétracich mfizek za nové hlinikové nebo plastové, okolo vrat se
privafi novy uhelnik L40/40/4 viz DET.2. Po dokoncCeni fasady se zpét namontuiji,
info. tabule a hromosvody.

Na spodni stranu fimsy se namontuji pasy s bodci kryci Sife 70 mm v provedeni
S s dvojnasobnym pocétem hrotu vysky 70 mm (B20_S)

Elektroinstalace

Upravy elektroinstalace a hromosvodu:
SO 01 — Garaze

Pohled 1

Na fasadé budou demontovany dva stavajici svody hromosvodu z lana AlFe, v€etné
ochrannych prvkul, podpér a svorek, a po zatepleni fasady budou na fasadu opét
pfipevnény. Budou osazeny nové, prodlouzené podpéry a drzaky ochrannych prvku
do zateplenych fasad. Oba svody, véetné ochrannych prvka a podpér budou nové
natfeny. Odstin barvy bude upfesnén dle stavebni ¢asti.

Z fasady bude demontovano stavajici nasténné LED svitidlo umisténé v pravém rohu
objektu, tlacitko a siréna a po zatepleni fasady budou tato zafizeni opét na fasadu
opét osazena. Pét pfisazenych zarovkovych svitidel umisténych nad vraty garazi
budou zdemontovany a to v€etné svorkovacich krabic, vypinacu a vedeni ulozeného
v ochrannych trubkach. Nad vrata budou misto puvodnich svitidel na zateplenou
fasadu osazeny nové LED reflektory s integrovanymi pohybovymi €idly. Do 1.
reflektoru bude zatazen stavajici kabel (vedouci z garaze), ktery bude zasekan to
stavajici omitky. Od tohoto reflektoru pak povede novy kabel CYKY-J 3x1,5
smyckovany v jednotlivych reflektorech nad vraty. Kabel bude zasekan do stavajici
omitky. Pro pfipevnéni svitidel a dalSich

zarizeni upevnovanych na novou fasadu budou pouzity specialni kotvici prvky
(montazni desky do zatepleni-MDZ).

Stavajici pojistkové skiiné, budou ponechany. Budou vSak u nich obrousena
plechova dvifka, ktera pak budou znovu natfena (1 natér zakladovou barvou a dva
natéry syntetickou barvou). Odstin barvy bude opét upfesnén ve stavebni ¢asti
projektu.

Pohled 2

Na fasadé bude demontovan stavajici svod hromosvodu z lana AlFe, véetné
ochrannych prvku, podpér a svorek, a po zatepleni fasady bude na fasadu opét
pfipevnén. Budou osazeny nové, prodlouzené podpéry a drzaky ochrannych prvku
do zateplenych fasad. Svody, v€etné ochrannych prvkl a podpér bude nové natfen.
Odstin barvy bude upfesnén dle stavebni ¢asti. Stavajici zasuvky 400V/32A (6ks)
budou zdemontovany a to v€etné svorkovacich krabic a kabell ulozenych v PVC
listé. Na zateplenou fasadu pak budou zpét osazeny jen dvé zasuvky 400V/32A a
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kazda bude pfipojena novym kabelem CYKY-J 5x4 pfimo z rozvadéce. Ostatni
kabely vedouci z rozvadéce budou vyjmuty z PVC liSt a zasekany do stavajici
omitky. Stavajici vypinac osvétleni ohrady bude demontovan a na jeho misto bude
osazen novy vypina¢ umistény do zateplené fasady v provedeni zapusténém s
krytim 1P44. VypinaC bude osazen do MDZ montazni desky do zatepleni. Montazni
desky MDZ budou pouzity i pro pfipevnéni dvou zasuvek 400V/32A na

zateplenou fasadu. Stavajici rozvadéc a pojistkova skfin, budou ponechany. Budou
vSak u nich obrou8ena plechova dvifka, ktera pak budou znovu natfena (1 natér
zakladovou barvou a dva natéry syntetickou barvou). Odstin barvy bude opét
upfesnén ve stavebni Casti projektu.

Pohled 3

Na fasadé budou demontovany tfi stavajici svody hromosvodu z lana AlFe, véetné
ochrannych prvku, podpér a svorek, a po zatepleni fasady budou na fasadu opét
pfipevnény. Budou

osazeny nové, prodlouzené podpéry a drzaky ochrannych prvkd do zateplenych
fasad. VSechny

svody, v€etné ochrannych prvkl a podpér budou nové natfeny. Odstin barvy bude
upfesnén dle

stavebni Casti.

Stavajici kabel bude i s ochrannou trubkou zasekan do stavajici omitky.

Pohled 4

Na fasadé nebudou provadény zadné elektromontazni prace.

SO 02 Dilny
UVODNI CAST:

PD feSi rekonstrukci stavajici fasady pomoci zatepleni objektu dilen v povodriovém
dvofe Povodi Ohfe v Chebu, ktery stoji na par. €. 312. Stavebni pozemek je
pfistupny z povodriového dvora. Objekt je vytapén a slouzi jako kancelare a dilny pro
auta. Terén okolo objektu je rovny. Jihozapadni strana pfistupna pres pozemek
CHEVAK Cheb a.s. p.C. 15/34.

Bouraci prace

Pfed zahajenim bouracich praci - je tfeba nejdfive odstranit ze severozapadniho
Stitu vylez na stfechu cca 75 kg. Dale se provede demontaZz hromosvodu a
destovych svodl. Stavajici omitka se otlu¢e z 10% plochy véetné 100% soklu a
obkladl. Provede se odstranéni stavajicich natéri bezpecénostniho znaceni a natérd
kovovych konstrukci okolo vrat. Po odstranéni omitky se provede omyti povrchu
tlakovou vodou. Pro zalozZeni zatepleni pod terén se v pasu cca 300 m od objektu
odstrani betonové nebo Zivicné plochy. Vybouraji se 3 ks gajgrd. Budou odfezany
ocelova oka u vrat cca 10 Kg.

Pred zahajenim bouracich praci v misté stavby nutno zajistit vyty€eni a
pripadné zajisténi a odpojeni vSech siti.



Upravy povrchii nové

Na ocCisténé a omyté zdivo tlakovou vodou se provede cementovy postfik a potom

jadrova MVC omitka hladka vtl. 20 mm cca 10% celkové . Uprava okolo vrat -
omitka se napenetruje a na takto upraveny povrch se provede potazeni stén
sklovlaknitym pletivem vtlatenym do tenkovrstvé hmoty. Nové omitky navrZzeny jako
tenkovrstvé silikonové zrnitost 2,0mm. Predtim se provede sjednocujici penetracni
natér. Sokly budou opatfeny akrylovou mozaikovou dekorativni stérkou 3 mm
v barvé pepf a sul ( marmolit).

713. lzolace tepelné

Izolace tepelné jsou navrzeny dle CSN 73 05 40 — 2. Tepelné technicky navrh
zajistuje vytvoreni celistvého tepelné izolacniho obvodového plasté budovy -
stavajici obvodové stény tl. 300 mm z plynosilikatu nevyhovuji tepelné izolaénim
pozadavkum
Pozadovana hodnota soucinitele prostupu tepla obvodového plasté Un byla
stanovena energetickym auditem na min hodnotu U, = 0,3 W(m?.K)

Navrzena hodnota obvodového plasté je u mineralni vaty a EPS t1 80 mm U, =0,23
W(m?.K) a spliiuje tak podminky energetického auditu. U sendvi¢ovych panelli
tl. 50 mm je hodnota U, = 0,28 W(m?.K) a spliiuje tak podminky energetického
auditu

Obvodové stény budou proto v ramci stavebnich Uprav dodate¢né zatepleny
kontaktnim zateplovacim systémem rizné tloustky a materialu. Na kotveni desek
pouzity odpovidajici kotvy s kovovym trnem dle pouzitého zateplovaciho systému.

Osténi oken zatepleno fasadnim polystyrénem typu EPS F 100 tl. 30 mm nebo
MV.

Zateplovaci systém musi byt min. z tézce hoflavych hmot, tj. tfidy C1( musi byt
dolozen atestem). Povrchova vrstva musi vykazovat index Sifeni plamene is = 0.
Zateplovaci systém musi byt kompletni, v€etné ukonCovacich list, dilatacnich list
apod. Veskeré spary mezi vyplnémi a zateplovacim systémem budou zatmeleny
pruznym tmelem.

Zateplovani systém bude doplnén o plastové profily pro zateplovani systém na
ochranu okennich ramu, plastové parapetni profily a zakladaci hlinikové
profily.

Sokl bude proveden ze soklovych XPS desek tl. 60 mm s povrchovou Upravou
barevné mozaiky. Zatepleni soklu zaloZzeno cca 150 mm pod urovni pfilehlého
upraveného terénu.



764. Klempirské konstrukce

Stavajici deStové svody se nahradi novymi z TiZn, vCetné uchytek. Stavajici
parapety oken vymeénit za nové typové z eloxovaného hliniki barva bila, min. tl.
1mm $. 280 mm. Lemovani atik nové z Ti Zn r§. 400 m. Osadi se 3ks novych gajgru.

Veskeré klempitské konstrukce a prace budou provedeny dle CSN 73 3610.

783. Natéry

Stavajici natéry ocelovych konstrukci okolo vrat a VZT u myc¢ky ( zapadni strana)
budou odstranény piskovanim a nahrazeny novy 1x zakladni barvou a 2x vrchni
syntetickou barvou v barvé Sedé. Bezpecnostni Zluto ¢erné znaceni okolo vrat se
obnovi.

Veskeré ocelové prvky budou pfed natéry zbaveny rzi, oCistény a odmastény. Pri
provadéni natéri dodrzovat technologické pokyny stanovené vyrobcem pouzivanych
natéru.

Stavebné doplnkové konstrukce
Na zateplené fasadé se provede vyména vétracich mfizek 150/150 mm a
400/400 mm za nové hlinikové . Po dokonceni fasady se zpét namontuje vylez na
stfechu, info. tabule a hromosvody. Na spodni stranu fimsy se namontuji pasy
s bodci kryci Sife 70 mm v provedeni S s dvojnasobnym poc¢tem hroti vysky 70
mm (B20_S)

Elektroinstalace

Pohled 5

Na fasadé budou demontovany dva stavajici svody hromosvodu z lana AlFe, v€etné
ochrannych prvkU, podpér a svorek, a po zatepleni fasady budou na fasadu opét
pfipevnény. Budou osazeny nové, prodlouzené podpéry a drzaky ochrannych prvkud
do zateplenych fasad. Oba svody, véetné ochrannych prvka a podpér budou nové
natfeny. Odstin barvy bude upfesnén dle stavebni ¢asti. Z fasady bude demontovano
stavajici nasténné LED svitidlo umisténé v levém rohu objektu, osvétlujici prostor
pfed garazemi, Cidlo, tlaCitko CENTRAL STOP a siréna, a po zatepleni fasady

budou tato zafizeni opét na fasadu opét osazena. Tfinact pfisazenych zZarovkovych
svitidel umisténych nad vraty garazi bude zdemontovano. Rovnéz budou
zdemontovany vSechny vypinace ovladajici tato svitidla. Nad vrata budou misto
pavodnich svitidel na zateplenou fasadu osazeny nové LED reflektory s
integrovanymi pohybovymi €idly. Reflektory se pfipoji na stavajici prodlouzené kabely
uloZzené v MDZ desce na kterou budou reflektory pfipevnény. Stavajici vypinac
umistény vedle dvefi do dilen bude demontovan a na jeho misto bude osazen novy
vypina€ umistény do zateplené fasady v provedeni zapusténém, s krytim |P44.
Vypinac bude osazen do MDZ montazni desky do zatepleni.
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Pohled 6

Na fasadé bude demontovan stavajici svod hromosvodu z lana AlFe, v€etné
ochrannych prvku, podpér a svorek, a po zatepleni fasady bude na fasadu opét
pfipevnén. Budou osazeny nové, prodlouzené podpéry a drzaky ochrannych prvku
do zateplenych fasad. Svody, v€etné ochrannych prvkl( a podpér bude nové natien.
Odstin barvy bude upfesnén dle stavebni ¢asti. Stavajici pojistkova skfin, bude
ponechana. Budou vSak u ni obrou$ena plechova dvifka, ktera pak budou znovu
natfena (1 natér zakladovou barvou a dva natéry syntetickou barvou). Odstin barvy
bude opét upfesnén ve stavebni ¢asti projektu.

Pohled 7

Na fasadé budou demontovany dva stavajici svody hromosvodu z lana AlFe, véetné
ochrannych prvku, podpér a svorek, a po zatepleni fasady budou na fasadu opét
pfipevnény. Budou osazeny nové, prodlouzené podpéry a drzaky ochrannych prvku
do zateplenych fasad. Oba svody, v€etné ochrannych prvku a podpér budou nové
natfeny. Odstin barvy bude upfesnén dle stavebni Easti.

Pohled 8
Na fasadé nebudou provadény zadné elektromontazni prace.

SO 03 Traktorova garaz a sklady

UVODNI CAST:

PD feSi opravu stavajici fasady objektu garazi v povodriovém dvore Povodi Ohre
v Chebu, ktery stoji na par. €. 313. Stavebni pozemek je pfistupny z povodriového
dvora. Objekt neni vytapén a slouzi jako garaze a sklady. Terén okolo objektu je
rovny vychodnim smérem svazity. Jihozapadni strana pfistupna pres pozemek
CHEVAK Cheb a.s. p.¢.15/34

Bouraci prace

Provede demontaz hromosvodu a destovych svodl. Stavajici omitka se otluce ze
100% plochy vCetné soklu a obkladl. Provede se odstranéni stavajicich natéra
bezpecnostniho znaceni a natérd kovovych konstrukci okolo vrat. Po odstranéni
omitky se provede omyti povrchu tlakovou vodou. Provede se vybourani vSech oken
a v nadstfesSni Casti se zboura kominové téleso v€etné prostoru pro expanzni
nadobu. Uvnitf se vybouraji roury po nefunkénim UT.

Pred zahajenim bouracich praci v misté stavby nutno zajistit vyty€eni a
pripadné zajisténi a odpojeni vSech siti.

Svislé konstrukce

Cast otvord po vybouranych sklobetonovych oknech se dozdi plynosilikatovym
zdivem tl. 300 mm na MVC
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Upravy povrchii nové

V misté zjiSténych trhlin se upevni na stavajici zdivo rabicové pletivo oka 16x16 mm
pramér dratu 0,8 mm v Sifi 1 m. Na ocisténé a omyté zdivo tlakovou vodou se
provede cementovy postfik a potom jadrova MVC omitka hladka v tl. 20 mm. Jadrova
omitka se napenetruje a na takto upraveny povrch se provede potazeni stén
sklovlaknitym pletivem vtlatenym do tenkovrstvé hmoty. Nové omitky navrZzeny jako
tenkovrstvé silikonové zrnitost 2,0mm. Predtim se provede sjednocujici penetracni
natér. Sokly budou opatfeny akrylovou mozaikovou dekorativni stérkou 3 mm
v barvé pepf a stl ( marmolit). Po vybouraném kominu zadlistit zbytek zdiva
betonovou mazaninou C 25/30 XC1 v tl. 2100 mm.

Vyména oken

Navrh predpoklada provedeni vymény vSech stavajicich dfevénych, ocelovych a
sklobetonovych oken za vyplné na bazi plastickych hmot s min pétikomorovym
ramovym profilem se zasklenim izolaénimi dvojskly Uy = 1,10 W.m™2.K™* neprtihledné
(kara)

Dle poZadavku zadavatele Ize zvolit otviravy Ci pevny ram, pfipadné Ize okno i
pfiméfené zmensit.

Nové vyplné uvazujeme s kvalitnim ramem, kovanim s mikro ventilaci. Kvalitni
izolacni zaskleni uvazujeme svhodné zvolenou hodnotou celkové tepelné
propustnosti g [-], ktera zaru€i omezeni nadmérnych tepelnych ziskd. Dodavka oken
je v€etné vnéjSich a vnitfnich parapetu.

Izolace tepelné

Stavajici Spalety u oken a vrat budou opatfeny KZS z XPS 300 SF viz detaily D.1-
D5.

Klempirské konstrukce

Stavajici svody se nahradi novymi z TiZn vC€etné uchytek. Lemovani atik zUstane
stavajici. Doplni se stfesni krytina po vybouraném kominu plechem z TiZn. Doplni se
plechovani viech pfec€nivajicich ¢asti fasady (soklu) plechem z TiZn. Parapety oken
z eloxovaného hliniku barvy bilé min. tl. 1 mm jsou soucasti dodavek oken.

Veskeré klempifské konstrukce a prace budou provedeny dle CSN 73 3610.

Natéry

Stavajici natéry ocelovych konstrukci okolo vrat a okna budou odstranény
piskovanim a nahrazeny novy 1x zakladni barvou a 2x vrchni syntetickou barvou
v barvé Sedé. Bezpeclnostni Zluto Cerné znaceni okolo vrat se obnovi.

Veskeré ocelové prvky budou pfed natéry zbaveny rzi, o€istény a odmastény. Pfi
provadéni natéri dodrzovat technologické pokyny stanovené vyrobcem pouzivanych
natéru.
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Stavebné doplinkové konstrukce

Provede se vyména vétracich mfizek za nové hlinikové nebo plastové Po dokonceni
fasady se zpét namontuji, info. tabule a hromosvody. Na spodni stranu fimsy se
namontuji pasy s bodci kryci Sife 70 mm v provedeni S s dvojnasobnym poctem
hrotd vysky 70 mm (B20_S)

Elektroinstalace

Pohled 9

Na fasadé budou demontovany tfi stavajici svody hromosvodu z lana AlFe, v€etné
ochrannych prvku, podpér a svorek, a po zatepleni fasady budou na fasadu opét
pfipevnény. Budou osazeny nové, prodlouzené podpéry a drzaky ochrannych prvku
do zateplenych fasad. VSechny svody, v€etné ochrannych prvkd a podpér budou
noveé natfeny. Odstin barvy bude upfesnén dle stavebni Casti.

Pohled 10

Stavajici svorkovaci krabice bude odpojena a stavajici kabely budou opét
sesvorkovany v MDZ krabici opatfené vickem. Stavajici pojistkova skfin, bude
ponechana. Budou vS8ak u ni obrou$ena plechova dvifka, ktera pak budou znovu
natfena (1 natér zakladovou barvou a dva natéry syntetickou barvou). Odstin barvy
bude opét upfesnén ve stavebni ¢asti projektu.

Pohled 11

Na fasadé bude demontovan stavajici svod hromosvodu z lana AlFe a uzemnéni
zebfiku na stfechu vyuzitého jako nahodny jimac, v€éetné ochrannych prvku, podpér a
svorek, a po zatepleni fasady bude na fasadu opét pfipevnén. Budou osazeny nove,
prodlouzené podpéry a drzaky ochrannych prvkd do zateplenych fasad. Svody,
v&etné ochrannych prvkl a podpér bude nové natfen. Odstin barvy bude upfesnén
dle stavebni Casti. Stavajici pfisazené zZarovkové svitidlo umisténé na sténé bude
zdemontovano a to v€etné vypinace. Stavajici svorkovaci krabice bude nahrazena
MDZ deskou se svorkovnicemi a vickem. Z této krabice pak bude pfipojen novy LED
reflektor s pohybovym €idlem, ktery se pomoci MDZ desky osadi na zateplenou
fasadu. Stavajici kabely budou vyjmuty z PVC list, které budou zru$eny, a kabely
budou zasekany do stavajici omitky.

Pohled 12

Stavajici pfisazena Zarovkova svitidla umisténa nad dvefmi do skladu a vraty do
traktorové garaze budou zdemontovana a to v€etné vypinacu. Stavajici svorkovaci
krabice budou nahrazeny MDZ deskou se svorkovnicemi a vickem. Z téchto krabic
pak budou pfipojeny nové LED reflektory s pohybovymi €idly, které se pomoci MDZ
desky osadi na zateplenou fasadu. Stavajici kabely budou vyjmuty z PVC list, které
budou zruSeny, a kabely budou zasekany do stavajici omitky. Stavajici bezpenostni
tlacitko vedle dvefi bude demontovana a opét osazeno na MDZ desku na zateplenou
fasadu. Stavajici pojistkova skfifi, bude ponechana. Budou v8ak u ni obrousena
plechova dvirka, ktera pak budou znovu natfena (1 natér zakladovou barvou a dva
natéry syntetickou barvou). Odstin barvy bude opét upfesnén ve stavebni casti
projektu.
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Demontaz svodl bude provadéna tak, aby béhem praci byly vzdy minimalné 3 svody
funkéni, tedy pfipojeny k zemnici soustavé, z divodu ochrany FVE umisténé na
stfeSe objektu. Z téhoz duvodu je nezadouci pohyb pracovnikl na stfeSe, aby
nedoslo k poskozeni rozvodl nebo panell FVE ¢&i stfeSni krytiny, ktera je tvofena folii
pomeérné nachylné k poskozeni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Projekt neobsahuje

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho resSeni

Jedna se o stavbu bez pozarniho rizika.
V prbéhu provadéni stavebnich praci je nutno zabezpecit pfijezd ke stavajicim
objektlim v arealu. Zateplené objekty viz PBR.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Projekt neobsahuje.

b) energeticka naroénost stavby
Projekt neobsahuje.

Cc) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii
Projekt neobsahuje.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou
Projekt neobsahuje.

Vibrace, hluk, prasnost
Projekt neobsahuje.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

Projekt neobsahuje.
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B.3 PRIPOJENIi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a)

napojovaci mista technické infrastruktury

Projekt neobsahuje

b)

pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

B.4 DOPRAVNI RESENI

B.5

B.6

a)

b)

c)

d)

popis dopravniho reseni

Pro dopravu a obsluhu stavby bude vyuzivany stavajici systém
komunikaci v arealu.

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd do aredlu je ze silnice ulice TrSnicka. Stavba jako takova bude
napojena na stavajici plochy v arealu Povodi Ohfe.

doprava v klidu

Projekt nefeSi parkovani vozidel.
pési a cyklistické stezky
Projekt neobsahuje.

RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) _upravy povrchu

NefeSi se

b) biotechnicka opatireni
NefeSi se.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A OCHRANA
ZVLASTNICH ZAJMU

a)

vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptuda

Stavba jako takova po svém dokonc€eni nebude mit negativni vliv na Zivotni
prostfedi. Pfi vystavbé dojde na prechodnou dobu ke zvySeni dopravni
hustoty a tim k zvySeni hlu€nosti a prasnosti. Hlu¢nost a prasnost na
stavenisti po dobu vystavby bude eliminovana vhodnymi technologickymi
postupy a volbou strojniho zafizeni.

Stavbou nebude dochazet k zadnému naruseni okolni pfirody nebo ruseni
klidu obyvatel. Vztah stavby k okolnimu prostfedi je vyhovujici s ohledem
na pozadavky hygienické, veterinarni a ochrany povrchovych a
podzemnich vod.
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B.7

B.8

b)

c)

d)

e)

vliv na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatkovych
stromu, ochrana rostlin a zivoc¢ichu), zachovani ekologickych funkci a

vazeb v krajiné

Stavba nebude mit vliv na pfirodu a krajinu. Stavbou nedojde k naruseni
ekologickych funkci a vazeb v krajiné.

vliv na soustavu chranénych uzemich Natura 2000

Stavba nebude mit vliv na soustavu Natura 2000.

navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho rizeni nebo
stanoviska EIA

Na tuto stavbu se zjiStovaci fizeni nevztahuje.

navrhovana ochrana a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnich predpist

Rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpist tato
projektova dokumentace neobsahuje.

OCHRANA OBYVATELSTVA

Projekt neobsahuije.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Pro zafizeni stavenisté predpokladame pouziti mobilnich bunék s umisténim
na pozemku €.225/1 (vlastnik Povodi Ohfe, statni podnik ). Jedna se o
rovinaty pozemek v severni ¢asti uzemi. Pozemek je oploceny a pfijezd je po
mistni komunikaci.

a)

b)

c)

potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Pro stavbu bude zajisténa dodavka elektrické energie a pfivod vody. Obé
média budou napojena po predchozim souhlasu investora na stavajici
rozvody v arealu.

odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude do okolniho nezpevnéného terénu
v oploceném arealu.

napojeni stavenisté na stavajici dopravni technickou infrastrukturu
Pfijezd na stavenisté je zajiStén po pfijezdové cesté do arealu ze silnice
ulice TrSnicka. Stavba jako takova bude napojena na stavajici vnitini
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d)

e)

f)

9)

infrastrukturu v arealu zavodu. Pro stavbu bude mozno vyuZiti stavajiciho
rozvodu vody v arealu. Odbér elektrické energie je mozny ze stavajicich
rozvodu v arealu po pfedchozim souhlasu provozovatele.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit Zadny vliv na stavby a pozemky umistnéné mimo areal
Povodriového dvora.

ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Stavenisté bude probihat pfevazné uvniti arealu, neni tedy nutné budovat
jeho oploceni. Pfi stavbé nedojde ke kaceni zelené ani k demolici staveb.

maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

V prubéhu vystavby bude docasny zabor okolnich ploch na pozemcich
p.p.C.. 225/1,15/33, 15/40, 15/34 a 225/9. Trvaly zabor ploch stavba
nevyzaduje.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadui a emisi pfri
vystavbé, jejich likvidace

S odpady ze stavby bude nakladano v rezimu zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech
..., ve znéni pozdéjSich predpisu.

V prabéhu realizace stavby se pfedpoklada vznik nasledujicich druht odpadi:

Katalogové €. | Nazev druhu odpadu - zkracené Predpokladany Kategorie
odpadu zpusob nakladani odpadu

150101 Papirové a lepenkové obaly Predani k recyklaci ®)
15 01 06 Smésné obaly Skladka odpadu ®)
170101 Beton Predani k recyklaci ®)
17 01 02 Cihly Predani k recyklaci 0]
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu Predani k recyklaci ®)
17 02 01 Dievo Materialové vyuziti ®)
170103 Plasty Predani k recyklaci O
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod €. 17 03 01 Predani k recyklaci ®)
17 04 05 Zelezo a ocel Predani k recyklaci ®)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod €. 17 05 03 Vyuziti na pozemku ®)

Podminky dle zakona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakladani s odpady a § 16
povinnosti plvodcu odpadu):
1/ Odpady zrealizace stavby budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych
druhu a kategorii (vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadu).
2/ Bude dodrzena hierarchie zpasobU nakladani s odpadyj, tj.:

a) predchazeni vzniku odpadi
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b) pfiprava k opétovnému pouziti

c) recyklace odpad

d) jiné vyuZziti odpadu, napf. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpadu

puvodcem)

e) odstranéni odpadu
3/ Dle pfedchoziho bodu budou odpady pfednostné vyuzity nebo predany k vyuZiti
opravnéné firmé (seznam opravnénych osob na www.kr-karlovarsky.cz/websouhlasy
4/ Ke kolauda¢nimu fizeni budou k dispozici doklady prokazujici zplsob nalozeni
s jednotlivymi druhy a kategoriemi odpadu

h)

bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Pfi opravé vznikne minimalni mnozstvi téZené zeminy bez nutnosti
deponie.
VytéZena zemina bude pouzita pro terénni upravy v misté stavby.

ochrana zivotniho prostredi pii vystavbé

Na stavbé nebudou skladovany latky Skodlivé vodam (pohonné hmoty,
chemikalie, rozpoustédla apod.). Plochy mimo stavenisté nebudou
vyuzivany pro technologické potfeby stavby, tj. pro skladky materialu ani
pro skladky vykopku.

Pfi prepravé sypkych materiall stavba zajisti uklid komunikaci pfi jejich
znecisténi.

zasady bezpecénosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,
posouzeni potieby koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pri
praci podle jinych pravnich predpist

Tato stavba - oprava fasady svym rozsahem nenapliiuje ani jednu z
podminek stanovenou pravnimi pfedpisy pro stanoveni koordinatora
BOZP.

priprava stavenisté

Mozné zdroje ohrozeni zivota a zdravi osob (jamy, otvory, nestabilni konstrukce a
stavebni dily, stroje) je dodavatel stavebnich praci povinen zajistit tak, aby bylo
toto ohrozeni vylou€eno.
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Pfi provadéni stavebnich praci musi zhotovitel dodrzovat zejména tato ustanoveni
predpist platnych v oblasti bezpecnosti prace:

Vyhlaska CUBP &. 48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni

Zakonik prace €. 262/2006 Sb.

Zakon o BOZP €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi
praci)

Nafizeni vlady 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Tyto predpisy je nutné kombinovat s nékterymi souvisejicimi predpisy a CSN
v pfislusném rozsahu:
-Zakon ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku

-Zakon €. 105/1990 Sb., o soukromém podnikani ob&anu
-Smérnice Ministerstva zdravotnictvi €. 8/86 a €. 49/67, o zdravotni zpusobilosti

v

-Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi €. 77/1965 Sb., o vycviku, zpusobilosti a
registraci obsluh stavebnich stroju

-Zakon €. 580/1990 Sb., o zdravotnim pojiSténi

-Nafizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z
odborné zpusobilosti

-Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi
bezpecnostnich znaCek a zavedeni signalu

-Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny
provoz a pouzivani strojli, technickych zafizeni, dopravnich prostfedk, pfistroju
a naradi

-Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky
poskytovanim osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cisticich a
dezinfekénich prostiedk

-Nafizeni vlady &. 28/2002 Sb., kterym se stanovi zpusob organizace prace a
pracovnich postupU, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi praci v lese a na
pracovistich obdobného charakteru

-Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostfedky

-Nafizeni vlady &. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpectnosti
a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

-Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi
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-Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozZadavcich na bezpecCnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vySky nebo do
hloubky

-Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku
a vibraci

-Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a
pracovnich postupul, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani
dopravy dopravnimi prostfedky

-Zakon €. 251/2005 Sb., zakon o inspekci prace

-Zakon €. 253/2005 Sb., kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim
zakona o inspekci prace

CSN EN 501100 Obsluha a prace na elektrotechnickych zafizenich.
Bezpecnostni prfedpisy o zachazeni s elektrickym zafizenim

CSN ISO 3864 Bezpeénostni barvy a bezpeénostni znacky

CSN 27 0144 Zzdvihaci zafizeni. Prosttedky pro vazani, zavé$eni a uchopeni
bfemen

CSN 73 8101 a CSN 73 8106 Leseni, Ochranné a zachytné konstrukce
CSN 74 3305 Ochranna zabradli. Zakladni ustanoveni

CSN 83 2611 Pracovni ochrana. Bezpeé&nostni postroje a pasy

CSN 83 2612 Pracovni ochrana. Bezpeénostni lana

CSN 73 8120 Stavebni plosinové vytahy

CSN 33 2000-4-41ed.2 Ochrana pfed Grazem el.proudem

CSN 33 2000-5-523 ed.2 Dovolené proudy

CSN 33 2000-5-51ed.3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni

CSN 33 2130 Elektrotechnické predpisy-vnitfni elektrické rozvody
CSN EN 62305 Soubor norem pro ochranu pred bleskem

CSN 33 2000-6-61 ed.2 Revize el. zafizeni

Projekt byl zpracovan v souladu s platnymi vy$e uvedenymi CSN, ON a
bezpecnostnimi predpisy a zvyklostmi v dobé zpracovani dokumentace.

S ohledem na rozsah a charakter stavby neni tfeba stanovovat koordinatora
BOZP a povinnost ohlaseni OIP.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Provadéni stavebnich praci nevyzaduje provadéni zvlastnich uprav a
nezméni moznost vstupu na dotéené pozemky osobam se snizenou
schopnosti pohybu. Bezbariérové feSeni, tj. pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace (dodrzeni vyhl. 369/01 Sb. ve znéni
492/2006 Sb.) tudiz tato dokumentace neobsahuje.

) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni
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Dopravni provoz v arealu bude po dobu stavby zachovany. Provozovatel
povodioveho dvora ur€i potfeby pro pfijezd k jednotlivym objektim.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatieni proti G¢inkiim vnéjsiho prostredi pri
vystavbé

Stavba bude probihat pfi béZzném provozu v arealu Povodi Ohfe. Velikost
zpevnénych ploch je dostateCna pro vystavbu leSeni i pro pohyb vozidel
obsluhy.

n) postup vystavby, terminy

Pfed zahajeni stavby zpracuje zhotovitel harmonogram vystavby.

Predpokladany termin zahajeni vystavby: rok 2018
Lhata vystavby: 7 mésicl
V Karlovych Varech, listopad 2017 vypracoval: Pavel Dindak
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