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PD CHEB - OPRAVA A REKONSTRUKCE
FASAD 3 OBJEKTU

D.1.1 DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU

D.1.1.1 TECHNICKA ZPRAVA
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SO 01 GARAZE A SKLADY ( MRIZE)

A. Stavajici stav:

Budova garazi uvedena do provozu v 80 letech minulého stoleti na par.c. 311.
Objekt je vyuzivan jako garaze a je soucasti arealu Povodi Ohife Cheb. Objekt se na-
chazi na rovném terénu .

Budova, obdélnikového pldorysu s vjezdy z jihovychodni strany. Vlastni objekt
je vnitiné rozdélen na nékolik ¢asti.

Budova je zdéna s Zelezobetonovymi vazniky a sedlovou stfechou, na které jsou
instalovany fotovoltaické panely. Vrata byla v nedavné dobé vyménéna za nova sek¢-
ni, okna stavajici sklobetonova s vestavnym vétracim okynkem. ZastfeSeni objektu tvo-
fi sedlova stfecha s TiZn krytinou .

Spalety vrat opatfeny vystraznym $rafovanim

VnéjSi omitky jsou pfevazné jadrové stiikané akrylatové. Sokl je oblozen bfi-
dlicnymi pasky. Osténi a nadprazi vrat je lemované ocelovym uhelnikem 60/60 .
Na severni strané ve §titu je namontovany difeveny pristfesek.

SNIMEK KATASTRALNI MAPY
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L 11 g

2470872017 12:08

Jihozapadni fasada Severozapadni fasada

Jihovychodni fasada Severovychodni fasada

B. Pfedbézny stavebné technicky prizkum:

V rdmci zaméreni fasad byl proveden vizualni (nedestruktivni) orientaéni sta-
vebné technicky prizkum.

Vnéjsi stfikané omitky jsou vizualné v celkem dobrém stavu, avSak misty jsou
uvolnény od podkladu (duty zvuk pfi poklepu). Rovnéz je patrné naruSeni omitek
v misté vzlinajici vlhkosti v oblasti sokli. Sokl je jiz z ¢asti opadany nebo nahrazen
omitkou.
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Nefunkcéni okap. chodnik | Detail ukonceni stfedni fimsy

Poznamka:

Po provedeni 100% otlu€eni stavajicich omitek je tfeba provést dopliikovy stavebné
technicky prizkum a navrzené technologie pfipadné upravit

Architektonické a stavebné technické reseni

UVODNI CAST:

PD FeSi opravu stavajici fasady objektu garazi v povodnovém dvofe Povodi
Ohife v Chebu, ktery stoji na par. & 311. Stavebni pozemek je pfistupny
z povodriového dvora. Objekt neni vytapén a slouzi jako garaze a sklady. Terén okolo
objektu je rovny. Jihozapadni strana pfistupna z pozemkd CHEVAK Cheb a.s.
p.€.15/40.
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Bouraci prace

Provede se demontaz hromosvodu a deStovych svodu. Stavajici omitka se otluCe ze
100% plochy v&etné soklu a obkladl. Provede se odstranéni stavajicich natéru bez-
pecnostniho znaceni a natérd kovovych konstrukci okolo vrat. Po odstranéni omitky se
provede omyti povrchu tlakovou vodou.

Pred zahajenim bouracich praci v misté stavby nutno zajistit vyty€eni a pripadné
zajisténi a odpojeni vSech siti.

Upravy povrchii nové

V misté zjiSténych trhlin se upevni na stavajici zdivo rabicové pletivo oka 16x16 mm
prumér dratu 0,8 mm v Sifi 1 m ( 20% celkové plochy). Na ocisténé a omyté zdivo tla-
kovou vodou se provede cementovy postfik a potom jadrova omitka z MVC, hladka v tl.
20 mm. Jadrova MVC omitka se napenetruje a na takto upraveny povrch se provede
potazeni stén sklovlaknitym pletivem vtlaCenym do tenkovrstvé hmoty. Nové omitky
navrzeny jako tenkovrstveé silikonové zrnitost 2,0mm. Pfedtim se provede sjednocujici
penetracni natér. Sokly budou opatfeny akrylovou mozaikovou dekorativni stérkou v tl.
3 mmyv barvé pepfasul ( marmolit).

Izolace tepelné
Stavajici Spalety u oken a vrat budou opatfeny KZS z XPS 300 SF viz detaily D.1-D5.

Vsechny postupy KZS budou v souladu s CSN 73 29 01 — Provadéni vnéjsich te-
pelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS)

Klempirské konstrukce

Stavajici svody se nahradi novymi z TiZn v€etné uchytek. Stavajici parapety oken vy-
ménit za nové z eloxovaného hliniku bilé §. 250 mm. Lemovani atik zGstane stavajici.

VS8echny konstrukce pred zahajenim vyroby nutno pfemeéfit.
Veskeré klempifské konstrukce a prace budou provedeny dle CSN 73 3610.

Natéry
Stavajici natéry ocelovych konstrukci okolo vrat a okna budou odstranény piskovanim.

Novy natér ve slozeni 1x zakladni barvou a 2x vrchni syntetickou barvou v barvé Sedé.
Bezpecnostni zluto- Cerné znaceni okolo vrat se obnovi.

Veskeré ocelové prvky budou pfed natéry zbaveny rzi, o€istény a odmastény. Pfi pro-
vadéni natérd dodrzovat technologické pokyny stanovené vyrobcem .

Okapovy chodnik

V zadni Casti objektu (severozapadni ) se provede novy okapovy chodnik §. 300 mm
z parkovych obrubniki ABO 100/5/25 a kacirku, polozeném na geotextilii 150g
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Cast okapového chodniku ( 12,25 m) je na pozemku CHEVAK Cheb a.s. p.¢. 15/40

Stavebné doplnkové konstrukce

Provede se vyména vétracich mfizek za nové hlinikové nebo plastové. Po dokonceni
fasady se zpét namontuji, info. tabule a hromosvody. Na spodni stranu fimsy se na-
montuji pasy s bodci kryci Sife 70 mm v provedeni S s dvojnasobnym poctem hrotd
vySky 70 mm (B20_S)

SO 02 DILNY, GARAZE A TRUHLARNA

A. Stavajici stav:
Budova dilen uvedena do provozu cca v 80 letech minulého stoleti na par.¢. 312. Ob-
jekt je vyuzivan jako dily a kancelafe a je soucasti arealu Povodi Ohfe Cheb. Objekt
se nachazi na rovném terénu .
Budova, obdélnikového pldorysu s vjezdy z severovychodni strany. Vlastni objekt je
vnitiné rozdélen na nékolik Casti .
Budova je zdéna s zZelezobetonovymi vazniky, sedlovou stfechou, na které jsou insta-
lovany fotovoltaické panely. Vrata byla v nedavné dobé vyménéna za nova sekeni,
okna stavajici plastova. ZastfeSeni objektu tvofi pultova stfecha s TiZn Kkrytinou.
Spalety vrat opatfeny vystraznym Srafovanim

VnéjSi omitky jsou pfevazné jadrové bfizolitové . Sokl je obloZen bfidlicnymi pasky.
Osténi a nadprazi vrat je lemované ocelovym uhelnikem 70/70 . Objekt je vestavén
mezi SO 01 a SO 03

SNIMEK KATASTRALNI MAPY

80 01 GARAZE 7}

311 e 280

15/33 o
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D

ENGINEERING....

24/08/2017 12:06

Severovychodni fasada 1 Jihozapadni fasada

24708/2017 11:11

Severozapadni fasada Severozapadni fasada bez zatepleni

B. Piredbézny stavebné technicky priizkum:

V ramci zaméfeni fasad byl proveden vizualni (nedestruktivni) orientacni sta-
vebné technicky prazkum.

Vnéjsi brizolitové omitky jsou vizualné v dobrém stavu, avSak misty jsou uvol-
nény od podkladu v soklové ¢asti (duty zvuk pfi poklepu). Caste¢né naruseny jsou s
ohledem na vzlinajici vihkost i omitky v soklové ¢asti.
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Architektonické a stavebné technické reseni
UVODNI CAST:

PD feSi rekonstrukci stavajici fasady pomoci zatepleni objektu dilen v povod-
novém dvore Povodi Ohfe v Chebu, ktery stoji na par. ¢. 312. Stavebni pozemek je
pfistupny z povodriového dvora. Objekt je vytapén a slouzi jako kancelare a dilny pro
auta. Terén okolo objektu je rovny. Jihozapadni strana pfistupna pfes pozemek
CHEVAK Cheb a.s. p.C. 15/34.

Bouraci prace

Pfed zahajenim bouracich praci - je tfeba nejdfive odstranit ze severozapadniho Stitu
vylez na stfechu cca 75 kg. Dale se provede demontaz hromosvodu a destovych svo-
dd. Stavajici omitka se otlu¢e z 10% celkové plochy. Omitka sokld a obklady se otlu-
Cou ze 100% . Provede se odstranéni stavajicich natéri bezpecnostniho znaceni a na-
térd kovovych konstrukci okolo vrat. Po odstranéni omitky se provede omyti povrchu
tlakovou vodou. Zatepleni bude zalozeno 100-150 mm pod terénem. V misté zalozeni
v pasu cca 300 mm od objektu se odstrani betonové nebo Zivicné plochy. Vybouraji se
3 ks gajgru. Budou odfezany ocelova oka u vrat 12 ks, o celkové hmotnosti do 10 Kg.
Pred zahajenim bouracich praci v misté stavby nutno zajistit vyty€eni a pripadné
zajisténi a odpojeni vSech siti.

Upravy povrchii nové

Na ocisténé a omyté zdivo tlakovou vodou se provede cementovy postfik a potom ja-
drova omitka z MVC, hladka v tl. 20 mm ( 10% celkové plochy).

Uprava okolo vrat - omitka se napenetruje a na takto upraveny povrch se provede po-
tazeni stén sklovlaknitym pletivem, vtlaCenym do tenkovrstvé hmoty. Finalni upravy
omitek navrzeny jako, tenkovrstvé, silikonové, zrnitost 2,0 mm. Pfedtim se provede
sjednocuijici penetracni natér. Sokly budou opatfeny akrylovou mozaikovou dekorativni
stérkou zrnitosti tl.3 mm v barvé pepf a sul ( marmolit).

713. lzolace tepelné

Izolace tepelné jsou navrzeny dle CSN 73 05 40 — 2. Tepelné& technicky navrh
zajistuje vytvoreni celistvého tepelné izolacniho obvodového plasté budovy - stavajici
obvodové stény tl. 300 mm z plynosilikatu nevyhovuiji tepelné izolaénim pozadavkim

PoZadovana hodnota soucinitele prostupu tepla obvodového plasté Un byla stanovena
energetickym auditem na min hodnotu U, = 0,3 W(m?.K) — (poZadovana)

Navrzena hodnota obvodového plasté je u mineralni vaty a EPS tl 80 mm, min U, =
0,23 W(m?.K) a spliiuje tak podminky energetického auditu (doporuéena= 0,20).
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Obvodové stény budou proto v ramci stavebnich uprav dodatec¢né zatepleny
kontaktnim zateplovacim systémem (KZS), rizné tloustky a materialu. Na kotveni de-
sek pouzit odpovidajici kotvy s kovovym trnem, dle pouzitého zateplovaciho systému.

Obvodovy plast bude zateplen fasadnim polystyrenem v této skladbé :

Typ produktu spotfeba na m?
1. Lepici tmel 4 kg

2. Fasadni polystyrén, mineralni vata 1 m?

3. Plastové talifové fixacni hmozdinky 5 ks

4. Armovaci sitovina 1,1 m?
5. Armovaci tmel 5 kg

Osténi oken zatepleno fasadnim polystyrénem typu EPS F 100 tl. 30 mm nebo MV.

Zateplovaci systém musi byt min. z téZzce hoflavych hmot, tj. tfidy C1( musi byt
dolozen atestem). Povrchova vrstva musi vykazovat index Sifeni plamene is = 0. Za-
teplovaci systém musi byt kompletni, v€etné ukoncCovacich list, dilatacnich list apod.
Veskeré spary mezi vyplnémi a zateplovacim systémem budou zatmeleny pruznym
tmelem.

Zateplovaci systém bude doplnén o plastové profily na ochranu okennich ramu,
plastové parapetni profily a zakladaci hlinikové profily.

Sokl bude proveden ze soklovych XPS desek tl. 60 mm s povrchovou Upravou barev-
né mozaiky. Zatepleni soklu zaloZeno cca 100-150 mm pod urovni pfilehlého uprave-
neho terénu.

Vsechny postupy KZS budou v souladu s CSN 73 29 01 — Provadéni vnéjsich te-
pelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS)

Okapovy chodnik

V zadni Casti objektu (severozapadni ) se provede novy okapovy chodnik §. 300 mm
z parkovych obrubnik ABO 100/5/25 a kacirku, polozeném na geotextilii 150g

Cast okapového chodniku ( 57,5 m) je na pozemku CHEVAK Cheb a.s. p.&. 15/34

764. Klempirské konstrukce

Stavajici destové svody se nahradi novymi z TiZn, v€etné uchytek. Stavajici parapety
oken vymeénit za nové typové z eloxovaného hlinikG barva bila, min. tl. Imm §. 280
mm. Lemovani atik nové z Ti Zn r§. 400 m. Osadi se 3ks novych gajgru.

VSechny konstrukce pred zahajenim vyroby nutno pfeméfit.
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Veskeré klempitské konstrukce a prace budou provedeny dle CSN 73 3610.

783. Natéry

Stavajici natéry ocelovych konstrukci okolo vrat a VZT u my¢ky (zapadni strana) bu-
dou odstranény piskovanim a nahrazeny novym ve skladbé 1x zakladni barvou a 2x
vrchni syntetickou barvou v odstinu Sedé. Bezpecnostni zluto erné  znacCeni okolo
vrat se obnovi.

Veskeré ocelové prvky budou pfed natéry zbaveny rzi, oCistény a odmastény. Pfi pro-
vadéni natérd dodrzovat technologické pokyny stanovené vyrobcem.

Stavebné doplnkové konstrukce

Na zateplené fasadé se provede vyména vétracich mfizek 150/150 mm a 400/400
mm za nové hlinikové. Po dokonc&eni fasady se zpét namontuje vylez na stfechu, info.
tabule a hromosvody. Na spodni stranu fimsy se namontuji pasy s bodci kryci Sife 70
mm v provedeni S s dvojnasobnym poc¢tem hrotd vysky 70 mm (B20_S)

UPOZORNENI !

Rekonstrukce fasady bude provadéna za provozu investora tzn., ze dilny po do-
bu oprav, budou muset byt neustale pristupny pro opravu vozidel.

SO 03 TRAKTOROVA GARAZ A SKLADY

A. Stavajici stav:

Budova garazi uvedena do provozu v 80 letech minulého stoleti na par.C. 313.
Objekt je vyuzivan jako garaz a sklady a je soucasti arealu Povodi Ohfe Cheb. Objekt
je zasazen do svahu a ma dvé vyskové urovné .

Budova, atriového pudorysu s vjezdem z jihovychodni strany. Vlastni objekt je
vnitfné rozdélen na dvé ¢asti. Pavodné slouzil jako kotelna a garaz.

Budova je zdéna s Zelezobetonovymi stropy a pultovou stfechou. Vrata byla
v nedavné dobé vyménéna za nova sekCni, okna stavajici sklobetonova s vestavnym
vétracim okynkem a ocelova jednoduse zasklena. ZastfeSeni objektu tvofi pultova
stfecha s TiZn krytinou. V nadstfeSni Casti se nachazi zdény komin byvalé kotelny a
pfistfeSek na expanzni nadobu.

Spalety vrat opatfeny vystraznym $rafovanim

VnéjSi omitky jsou pfevazné jadrové stfikané akrylatové . Sokl je oblozen bfi-
dliénymi pasky. Osténi a nadprazi vrat je lemované ocelovym uhelnikem 70/70 .
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Severozapadni fasada

24/08/2017 12:05

Jihovychodni fasada Jihozapadni fasada

B. Pfedbézny stavebné technicky prizkum:

V ramci zaméfeni fasad byl proveden vizudlni (nedestruktivni) orientacni sta-
vebné technicky prizkum.

Vnéjsi stfikané omitky jsou vizualné v celkem dobrém stavu, avSak misty jsou
uvolnény od podkladu (duty zvuk pfi poklepu). Rovnéz je patrné naruSeni omitek
v misté vzlinajici vihkosti v oblasti sokll. Sokl je jiz z ¢asti opadany nebo nahrazen
omitkou.
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244/08/2017 12" 10

Hlavni uzaveér plynu

24/08/2017 12:089

Vystupuijici sokl s obkladem Detail stfikané omitky

Sklobetonova okna Strop u komina
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¥

Zapusténi ve svahu a schodisté

Poznamka:

Po provedeni 100% otluCeni stavajicich omitek je tfeba provést doplikovy stavebné
technicky prizkum a navrzené technologie pfipadné upravit

Architektonické a stavebné technické reseni

UVODNI CAST:

PD FeSi opravu stavajici fasady objektu garazi v povodnovém dvore Povodi
Ohfe v Chebu, ktery stoji na par. €. 313. Stavebni pozemek je pristupny
z povodriového dvora. Objekt neni vytapén a slouzi jako garaze a sklady. Terén okolo
objektu je rovny vychodnim smérem svazity. Jihozapadni strana pfistupna pfes poze-
mek CHEVAK Cheb a.s. p.€.15/34.

Bouraci prace

Provede demontaz hromosvodu a destovych svodd. Stavajici omitka se otlue ze
100% plochy, v€etné soklu a obkladl. Provede se odstranéni stavajicich natérd bez-
pecnostniho znaceni a natérd kovovych konstrukci okolo vrat. Po odstranéni omitky se
provede omyti povrchu tlakovou vodou. Provede se vybourani v8ech oken a v nad-
stfeSni Casti se zboura kominové téleso vcetné prostoru pro expanzni nadobu. Uvnitf
se vybouraji roury po nefunkénim UT ( 3x pr.100 a 3400 mm).

Pred zahajenim bouracich praci v misté stavby nutno zajistit vyty€eni a pripadné
zajisténi a odpojeni vSech siti.

Svislé konstrukce
Cast otvorl po vybouranych sklobetonovych oknech se dozdi plynosilikatovym zdivem
tl. 300 mm na MVC.
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Upravy povrchii nové

V misté zjiSténych trhlin se upevni na stavajici zdivo rabicové pletivo oka 16x16 mm
pramér dratu 0,8 mm v Sifi 1 m. Na ocCisténé a omyté zdivo tlakovou vodou se provede
cementovy postfik. Nova jadrova omitka z MVC, hladka v tl. 15-20 mm. Jadrova omitka
se napenetruje a na takto upraveny povrch se provede potazeni stén sklovlaknitym
pletivem vtlaCenym do tenkovrstvé hmoty. Finalni uprava povrchu navrzena jako ten-
kovrstva, silikonova, zrnitost 2,0mm. Pfedtim se provede sjednocujici penetraéni na-
tér. Sokly budou opatfeny akrylovou mozaikovou dekorativni stérkou 3 mm v barvé
pepf a sul ( marmolit). Po vybouraném kominu zacistit zbytek zdiva betonovou mazani-
nou C 25/30 v tl. 100 mm.

Vyména oken

Navrh pfedpoklada provedeni vymény vSech stavajicich dfevénych, ocelovych a sklo-
betonovych oken za vypIné na bazi plastickych hmot s min pétikomorovym ramovym
profilem se zasklenim izolaénimi dvojskly Uy = 1,10 W.m2.K™* nepraihledné (kuira)

Dle pozadavku zadavatele |ze zvolit otviravy Ci pevny ram, pfipadné lze okno i pfimé-
fené zmensit.

Nové vyplné uvazujeme s kvalitnim ramem, kovanim s mikro ventilaci. Kvalitni izolaéni
zaskleni uvazujeme s vhodné zvolenou hodnotou celkové tepelné propustnosti g [-],
ktera zaruc€i omezeni nadmérnych tepelnych ziskl. Dodavka oken je v€etné vnéjSich a
vnitfnich parapetu.

VSechny otvory pfed zahajenim vyroby nutno pfeméfit.

Izolace tepelné
Stavajici Spalety u oken a vrat budou opatfeny KZS z XPS 300 SF viz detaily D.1-D5.

Vsechny postupy KZS budou v souladu s CSN 73 29 01 — Provadéni vnéjsich te-
pelné izolaénich kompozitnich systému (ETICS)

Klempirské konstrukce

Stavajici svody se nahradi novymi z TiZn v€etné uchytek. Lemovani atik zUstane stava-
jici. Doplni se stfesni krytina po vybouraném kominu plechem z TiZn. Doplni se ple-
chovani vSech prec€nivajicich Casti fasady (soklu) plechem z TiZn. Parapety oken
z eloxovaného hliniku barvy bilé min. tl. 1 mm jsou souc€asti dodavek oken.

VSechny konstrukce pred zahajenim vyroby nutno pfeméfit
Veskeré klempifské konstrukce a prace budou provedeny dle CSN 73 3610.

Natéry
Stavajici natéry ocelovych konstrukci okolo vrat a okna budou odstranény piskovanim.

Novy natér tvofen 1x zakladni barvou a 2x vrchni syntetickou barvou v odstinu Sedé.
Bezpecnostni Zluto ¢erné znaceni okolo vrat se obnovi.
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Veskeré ocelové prvky budou pfed natéry zbaveny rzi, oCistény a odmastény. Pfi pro-
vadéni natérd dodrzovat technologické pokyny stanovené vyrobcem.

Stavebné doplnkové konstrukce

Provede se vyména vétracich mfizek za nové hlinikové nebo plastové Po dokonc&eni
fasady se zpét namontuji, info. tabule a hromosvody. Na spodni stranu fimsy se na-
montuji pasy s bodci kryci Sife 70 mm v provedeni S s dvojnasobnym podétem hrotu
vysky 70 mm (B20_S)

Okapovy chodnik

V zadni ¢asti objektu (severozapadni ) se provede novy okapovy chodnik §. 300 mm
z parkovych obrubnikd ABO 100/5/25 a kacirku, poloZzeném na geotextilii 150g

Cast okapového chodniku ( 19,75 m) je na pozemku CHEVAK Cheb a.s. p.¢. 15/34

Karlovy Vary prosinec 2017 Vypracoval: P. Dindak
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