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      TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
Úvod: 

Projekt řeší úpravu stávající elektroinstalace, která vyplynula z oprav a rekonstrukce fasád 
dílen, garáží a traktorové garáže s dílnami státního podniku Povodí Ohře v povodňovém dvoře 
v Chebu. 

Projekt je ve stupni pro realizaci stavby. 
 
 

Podklady: 
-stavební výkresy 
-požadavky investora 
-prohlídka stávajícího stavu 
-platné ČSN 

 
 
Energetická soustava: 
TN-C-S, 3+PE+N, 400/230V, AC, 50Hz 
 
 
Ochrana p řed nebezpe čným dotykovým nap ětím: 
základní - automatickým odpojením od zdroje 

 
 

Stanovení vn ějších vliv ů: 
Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem: venkovní - nebezpečné 
 
Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 
AA2  - teplota -40°C +5°C 
AA5  - teplota +5°C +50°C 
AB8  - atmosférické podmínky 
AC1  - nadmořská výška do 2000m 
AD3  - výskyt vod, vodní tříšť 
AE2  - cizí pevná tělesa, malé předměty 
AF1  - korozívní látky - zanedbatelné 
AK1  - rostlinstvo - bez nebezpečí 
AN1  - sluneční záření - nízké 
AQ2  - bouřková činnost - nepřímé ohrožení 
BA1  - schopnost osob - nepoučené osoby 

 
 
Úpravy elektroinstalace a hromosvodu:  

 
SO 01 – Garáže a sklady (m říže) 
Pohled 1 
Na fasádě budou demontovány dva stávající svody hromosvodu z lana AlFe, včetně 

ochranných prvků, podpěr a svorek, a po zateplení fasády budou na fasádu opět připevněny. Budou 
osazeny nové, prodloužené podpěry a držáky ochranných prvků do zateplených fasád, na které bude 
připevněn nový drát FeZn 8mm. Oba svody, včetně ochranných prvků a podpěr budou nově natřeny. 
Odstín barvy bude upřesněn dle stavební části.  

Z fasády bude demontováno stávající nástěnné LED svítidlo umístěné v pravém rohu objektu,  
tlačítko a siréna a po zateplení fasády budou tato zařízení opět na fasádu opět osazena. Pět 
přisazených žárovkových svítidel umístěných nad vraty garáží budou zdemontovány a to včetně 
svorkovacích krabic, vypínačů a vedení uloženého v ochranných trubkách. Nad vrata budou místo 
původních svítidel na zateplenou fasádu osazeny nové LED reflektory s integrovanými pohybovými 
čidly. Do 1. reflektoru bude zatažen stávající kabel (vedoucí z garáže), který bude zasekán to stávající 
omítky. Od tohoto reflektoru pak povede nový kabel CYKY-J 3x1,5 smyčkovaný v jednotlivých 
reflektorech nad vraty. Kabel bude zasekán do stávající omítky. Pro připevnění svítidel a dalších 
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zařízení upevňovaných na novou fasádu budou použity speciální kotvící prvky (montážní desky do 
zateplení-MDZ). 

Stávající pojistkové skříně, budou ponechány. Budou však u nich obroušena plechová dvířka, 
která pak budou znovu natřena (1 nátěr základovou barvou a dva nátěry syntetickou barvou). Odstín 
barvy bude opět upřesněn ve stavební části projektu. 

 
Pohled 2 
Na fasádě bude demontován stávající svod hromosvodu z lana AlFe, včetně ochranných 

prvků, podpěr a svorek, a po zateplení fasády bude na fasádu opět připevněn. Budou osazeny nové, 
prodloužené podpěry a držáky ochranných prvků do zateplených fasád, na které bude připevněn nový 
drát FeZn 8mm. Svody, včetně ochranných prvků a podpěr bude nově natřen. Odstín barvy bude 
upřesněn dle stavební části.  

Stávající zásuvky 400V/32A (6ks) budou zdemontovány a to včetně svorkovacích krabic a 
kabelů uložených v PVC liště. Na zateplenou fasádu pak budou zpět osazeny jen dvě zásuvky 
400V/32A a každá bude připojena novým kabelem CYKY-J 5x4 přímo z rozvaděče. Ostatní kabely 
vedoucí z rozvaděče budou vyjmuty z PVC lišt a zasekány do stávající omítky. Stávající vypínač 
osvětlení ohrady bude demontován a na jeho místo bude osazen nový vypínač umístěný do zateplené 
fasády v provedení zapuštěném s krytím IP44. Vypínač bude osazen do MDZ montážní desky do 
zateplení. Montážní desky MDZ budou použity i pro připevnění dvou zásuvek 400V/32A na 
zateplenou fasádu.  

Stávající rozvaděč a pojistková skříň, budou ponechány. Budou však u nich obroušena 
plechová dvířka, která pak budou znovu natřena (1 nátěr základovou barvou a dva nátěry syntetickou 
barvou). Odstín barvy bude opět upřesněn ve stavební části projektu. 

 
Pohled 3 
Na fasádě budou demontovány tři stávající svody hromosvodu z lana AlFe, včetně 

ochranných prvků, podpěr a svorek, a po zateplení fasády budou na fasádu opět připevněny. Budou 
osazeny nové, prodloužené podpěry a držáky ochranných prvků do zateplených fasád, na které bude 
připevněn nový drát FeZn 8mm. Všechny svody, včetně ochranných prvků a podpěr budou nově 
natřeny. Odstín barvy bude upřesněn dle stavební části. 

Stávající kabel bude i s ochrannou trubkou zasekán do stávající omítky.  
 
Pohled 4 
Na fasádě nebudou prováděny žádné elektromontážní práce.  
 
Demontáž svod ů na objektu garáží bude provád ěna tak, aby b ěhem prací byly vždy 

minimáln ě 3 svody funk ční, tedy připojeny k zemnící soustavě, z důvodu ochrany FVE umístěné na 
střeše objektu. Z téhož důvodu je nežádoucí pohyb pracovníků na střeše, aby nedošlo k poškození 
rozvodů nebo panelů FVE. 

 
 
SO 02 – Dílny, garáže a truhlárna 
Pohled 5 
Na fasádě budou demontovány dva stávající svody hromosvodu z lana AlFe, včetně 

ochranných prvků, podpěr a svorek, a po zateplení fasády budou na fasádu opět připevněny. Budou 
osazeny nové, prodloužené podpěry a držáky ochranných prvků do zateplených fasád, na které bude 
připevněn nový drát FeZn 8mm. Oba svody, včetně ochranných prvků a podpěr budou nově natřeny. 
Odstín barvy bude upřesněn dle stavební části.  

Z fasády bude demontováno stávající nástěnné LED svítidlo umístěné v levém rohu objektu, 
osvětlující prostor před garážemi, čidlo, tlačítko CENTRAL STOP a siréna, a po zateplení fasády 
budou tato zařízení opět na fasádu opět osazena. Třináct přisazených žárovkových svítidel 
umístěných nad vraty garáží bude zdemontováno. Rovněž budou zdemontovány všechny vypínače 
ovládající tato svítidla. Nad vrata budou místo původních svítidel na zateplenou fasádu osazeny nové 
LED reflektory s integrovanými pohybovými čidly. Reflektory se připojí na stávající prodloužené kabely 
uložené v MDZ desce na kterou budou reflektory připevněny. Stávající vypínač umístěný vedle dveří 
do dílen bude demontován a na jeho místo bude osazen nový vypínač umístěný do zateplené fasády 
v provedení zapuštěném, s krytím IP44. Vypínač bude osazen do MDZ montážní desky do zateplení.  
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Pohled 6 
Na fasádě bude demontován stávající svod hromosvodu z lana AlFe, včetně ochranných 

prvků, podpěr a svorek, a po zateplení fasády bude na fasádu opět připevněn. Budou osazeny nové, 
prodloužené podpěry a držáky ochranných prvků do zateplených fasád. Svody, včetně ochranných 
prvků a podpěr bude nově natřen. Odstín barvy bude upřesněn dle stavební části. 

Stávající pojistková skříň, bude ponechána. Budou však u ní obroušena plechová dvířka, která 
pak budou znovu natřena (1 nátěr základovou barvou a dva nátěry syntetickou barvou). Odstín barvy 
bude opět upřesněn ve stavební části projektu. 

 
Pohled 7 
Na fasádě budou demontovány dva stávající svody hromosvodu z lana AlFe, včetně 

ochranných prvků, podpěr a svorek, a po zateplení fasády budou na fasádu opět připevněny. Budou 
osazeny nové, prodloužené podpěry a držáky ochranných prvků do zateplených fasád, na které bude 
připevněn nový drát FeZn 8mm. Oba svody, včetně ochranných prvků a podpěr budou nově natřeny. 
Odstín barvy bude upřesněn dle stavební části. 

 
Pohled 8 
Na fasádě nebudou prováděny žádné elektromontážní práce. 
 
Demontáž svod ů na objektu garáží bude provád ěna tak, aby b ěhem prací byly vždy 

minimáln ě 3 svody funk ční, tedy připojeny k zemnící soustavě, z důvodu ochrany FVE umístěné na 
střeše objektu. Z téhož důvodu je nežádoucí pohyb pracovníků na střeše, aby nedošlo k poškození 
rozvodů nebo panelů FVE. 

 
 
SO 03 - Traktorová garáž a sklady 
Pohled 9 
Na fasádě budou demontovány tři stávající svody hromosvodu z lana AlFe, včetně 

ochranných prvků, podpěr a svorek, a po zateplení fasády budou na fasádu opět připevněny. Budou 
osazeny nové, prodloužené podpěry a držáky ochranných prvků do zateplených fasád, na které bude 
připevněn nový drát FeZn 8mm. Všechny svody, včetně ochranných prvků a podpěr budou nově 
natřeny. Odstín barvy bude upřesněn dle stavební části.  

 
Pohled 10 
Stávající svorkovací krabice bude odpojena a stávající kabely budou opět sesvorkovány 

v MDZ krabici opatřené víčkem.  
Stávající pojistková skříň, bude ponechána. Budou však u ní obroušena plechová dvířka, která 

pak budou znovu natřena (1 nátěr základovou barvou a dva nátěry syntetickou barvou). Odstín barvy 
bude opět upřesněn ve stavební části projektu. 

 
Pohled 11 
Na fasádě bude demontován stávající svod hromosvodu z lana AlFe a uzemnění žebříku na 

střechu využitého jako náhodný jímač, včetně ochranných prvků, podpěr a svorek, a po zateplení 
fasády bude na fasádu opět připevněn. Budou osazeny nové, prodloužené podpěry a držáky 
ochranných prvků do zateplených fasád, na které bude připevněn nový drát FeZn 8mm. Svody, včetně 
ochranných prvků a podpěr bude nově natřen. Odstín barvy bude upřesněn dle stavební části. 

Stávající přisazené žárovkové svítidlo umístěné na stěně bude zdemontováno a to včetně 
vypínače. Stávající svorkovací krabice bude nahrazena MDZ deskou se svorkovnicemi a víčkem. 
Z této krabice pak bude připojen nový LED reflektor s pohybovým čidlem, který se pomocí MDZ desky 
osadí na zateplenou fasádu. Stávající kabely budou vyjmuty z PVC lišt, které budou zrušeny, a kabely 
budou zasekány do stávající omítky. 

 
Pohled 12 
Stávající přisazená žárovková svítidla umístěná nad dveřmi do skladu a vraty do traktorové 

garáže budou zdemontována a to včetně vypínačů. Stávající svorkovací krabice budou nahrazeny 
MDZ deskou se svorkovnicemi a víčkem. Z těchto krabic pak budou připojeny nové LED reflektory s 
pohybovými čidly, které se pomocí MDZ desky osadí na zateplenou fasádu. Stávající kabely budou 
vyjmuty z PVC lišt, které budou zrušeny, a kabely budou zasekány do stávající omítky.  

Stávající bezpečnostní tlačítko vedle dveří bude demontována a opět osazeno na MDZ desku 
na zateplenou fasádu.  
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Stávající pojistková skříň, bude ponechána. Budou však u ní obroušena plechová dvířka, která 
pak budou znovu natřena (1 nátěr základovou barvou a dva nátěry syntetickou barvou). Odstín barvy 
bude opět upřesněn ve stavební části projektu. 
 
 
Použité ČSN: 

Projekt je vypracován dle platných ČSN a všechny práce musí být provedeny v souladu 
s těmito normami. Jedná se zejména o tyto normy:  

 
 
ČSN 33 2000-4-41ed.2  Ochrana před úrazem el.proudem 
ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Dovolené proudy 
ČSN 33 2000-5-51ed.3  Výběr a stavba elektrických zařízení 
ČSN 33 2130    Elektrotechnické předpisy-vnitřní elektrické rozvody 
ČSN EN 62305   Soubor norem pro ochranu před bleskem 
ČSN 33 2000-6-61 ed.2  Revize el. zařízení 
 
 
Závěr: 

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a ta bude předána uživateli, 
který musí být seznámen s novou instalací. Jakákoliv změna oproti této projektové dokumentaci musí 
být předem odsouhlasena projektantem. 
 

 
vypracoval  Leopold Vlk 

 
 
 
 


