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Situace stavby "Kurkáč"
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Sdělovací trasa
délka trasy 92,0 m

Kabel AYKY 4×25, FeZn40×3
v zemi, délka trasy 4,0m

Kabel AYKY 4×25, FeZn40×3
v zemi, délka trasy 29,0m

2×Chránička pod cestou
2×Kopoflex Ø110, dl. 8,0m

Kabel AYKY 4×25, FeZn40×3
v zemi, délka trasy 4,0m

Kabel AYKY 4×35, FeZn40×3
v zemi, délka trasy 63,0m

Sdělovací trasa
délka trasy 73,0 m

2×Chránička pod cestou
2×Kopoflex Ø110, dl. 8,0m

Kabel AYKY 4×25, FeZn40×3
v zemi, délka trasy 32,0m

SP pro zás. skříň
ZS1 a ZS2 na sloupu

SP pro zás. skříň
ZS7 na sloupu

Kabel AYKY 4×25, FeZn40×3
v zemi, délka trasy 3,0m

SP pro zás. skříň
ZS3 a ZS4 na sloupu

SP pro zás. skříň
ZS5 a ZS6 na sloupu

Kabel AYKY 4×35, FeZn40×3
v zemi, délka trasy 63,0m

ZS5 - podzemní
ZS3 - podzemní

+ Rozhodčí

ZS2 - podzemní

ZS6 podzemní +
LED Tabule 20 kW

ZS4 - podzemní

ZS1 - podzemní
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ZS7 - podzemní +
LED Tabule 20 kW

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ
  vnější podzemní rozvod nízkého napětí, AYKY, dl. 198,0 m

  vnější podzemní datový rozvod pro ovládání LED tabule, dl. 165,0 m

  (chránička kopoflex, kabel UTP Cat5e, mikrofoní kabel 2×0,35 stíněný)

  zásuvková skříň plastová, dvojdílná dvířka, nadzemní

  zásuvková skříň podzemní, výklopná dvířka, vodotěsná

  pojistková skříň plastová

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ
  podzemní vedení NN do 1 kV (ČEZ)

  nadzemní vedení areálové (Hřebčín)

  plynovodní řad STL (innogy)

  sdělovací vedení (cetin)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
  hranice pozemků

  ohrada výběhu pro koně

  zatravněné plochy

ZS

ZS

SP, SS

S

POZN.
Před zahájením zemních prací je nezbytné vytýšení inženýrských sítí a následné vyznačení jejich polohy přímo v
terénu stavby. V místech křížení je nutno prověst sondy a zemní práce budou prováděny ručně!!!
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