1. ÚVOD


Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) řeší posouzení a úpravy stávající nosné ocelové konstrukce objektu Veronikárny a Skladu žáruvzdorného materiálu (Resorbent), které souvisejí se změnou využití výše zmíněných objektů.  Rekonstrukce je součásti stavby  DEPOZITÁRNĚ - EXPOZIČNÍ OBJEKT NZM V OSTRAVĚ, který je umístěn v Dolní oblasti Vítkovice.
2. PODKLADY

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou :
· Projektové předlohy stavební části a zaměření stávajícího stavu OK od firmy VÍTKOVICE REALITY DEVELOPMENTS s r.o. a 
 
· projektová dokumentace DSP
· místní šetření

· ustanovení a závěry s kontrolních dnů


Projekt je zpracován v souladu s ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí, část 1-1: obecná zatížení, část 1-3: zatížení sněhem, část 1-4“ zatížení větrem, ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových konstrukcí, část 1-1: obecná pravidla, ČSN EN ISO 12500 Ochrana kovových materiálu proti korozi, ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty-Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. ČSN EN 1998 –1 Navrhování ocelových konstrukcí odolných proti zemětřesení, část 1-1: obecná pravidla seismická zatížení, ČSN EN 1993-1-2 Navrhování ocelových konstrukcí, část 1-2 Obecná pravidla- Navrhování konstrukcí na účinky požáru.

3. VÝPOČET

Výpočet prvků prostorových modelů ocelových konstrukcí je proveden programem SCIA NEXIS 2007. Pro posuzování jednotlivých prutových prvků OK byl použit modul „Posuzování prutových prvků dle EC3“.

Předpoklady výpočtu a zohlednění budoucího stavu:

· Na celé střeše budoucí nástavby nutno osadit zábrany proti sesuvu a nárazu sněhu na stávající střechy haly veronokárny a skladu. 
· Zatížení sněhem je uvažováno hodnotou 100kg/m2 (II sněhová oblast)

· Korozní úbytky jsou v posudku prvků střechy zahrnuty jednotným 5% úbytkem průřezové plochy posuzovaného prutu. Tato úprava průřezové plochy je zavedena vždy v případech, kdy využití posuzovaného prutu je nad 80% meze únosnosti. V případech kdy je využití prutu pod hranici 80% meze únosnosti, je ponechána původní neoslabená průřezová plocha. V případě hlavních sloupů a nosných prvků stěn budou korozní úbytky zavedeny v souladu se závěry stavebně technického průzkumu.

4. POPIS KONSTRUKCE

Projekt se zabývá úpravou a posouzením stávajících ocelových konstrukcí haly veronikárny a haly skladu. Úpravy ocelové konstrukce zahrnují veškeré změny, které souvisejí s výstavbou vnitřní galerie (stavební část) a dále s novým objektem nástavby (není součásti tohoto projektu), který je situován nad galerii, mezi oběma stávajícími halami. Součástí úprav je i zkrácení haly veronikárny na straně štítové stěny v řadě 1 o jedno pole (9.4 m).

U obou stávajících hal se jedna o posudek vybraných nosných prvků stávajících hal, které mají přímou souvislost s navrženými úpravami jejich nosného systému 

A. HALA VERONIKÁRNY
Stávající nosná ocelová konstrukce haly veronikárny je navržena nad půdorysem o rozloze 20 m x 109.55 m. Výška haly v systému hřebene střechy světlíku je +17.580 m. Střecha je sedlové ve sklonu 11°, pouze poslední pole mezi řadami 14-15 je navrženo s obloukovou střechou. Ocelová konstrukce veronikárny byla navržena jako nýtovaná konstrukce.

Hlavní nosný systém ocelové konstrukce je tvořen příčnými vazbami po 9.4 m, pouze na konci haly jsou dvě atypická pole 5.02 m a 6.81 m. Příčné vazby jsou propojeny mezi sebou průvlaky ve středu rozpětí vazníků, vaznicemi a nosníky jeřábové dráhy v rovinách sloupů. Příčné vazby, které zajišťují příčnou tuhost konstrukce haly, tvoří vetknuté sloupy a kloubově uložené příhradové vazníky na rozpětí 20 m. Podélná tuhost haly je zajištěná svislými ztužidly ve stěnách, která navazují na ztužidla v rovině střechy. 
Střešní konstrukce je tvořena příhradovými vazníky, středovými průvlaky a vaznicemi. Vaznice a průvlaky jsou příhradové na rozpětí 9.4m, resp. 5.02 m, v poli 14-15 jsou vaznice z dřevěných hranolů na rozpětí 6.8 m v roztečích cca 1.2 m. Na vaznicích jsou uloženy dřevěné krokve, které jsou opatřeny pobitím s desek a plechovou krytinou. Nosná konstrukce světlíku je navržena z dřevěných hranolů. 

Na základě vizuální prohlídky (z úrovně podlahy) bylo zjištěno že prvky ocelové konstrukce střechy mají poškozený nebo zcela chybějící nátěrový systém a jsou napadeny povrchovou korozi. Dřevěné krokve včetně pobití se jeví být v dobrém stavu. 

Úpravy ocelové konstrukce - střešní konstrukce na straně u řady 0 bude zkrácena o jedno pole (9.4 m) s využitím stávajících prvků pro ukončení střechy. Na straně u řady 13 bude střešní konstrukce zkrácena po řadu 11 (cca 8.330 m) s doplněním nových prvků pro ukončení střechy.
Podélné stěny v řadách A a B jsou navrženy z hrázděného zdiva s mezisloupky po 2.2 m resp. 2.5 m. V každém poli jsou navrženy okenní otvory ve dvou úrovních. V poli 2-3 a 10-11 jsou navržena stěnová ztužidla. Mezisloupky hrázděného zdiva jsou opřeny do vodorovných nosníků v úrovni jeřábové dráhy.

Na základě vizuální prohlídky bylo zjištěno že prvky ocelové konstrukce jsou ve většině případů bez nátěrového systému a jsou napadeny povrchovou korozi u patek sloupů se jedná většinou o hloubkovou korozi. V řadě B, mezi řadami 11-12, je hrázděná konstrukce stěny zdeformovaná  v místě opření vestavby mezi halami a chybí tam pruty dolní části stěnového ztužidla.  

Úpravy ocelové konstrukce - podélná stěna v řadě A a B budou zkráceny o jedno pole (9.4 m) s využitím stávajících prvků pro napojení na štítovou stěnu. Stávající stěnová ztužidla bude přemístěna do vedlejšího pole. Na straně u řady 13 budou podélné stěny zkráceny po řadu 11 (cca 8.330 m) s doplněním nových prvků pro napojení nové štítové stěny.

V řadě A, mezi řadami 1-2 a 6-7, budou v hrázděném zdivu umístěny konstrukce pro osazení dveřních otvorů. Dolní okenní otvory budou zazděny (stavební dodávka) v celé délce stěny, mezi řadami 10-11 bude zazděn i horní okenní otvor.


V řadě B bude, mezi řadami 2-9, odstraněna spodní část stěny až nad úroveň stropu nové konstrukce galerie (stavební dodávka). Horná část hrázděného zdiva bude zachována a okenní otvory budou zazděny (stavební dodávka). Takto nově vytvořena stěna bude vynášena novými příhradovými průvlaky ve stěně nad úrovni galerie. Mezi řadami 5-6 a 8-9 je v nových průvlacích navržena úprava pro vytvoření dveřního otvoru. Mezi řadami 1-2 a 8-9 je navržena úprava stávajícího hrázděného zdiva, které bude dotaženo k novým stěnám galerie a v případě mezi řadami 1-2 bude součásti této úpravy i konstrukce pro dveřní otvor nad úrovni galerie. V řadě B bude hrázděná stěna mezi řadami 9‑10, z důvodu znatelných deformací z roviny stěny, kompletně nahrazena novou hrázděnou konstrukcí. 
Sloupy v řadě "C":

Navržené úpravy  - V řadě "C" je nutno doplnit spojky u diagonál z členěných prutů. Taky je nutno stabilizovat proti vybočení stávající diagonály v prvních "delších" polích. U sloupů C3, C4 a C5 je nutno odkopat sloupy na patku a vyměnit zkorodované dříky (v délce cca 1m) a diagonály.  Taktéž je nutno vyměnit první diagonály u sloupů C1 a C6.

Sloupy v řadě "A":

Navržené úpravy   - V řadě "A" je nutno rovněž doplnit spojky u diagonál z členěných prutů. U všech sloupů s výjimkou A3, A7, A8, jenž jsou zaplechované, je zde nutná taky výměna prvních diagonál. Momentálně stávající diagonály jsou uvolněné, nejsou aktivované. Diagonály 2 a 3 u těchto sloupů je třeba stabilizovat proti vybočení v rovině sloupu pomocí vzpěrek. 

Štítová stěna v řadě 1 není původní ale vznikla v důsledku zkrácení haly veronikárny o 9.4 m. Tato stěna byla instalována v roce 2012 a tvoří ji sloupy v roztečích 3.25 m a paždíky, na kterých jsou ukotveny panely opláštění. Ve středu rozpětí je stěnové ztužidlo. Protože se jedná o novou konstrukci, je ve výborném stavu.
Úpravy ocelové konstrukce - stávající štítová stěna, včetně vodorovných nosníků a stěnového ztužidla,  bude demontována a opětovně umístěna v nové poloze po zkrácení haly. Veškeré stávající propojovací prvky na podélné stěny budou použity.
Štítová stěna před řadou 11 je navržena jako nová ocelová konstrukce, v místě po zkrácení haly. Nosný systém je navržen podobně jako u přemístěné stěny u řady 1 ale vodorovné nosníky a úrovně paždíků jsou navrženy s ohledem na vrata a ztužidla ve stěně. Nad vratovým otvorem je navržen příhradový nosník. V rámci dodávky OK je navržen stěnový trapézový plech výšky 40 mm. Veškeré klempířské výrobky jsou součásti stavební dodávky

Jeřábová dráha je navržena na úrovni cca 9 m nad úrovní podlahy v hale. Nosný systém tvoří plnostěnné nosníky výšky 900 mm a příhradové vodorovné nosníky na rozpětí mezi příčnými vazbami. Pro výstup na jeřábovou dráhu slouží dvě schodiště u řady B. 

Na základě vizuální prohlídky (z úrovně podlahy) bylo zjištěno, že prvky ocelové konstrukce j. dráhy mají poškozený nebo zcela chybějící nátěrový systém a jsou napadeny povrchovou korozi. 

Úpravy ocelové konstrukce - z důvodu odstranění dolní části stěny je nutno provést náhradní podepření vodorovného nosníku jeřábové dráhy pomoci nového příhradového nosníku pod stropem galerie. Tato úprava bude provedena mezi řadami 2-9.
B. HALA SKLADU ŽÁRUVZDORNÉHO MATERIÁLU
Stávající nosná ocelová konstrukce haly skladu je navržena nad půdorysem o rozloze 20 m x 89.96 m. Výška haly v systému hřebene střechy světlíku je +15.270 m. Střecha je sedlové ve sklonu 11° s hřebenovým světlíkem šířky 5.4 m. Ocelová konstrukce skladu žáruvzdorného materiálu byla navržena jako nýtovaná konstrukce.


Hlavní nosný systém ocelové konstrukce je tvořen příčnými vazbami v roztečích po 8.8 m. Příčné vazby jsou propojeny mezi sebou průvlaky, které vynášejí konstrukci světlíku, vaznicemi, ve stěně C stěnovými průvlaky. Ve stěně D systémové propojení mezi vazbami není. Příčné vazby, které zajišťují příčnou tuhost konstrukce haly, tvoří vetknuté sloupy a kloubově uložené příhradové vazníky na rozpětí 21.82 m. Podélná tuhost haly je zajištěná nedostatečně, protože dolní části stěnových ztužidel v řadě C chybí nebo jsou zcela nefunkční z důvodu napadení korozi. Z nosného systému byly v minulosti demontovány nosníky jeřábové dráhy, čímž bylo odstraněno také vodorovné opření stěnových sloupků. U hlavních sloupů chybí v horní části diagonály bezprostředně pod uložením jeřábové dráhy a také v horním dříku sloupu.
Střešní konstrukce je tvořena příhradovými vazníky, průvlaky hřebenového světlíku a vaznicemi. Vaznice jsou plnostěnné a průvlaky příhradové na rozpětí 8.8m. Na vaznicích jsou uloženy dřevěné krokve, které jsou opatřeny pobitím s desek s plechovou krytinou. Po celé délce střechy je navržena ocelová konstrukce hřebenového světlíku s prosvětlovacími pásy ve stěnách.

Na základě vizuální prohlídky (z úrovně podlahy) bylo zjištěno že prvky ocelové konstrukce střechy mají poškozený nebo zcela chybějící nátěrový systém a jsou napadeny povrchovou korozi. U dřevěných krokví včetně pobití jsou patrné stopy poškození vlhkostí. Pobití některých části střechy bylo v minulosti již vyměněno.

Úpravy ocelové konstrukce - u střešní ocelové konstrukce se nepředpokládají žádné úpravy. Případné úpravy dřevěných prvků střechy řeší stavební část projektové dokumentace. 
Vazníky:

Statický výpočet prokázal, že tlačené diagonály nevyhoví na stabilitu. Diagonály budou zesílené pomocí vzpěrek L50x5, tím se zmenší vzpěrná délka na vybočení kolmo na hmotnou osu na polovinu. Zesílení je nutno provést u všech vazníků. Po této úpravě vazníky vyhoví.

Podélná stěna v řadě C je navržena jako zavěšená konstrukce, od úrovně jeřábové dráhy po okap střechy, z hrázděného zdiva s mezisloupky po 2 m resp. 2.5 m. Hlavní nosný systém stěny tvoří příhradové průvlaky na rozpětí mezi hlavními sloupy. V každém poli jsou navrženy okenní otvory na šířku 5 m. V poli 2-3 a 11-12 jsou navržena stěnová ztužidla, jejichž dolní části chybí nebo jsou zcela nevhodně upravena. Jedná se o havarijní stav, kdy hala je nedostatečně zajištěna z hlediska podélné stability. Protože v minulosti byly demontovány nosníky jeřábové dráhy, chybí opření mezilehlých stěnových prvků do původních vodorovných nosníků jeřábové dráhy.


Na základě vizuální prohlídky bylo zjištěno že prvky ocelové konstrukce jsou ve většině případů bez nátěrového systému a jsou napadeny povrchovou korozi, u patek hlavních sloupů se jedná ve většině případů o hloubkovou korozi s velmi značným úbytkem základního materiálu, který může dosahovat až 75% původního průřezu. 

Úpravy ocelové konstrukce - v řadě C bude, mezi řadami 3-11, odstraněna spodní část zavěšené stěny až nad úroveň stropu nové konstrukce galerie (stavební dodávka). Horní část hrázděného zdiva bude zachována a původní okenní otvory budou zazděny (dodávka stavby) Takto nově vytvořena stěna bude vynášena novými příhradovými průvlaky ve stěně nad úrovni galerie. Mezi řadami 2-3, 6-7 a 9-10 jsou v nových průvlacích navrženy úpravy pro vytvoření dveřních otvorů. Mezi řadami 1-2 je navržena hrázděná stěna s dveřním otvorem včetně nového nadvratového překladu. Tato úprava si vynutí jiné řešení stávajícího stěnového ztužidla v poli 1-2. Taktéž mezi řadami 10-11 bude opraveno nefunkční stěnové ztužidlo a  nově navržena část hrázděné stěny mezi štítovou stěnou a novou stěnou galerie. 
Sloupy v řadě "C":

Tím, že u celé k-ce haly sedly nerovnoměrně základy a celá se hala je nakloněná,  každý sloup má jinou délku a jinou geometrii. Sloupy byly během let, jak se rektifikovala jeřábová dráha, nadstavovány. V spoustě sloupů chybí diagonály a další stabilizační prvky, které zajišťuji stabilitu dříků. Tyto prvky musí být do sloupů doplněny. 

Dříky sloupů z profilů U220 a spodní diagonály jsou těsně nad úrovní podlahy v zchátralém stavu. Profily jsou zkorodované, pokřivené. Sloupy je nutno odkrýt až na kotevní patky (není známá geometrie ani stav kotvení sloupů). Poté dojde k výměně cca 1m dříků sloupů a dolních diagonál. Zbývající diagonály budou doplněny spojkami. Taktéž budou doplněné zbývající diagonály, resp. budou vyměněny poškozené prvky (zdeformované, zkorodované). V úrovni zalomení vnitřního dříku bude mezi dříky sloupů přivařena diafragma z P10, která bude stabilizovat vnitřní dřík proti vybočení z roviny příčné vazby. 

V případě, že  bude po vysekání betonu stav kotevních patek v havarijním stavu, bude nutno zesílit i kotvení. Hlavní sloupy v řadě C budou pro provedení úprav do výšky 1 m nad úroveň podlahy obetonovány (stavební dodávka).
Podélná stěna v řadě D je navržena z hrázděného zdiva s mezisloupky po 2 m resp. 2.5 m. V každém poli jsou navrženy okenní otvory. V poli 2-3 a 11-12 jsou navržena stěnová ztužidla, jejichž dolní části chybí. Jedná se o havarijní stav kdy stěna (hala) je nedostatečně zajištěna z hlediska podélné stability. Původní jeřábová dráha je demontována a tím zde chybí opření sloupků stěny do vodorovných nosníků jeřábové dráhy, což představuje zcela jistě nepřípustné namáhání stěnových sloupků z profilu I160 na výšku 11.5 m v poli 2-3 resp. 7m v ostatních polích.


Na základě vizuální prohlídky bylo zjištěno že prvky ocelové konstrukce jsou ve většině případů bez nátěrového systému a jsou napadeny povrchovou korozi, u okenních paždíků a u patek sloupů se jedná ve většině případů o hloubkovou korozi s velmi značným úbytkem základního materiálu. 

Úpravy ocelové konstrukce - u všech okenních otvorů budou všechny okenní paždíky, z důvodu napadení hloubkovou korozí, vyměněny. Mezi řadami 4-5 budou doplněny do hrázděného zdiva chybějící sloupky v místě okenních otvorů. V případě posuvných vrat mezi řadami 4-5 bude vyměněn pojezdový nosník vrat a bude instalován nový nadvratový překlad. Mezi řadami 10-11 je navržena výměna dolní části stěnového ztužidla. 
Sloupy v řadě "D":

Zde platí stejně jak pro řadu "C", že je třeba doplnit diagonály a stabilizovat vnitřní dříky sloupů. U sloupu č.7 je nutno doplnit plech na příčník bývalé JD. Sloupy v řadě "D" jsou do výška cca 2m obezděny. Nelze zjistit stav sloupů bez toho, aby se na alespoň na jednom z nich provedla sonda, tj. pilíř (obezdívku) je nutno rozebrat. Jako nejvhodnější se jeví obezdívka u sloupu č.10, nebo. č.7, tj. nejvíc rozbité pilíře. Pokud se zjistí, že k-ce je zkorodovaná, resp. poškozena bude nutno poškozené části sloupů vyměnit a to na všech sloupech. Je nutno také zjistit, jestli obezdívka dostatečně stabilizuje diagonály sloupů.

Štítová stěna v řadě 1 je navržena z hrázděného zdiva. Ve štítové stěně je na úrovni původní jeřábové dráhy cca 7 m navržen vodorovný nosník, mezisloupky horní části štítové stěny jsou v roztečích 2.7 m. Ve štítové stěně jsou ve dvou úrovních navrženy prosvětlovací pásy s drátoskla.V minulosti byl nosný systém stěny  součástí také nosného systému původní vestavby pod stěnou. Je zcela zjevné, že spodní část štítové stěny byla stabilizována a také podepřena nosnou konstrukci původní vestavby. Po odstranění vestavby, cca v roce  2012, byl ve spodní části instalován ocelový průvlak, který podepírají nové stěnové sloupy. Prostor mezi těmito novými sloupy byl zazděn zdivem z pálených cihel. Z důvodu nevhodného uložení průvlaku na straně u řady C a zřejmě také s důvodu nedostatečného dotažení zdiva pod průvlak, došlo k viditelnému vybočení tohoto průvlaku klopením. Také není zřejmé jestli je zajištěna, v takto provedeném řešení, vodorovná stabilita stěny. Z důvodu výše zmíněných faktů je možno konstatovat, že se jedná o havarijní stav, který je nutno řešit zcela novým návrhem nosného systému v dolní části stěny.

Na základě vizuální prohlídky bylo zjištěno že prvky ocelové konstrukce jsou ve většině případů bez nátěrového systému a jsou napadeny povrchovou korozi a v některých případech i hloubkovou korozi. 

Úpravy ocelové konstrukce - Z důvodu havarijního stavu a nemožnosti dočasné stabilizace nosných prvků stávající ocelové konstrukce štítové stěny, bude tato štítová stěna kompletně demontována vyjma krajních sloupů v radách C a D,u kterých je nutno provést výměnu profilů v dolní části sloupů. dolní č. nejdřív je nutno stabilizovat nefunkční nosný systém stěny. Původní stěna bude  nahrazena novou hrázděnou konstrukcí s podobným rozvržením okenních otvorů a nosných prvků jako u původní stěny. 
 Štítová stěna v řadě 13 je navržena z hrázděného zdiva. Je patrné, že na štítovou stěnu navazovala v minulosti ocelová konstrukce na šířku výklenky ve štítové stěně. Tato, nyní už chybějící konstrukce, zajišťovala opření hlavních štítových sloupů. Nyní nosný systém tvoří štítové sloupy v roztečích cca 2.7 m až 3.6 m a v místě původní návazné konstrukce je výklenek, kde jsou štítové sloupy na rozpětí 6.78 m. Na úrovni původní jeřábové dráhy je ve štítové stěně navržen vodorovný nosník mezi řadou B a původní návaznou konstrukci. Demontáži návazné konstrukce v minulosti bylo odstraněno opření sloupů, vymezujících výklenek ve štítové stěně a také opření vodorovného nosníku na straně výklenku. Ve stěně také chybí stěnové ztužidlo. Stěna je z výše uvedených důvodů nestabilní a je nutno statický systém stěny doplnit o dodatečné ztužující prvky v rovině i z roviny stěny.

Na základě vizuální prohlídky bylo zjištěno že prvky ocelové konstrukce jsou bez nátěrového systému a jsou napadeny povrchovou korozi u patek sloupů se jedná většinou o hloubkovou korozi. 

Úpravy ocelové konstrukce - z důvodu chybějícího opření štítové stěny do původně odstraněné konstrukce je nutno provést příhradové propojení sloupků výklenku se současným protažením jejich nosného systému až do úrovně střechy. Pro nový vratový otvor bude ve stěně výklenku umístěna nová konstrukce pro osazení vrat včetně příhradového překladu. 
Jeřábová dráha byla v minulosti demontována zřejmě z důvodů velkých důlních poklesů, kdy nebylo možné dráhu již uvést do vyhovujícího stavu. Nicméně, demontáži jeřábové dráhy byl z nosného systému haly odstraněn důležitý stabilizační prvek pro hlavní sloupy a opěrná linie pro sloupky hrázděného zdiva podélných stěn.  
Úpravy ocelové konstrukce - ze statických důvodů je nutno do nosného systému haly vložit, po celé délce haly v řade C, stabilizační vodorovné pruty v úrovni původního uložení jeřábové dráhy včetně jednoho pole s vodorovným nosníkem. V řadě D, stabilizační vodorovné nosníky v úrovni původního uložení jeřábové dráhy pro opřaní mezisloupků stěny. 
Vzhledem ke stávajícímu stavu konstrukcí obou hal, kde se jedná o různé poklesy mezi halami navzájem a kde max. pokles činí až 1.3 m na délky haly skladu, nebylo možné určit v projektu s dostatečnou přesností rozměry některých nových prvků. Jedná se hlavně o nové svislé prvky (sloupy). Tyto prvky se doporučuje vyrobit s délkovou rezervou, která se pak upraví na montáži. 

Po vybrání dodavatele ocelové konstrukce je nutno kontaktovat projektanta ocelové konstrukce a společně se dohodnout na způsobu a sledu demontáže stávajících konstrukcí, který bude také záviset na technologických možnostech dodavatele. Taktéž sled montáže nových ocelových konstrukcí se doporučuje předem konzultovat s projektantem.

5. PŘÍPOJE
V případech kde se jedná se o prodloužení sloupků nebo paždíků hrázděných stěn nebo o náhradu části korozi poškozeného profilu jsou ve většině případů navrženy montážní svařované přípoje. 


V případě obnovy nebo doplnění prutů do příhradových prvků stávající ocelové konstrukce je nutno původně nýtované přípoje mezi pruty zachovat a to zejména v pohledových partiích, tak aby byl zachován v co největší míře původní charakter stavby. Po dohodě s architektem je možno tyto přípoje nahradit šroubovanými přípoji. U nových prvků jsou navrženy šroubované montážní přípoje.
Svařované přípoje: 

· Svarové úkosy jsou provedeny dle ČSN EN 29692 – Příprava svarových ploch pro svařování oceli.
Nýtované a šroubované přípoje:

· musí splňovat podmínky CSN 731411 „Rozteče, roztečné čáry, průměry šroubů nebo nýtů a těžištní osy pro šroubové a nýtové spoje“

· pro nýtové spoje jsou použity nýty z oceli Fe 340 a šrouby třídy 8.8 (8G) - pozinkované.

· pro šroubové spoje jsou použity šrouby třídy 8.8 - pozinkované.

6. OCHRANA KONSTRUKCE

a) ochrana proti požáru 
Nosné ocelové konstrukce haly veronikárny a haly skladu žáruvzdorného materiálu jsou navrženy bez vazby na prokazování požární odolnosti. 
b) ochrana proti korozi
· povrchové koroze – stávající konstrukci je nutno očistit od zbytků původního nátěru a povrchové koroze. V případě ploch mezi nýtovanými spoji je nutno zatmelit spáry mezi styčnými plochami, aby se zamezilo pronikání vlhkosti mezi styčné plochy.  Následně se konstrukce opatří nátěrovým systémem, který je určen pro stupeň korozní agresivity C3 (uvnitř haly) a C4 (vně haly) v souladu se specifikaci nátěrových systémů dle normy ISO 12944. 
· hloubkové koroze – konstrukci je nutno očistit od zbytků původního nátěru a hloubkové koroze otrýskáním. V případě ploch mezi nýtovanými spoji, je nutno v co největší míře vyčistit rozevření spáry mezi nýtovanými spoji, následně tato místa optrýskat. V další fázi je doporučeno použit imisní nátěry omezující pokračování koroze a následně je potřeba spáry mezi styčnými plochami zatmelit tak, aby se zamezilo pronikání vlhkosti mezi rozevřené styčné plochy.  Následně se konstrukce opatří nátěrovým systémem, který je určen pro stupeň korozní agresivity C4 v souladu se specifikaci nátěrových systémů dle normy ISO 12944.

  

Protože se nepočítá s kompletním nahrazením původní cihelné vyzdívky hrázděných stěn, bude, v případě ocelových profilů umístěných ve hrázděném zdivu, protikorozní nátěrový systém aplikován pouze u dostupných obnažených ploch ocelových prvků. Tento postup byl zvolen s ohledem na minimalizaci rozsahu náhrady původní vyzdívky za novou a také z důvodu možného poškození štíhlých prutů původních stěnových konstrukcí a jejich nýtovaných spojů při odstraňování původního zdiva. 
7. MATERIÁL A ZATŘÍDĚNÍ

Pro nové prvky v rámci zesílení, obnovy nebo doplnění prutů do původní konstrukce haly bude použita ocel řady S235. 
Odborný odhad hmotnosti nové OK včetně OK pro úpravy stávající konstrukce je 81 204 kg (nátěrová plocha 2371 m2). 
Demontáž a zpětná montáž štítové stěny A-B/1 cca 8t.

Odborný odhad demontované stávající OK bez zpětného použití cca 89t.

Odborný odhad nátěrové plochy stávající konstrukce určená pro obnovu nátěrového systému je cca 4900 m2.
Dle „ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí“ je konstrukce zařazena do výrobní kategorie PC1, třída provedení EXC2. Vý​robní odchylky dle ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí, část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. 
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