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1 SO 11 USEK C.11 KM 3,329-3,397

1.1 UVODNI INFORMACE O UCELU STAVBY, POPIS SOU CASNEHO STAVU

Pfedmétna stavba feSi opravu stavajicich kamennych a betonovych opérnych zdi, dfevénych
prah(i, kamenného opevnéni svahu (rovnanin a dlazeb) a pomistni odtézeni nanosu z koryta
vodniho toku Merta. Divodem opravy jsou ¢asteéné poskozené opérné zdi, podélné opevnéni,
prahy a stupné vymilacimi uginky proudici vody. U&elem stavby je oprava stavajicich vybranych
objektd v koryté vodniho toku Merta za G¢elem prodlouZeni jejich Zivotnosti.

Rozsah feSeného Uzemi je vymezen mistem soutoku vodnich tokd Desna x Merta a mistem
kfizeni vodniho toku Merta s mostem mistni komunikace v f. km 4,400.

Zajmové Uzemi stavby se nachéazi v zastavénych ¢astech obci Petrov nad Desnou a Sobotin.

Ve smyslu vodopravnim se jedna o opravu stavajiciho koryta toku.

1.2 NAVRHOVANE FUNK CNi A TECHNICKE RESENI

Rozsah pfedmétné stavby je stanoven vramci Zadani rozsahu stavby, vypracoval Povodi
Moravy s.p., p.Bfezina v 14.3.2016.

Celkova délka useku, kde se navrhuji opravy stavajicich opérnych zdi koryta vodniho toku
Merta ¢ini 4 400 m.

Rozdéleni na provozni soubory
Provozni soubory pfedmétna stavba neobsahuje.

Rozdéleni na stavebni objekty
SO 01 Usek €. 01 km 0,040 — 0,127,

SO 02 Usek ¢&. 02 km 1,035 — 1,093,
SO 03 Usek &. 03 km 1,112 — 1,184,
SO 04 Usek &. 04 km 1,191 — 1,242,
SO 05 Usek &. 05 km 1,824 — 1,877,
SO 06 Usek &. 06 km 1,877 — 1,906,
SO 07 Usek &. 07 km 1,906 — 1,955,
SO 08 Usek &. 08 km 2,262 — 2,293,
SO 09 Usek ¢&. 09 km 2,773 — 2,968,
SO 10 Usek ¢&. 10 km 3,220 — 3,288,
SO 11 Usek €. 11 km 3,329 — 3,397,
SO 12 Usek &. 12 km 4,230 — 4,400.

Sweco Hydroprojekt a.s. 3(16)

| CISLO ZAKAZKY: 21 6140 -01-01 VERZE:
ARCHIVNI CiSL0:1091/16/3 REVIZE:




/
SWECO ﬁ

D.2.12.1 Technicka zprava

1.3 UVODNI INFORMACE O UCELU OBJEKTU

Pfedmétna stavba feSi opravu stavajicich kamennych a betonovych opérnych zdi, dfevénych
prah(i, kamenného opevnéni svahu (rovnanin a dlazeb) a pomistni odtézeni nanosu z koryta
vodniho toku Merta. Stavba sestava z 12-ti dil¢ich Useku, které se nachazeji mezi stani¢enim f.
km 0,000 — 4,400. Rozsah navrhované opravy diléiho Useku €. 11 je vymezen stani¢enim -
kilometrazi toku Merta, a to v km 3,329 po stani¢eni km 3,397.

SO 11 Usek &. 11 km 3,329 - 3,397

V tomto Useku se nachazi levobfezni opérna zed z betonu s kamennym obkladem licni plochy
tl. 0,3 m. Délka opérné zdi ¢ini 63,7 m. Na dolnim konci je opérna zed zavazana do levého
bfehu zavazovacim kfidlem. Usek opérné zdi v délce 4,8 m nad zavazovacim kfidlem je
vylomeny ze zékladu a provizorné zabezpecen tézkym kamennym z&hozem v koryté vodniho
toku. Na hornim konci je opérnad zed zavazana do levého bfehu. Opérna zed ma v plidoryse
klenbovy tvar a nachazi se v konkavnim oblouku. Opérnd zed je umisténa na pozemcich
parc.¢. 1466/10, 767/1 a 757. VSechny pozemky k.U. Petrov nad Desnou.

VySka opérné zdi nad niveletou dna vodniho toku se pohybuje v rozmezi od cca 1,9 + 2,3 m.
Jeji Sitka v koruné ¢&ini cca 60 cm. Licni plocha opérné zdi je svisla. Za opérnou zdi se na levém
bfehu nachazeji nezpevnéné travnaté pozemky a nezpevnéna prfijezdovd komunikace
s objektem bytového domu &.p. 74. Na protéjSim bfehu koryta na pravé strané se nachazi areal
byvalé spole¢nosti Velamos se zpevnénymi parkovacimi plochami.

Priimérna Sifka dna koryta vodniho toku &ini cca 6 m. Primérny podélny sklon dna koryta
vodniho toku ¢ini cca 10 %o a je stabilizovan 5 dfevénymi prahy.

Na licni ploSe a koruné opérné zdi se nachazi organicky material. V licni ploSe opérné zdi je
poskozené spéarovani kamenného obkladu a mistné je v opérné zdi otvor po vypadlém
kamenném obkladu. Opérna zed mé& caste€né rozplavenou predsazenou betonovou
zakladovou patku a casteéné rozplavenou zékladovou sparu. Opérnd zed ma Céastecné
rozplavenou zékladovou patku.

PFicné stabilizacni prahy (stupné) jsou tvoreny zpravidla z jedné fady dievéné kulatiny @ cca 25
cm, kterd je oprena zpravidla o 4 ks dfevénych pilot @ cca 15 cm zaberanénych do dna vodniho
toku. V Usecich pod prahy je v koryté vodniho toku rozplavené opevnéni dna. Prah ¢.11.1 na
zaCatku Useku je podemlety. Bezprostfedné pod prahy je opérna zed nejvice vystavena
G¢inkdm proudici a dopadajici vody.

Ve smyslu vodopravnim se jedna o opravu stavajici opérné zdi koryta toku, jejiz stavajici stav
vyZaduje opravu. Oprava opérné zdi bude provedena v puvodnim rozsahu, tj. oproti pdvodnimu
stavu se neméni tvar, kapacita, niveleta ani dalSi parametry vodniho dila.
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1.4 POPIS STAVEBNIHO OBJEKTU

SO 11 Usek é.11 km 3,329 — 3,397

Pfedmétem stavebniho objektu je provedeni opravy stavajici levobfezni opérné zdi koryta toku
Merta v uvedeném Useku.

Transfer ryb z pracovniho Gseku

Minimalné 14 dni pted zahajenim stavby je nutno informovat MO CRS Sumperk a poZadat jej o
provedeni zachranného odlovu a nasledného transferu ryb z prostoru predmétné stavby.
Transfer ryb bude realizovan po dohodé s Rybafskym svazem, predpoklada se, Ze bude
realizovan po jednotlivych pracovnich Usecich.

Priprava stavby — odstran éni drobnych staveb a oploceni

Soucasti objektu je odstranéni nékterych drobnych staveb (stavajici informaéni tabule, zabradli,
oploceni apod.) doc¢asného charakteru respektive pfesun na jiné misto, které urci pfislusny
majitel.

Priprava uzemi — k&ceni zelen é

V souCasné dobé se v prostoru stavajiciho koryta navrhuje se odstranéni veSkeré vzrostlé
zelené z vc€etné odstranéni vSech pafezl z bfehového télesa. Pafezy se navrhuje likvidovat
zafrézovanim v drovni terénu.

Navrhuje se: Kaceni stroml s obvodem kmene do 25 cm 2 ks
Kéaceni strom(l s obvodem kmene do 35 cm 1ks
Kéaceni strom(l s obvodem kmene do 45 cm 1ks
Myceni kefd nesouvislé plochy 2 x cca 25 m?

Pfi provadéni praci bude v maximalni mife Setfen okolni bfehovy porost a okolni dfeviny.

Odstran éni sediment G

V zajmovém Useku se nepravidelné nachéazeji v koryté toku, po obou okrajich, naplavené
sedimenty. Tento dnovy sediment se vytvorfil podél paty opérné zdi a jeho povrch je porostly
organickym materialem.

V soudasné dobé se odhaduje, Ze celkové mnozstvi sediment( v daném tseku &ini 102 m?, tyto
jsou rozprostfeny na celkové plose cca 60 m®.

Navrhuje se provést sejmuti svrchni ¢asti tohoto dnového sedimentu, ktery je tvofen pfevazné
organickym materidlem a tato ¢ast sedimentu v mnozstvi cca 15 m® se odveze na deponii do
vzdalenosti 15 km.

Zbyvajici spodni ¢ast sedimentu byva zpravidla tvofena ze Stérkového materidlu. Tato spodni
vrstva se taktéZ odveze na deponii do vzdalenosti 15 km. v celkovém mnozstvi 87 m>.

Kontrolni vzorky sediment

V ramci realizace stavby se navrhuje provést odbér kontrolnich vzork( a provedeni rozboru
vcetné zatfidéni dle zakona o odpadech - k hodnoceni odpadd pro ukladani na povrchu terénu
dle vyhl. 294/2005.

V pfipadé, Ze zkousky nevyhovi danym limitdm, bude u vzorkd stanovena vyluhovatelnost z
odpadu pro uréeni typu odpadu pro uloZeni na skladku dle vyhl. 294/2005.

Celkem se navrhuje provedeni 1 ks vzork (1 ks pro Usek o velikosti do cca 250 m)

Ogisténi ploch op érné zdi:

Navrhuje se odstranit z licni plochy a z koruny opérné zdi veSkery organicky material, ktery na
sebe vaze vodu a pfispiva tak k postupnému poSkozovani opérné zdi. VySe uvedené plochy
budou nasledné citlivé ocistény vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku cca 500 + 800 bar.
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Odstranéni organického materialu z licni plochy opérné zdi

(dl.51,8mx @ v.2,2m) 114 m?
Odstranéni organického materialu z koruny opérné zdi

(dl. 51,8 m x @ 5.0,6 m) 32 m?
Ocisténi licni plochy opérné zdi vysokotlakym vodnim paprskem 114 m?
Ocisténi koruny opérné zdi vysokotlakym vodnim paprskem 32m?

Odstranény material v mnozstvi cca 0,5 m3 (odhadované mnozstvi) bude naloZen, odvezen a
uloZen na fizenou skladku ve vzdalenosti do 15 km.

Sejmuti ornice

Pfed zahajenim zemnich praci - vykopd mimo koryto vodniho toku, podél vnéjsiho lice stavajici
opérné zdi ve stavajicich nezpevnénych travnatych plochach se navrhuje sejmuti ornice
(travniho drnu) v tl. 0,2 m s odvozem na mezideponii do vzdalenosti 2 km. Po ukonéeni praci
bude tato sejmuta ornice dovezena a rozprostfena zpét na puvodni misto. Nasledné bude tato
oseta travnim semenem.

Plocha sejmuti a opét. rozprostfeni travniho drnu s osetim travnim semenem
(dl. 51,8 m x §. 0,6 m) 32 m?

Zemni prace — vykopy v koryt &
Vykopy v koryté budou provedeny pro opravu dna pod stavajicim pficnym prahem pro
provedeni opravy rozplaveného opevnéni dna.

Vykop v koryté vodniho toku v misté opravy prahu ¢.11.1 (km 3,338)
(dl.40mx@5.60mx3dv.0,7m) 17 m®
Vykop v koryté vodniho toku v misté opravy opevnéni dna pod prahem ¢&. 11.2 (km 3,346)
(d.40mx@35.6,0mx@v.0,7m) 17 m®
Vykop v koryté vodniho toku v misté opravy opevnéni dna pod prahem ¢&. 11.3 (km 3,357)
(d.40mx@35.6,0mx@v.0,7m) 17 m®

Vykop v koryté vodniho toku v misté opravy opevnéni dna pod prahem ¢.11.4 (km 3,366)
(dl.40mx@5.60mx3v.0,7m) 17 m®

Vykop v koryté vodniho toku v misté opravy opevnéni dna pod prahem ¢.11.5 (km 3,379)
(d.40mx@5.6,0mx@v.0,7m) 17 m®

Vykopany material z prostoru koryta pod stavajicimi prahy, celkem se jedna o 85 m®, bude
v mnozstvi cca 21 m® pouzit zpét na nové opevnéni dna a ponechan na mist&, zbytek, tj. 64 m*
bude nalozen a odvezen na deponii do vzdalenosti 15 km.

Zemni prace — vykopy v koryt &
Podeél zakladu opérné zdi bude proveden vykop v koryté vodniho toku pro zfizeni bednéni.
Sifka vykopu se uvaZuje 60 cm se sklonem svahu vykopu 1:0,5.

Vykop v koryté vodniho toku podél zakladu opérné zdi

(dl. 12,5 m x pl. 1,1 m?) 14 m®
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Vykopany material z prostoru vnéj$iho lice koruny opé&rné zdi v mnozstvi 14 m*® bude odvezen
na mezideponii do vzdalenosti 5 km. Po provedeni opravy opérné zdi pouZzit ke zpétnému
Zasypu.

Zemni prace — vykopy podél koruny op  érné zdi
Na vzdusni strané opérné zdi bude proveden odkop zeminy pro zfizeni bednéni zakladu, dfiku
a fimsy opérné zdi. Sifka vykopu se uvazuje 80 cm se sklonem svahu vykopu 1:0,5.

Odkop zeminy na vzdusne strané opérné zdlzpro provedeni opravy
(dl. 9,0 m x pl. 6,4 m* + dl. 3,5 m x pl. 12,5 m?) 102 m®

Vykopany material z prostoru vnéjiho lice koruny opérné zdi v mnoZstvi 102 m* bude odvezen
na mezideponii do vzdalenosti 5 km. Po provedeni opravy opérné zdi pouzit ke zpétnému
Zasypu.

Cerpani vody vniklé do vykopu a do pracovniho prosto ru
Voda, ktera vnikne do vykopu a do pracovni jimky se bude systematicky od¢erpavat po celou
dobu realizace praci v daném pracovnim Useku.

Oprava zékladové spary, vymol G a kaveren:

Stavajici pfedsazena betonova opérna patka a zékladovd spara vcelé délce Useku je
poskozena vymilacimi G€inky proudici vody a pusobenim mrazu. Pfedpoklada se, ze stavajici
opérna patka byla zfizena z prostého betonu a je zaloZzena v nezamrzné hloubce 80 cm pod
Urovni teoretické nivelety dna koryta vodniho toku.

Navrhuje se vyspraveni porusenych ¢asti zakladové spary opérné zdi dolitim vodostavebniho
(mrazuvzdorného) prostého betonu C 30/37 XC4, XF3. Rozplavena zakladova spara,
respektive otvory v opérné zdi v Urovni zakladové spary budou ocistény vysokotlakym vodnim
paprskem o tlaku cca 500 + 800 bar a nasledné rovnéz zabetonovany vodostavebnim prostym
betonem C 30/37 XC4, XF3.

Na styéné plochy plvodnich a novych konstrukci bude nanesen adhézni mustek pro zajisténi
lepsSi soudrznosti.

V ramci opravy budou dozdény poruSené casti opérné zdi. VnéjsSi lic zdi bude vyzdén
kamenem do cementové malty véetné sparovani maltou MCs 25 XF3. Otvory za vyzdénou
fadou budou zabetonovany vodostavebnim prostym betonem C 30/37 XC4, XF3. Pro kamenné
zdivo bude pouzit kAmen vhodnych tvart a odstinu tak, byla zajiSténa podélna a pfi¢na vazba
zdiva a aby nebyl naruSen esteticky vzhled opérné zdi.

Ocisténi otvora v opérné zdi v arovni zakladové spary vysokotlakym vodnim paprskem
(25% zdl.51,8m x @ v.0,5m) 7m’

Naneseni adhezniho muastku pro zabetonovani otvora v Grovni zakladové spary
(25%dl. 51,8 m x @ v. 0,5 m) 7m?

Zabetonovani otvor( v opérné zdi v Urovni zékladové spary vodostavebnim
prostym betonem C 30/37 XC4, XF3

(25% dl. 51,8 mx @ $.0,3mx B v. 0,5 m) 2m?

Rozebrani poSkozeného kamenného obkladu

(10%dl. 51,8 mx @ §.0,3mx D v. 0,5m) 1m?
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Novy kamenny obklad pro stavebni Gcely
(10%dl. 51,8 mx @ 5.0,3mx D v. 0,5m) 1m?

Naneseni adhezniho mustku pro zabetonovani vymoll a kaveren
(10%dl. 51,8 m x @ v. 0,5 m) 3m?

Zabetonovani vymoll a kaveren vodostavebnim prostym betonem C 30/37 XC4, XF3
(10% dl. 51,8 mx @ $.0,3mx B v. 0,5 m) 1m?

Odstranény material v mnoZstvi 1 m* bude naloZen, odvezen a uloZen na fizenou skladku ve
vzdalenosti do 15 km.

Poskozeni zakladové spary a vymoly, kaverny v opérné zdi jsou zplsobeny rovnéz vymilacimi
Gcinky proudici vody a pasobenim mrazu. Oprava zakladové spary a vymolQ, kaveren bude
provadéna po jednotlivych Usecich. Pfed zahajenim opravy bude opérna sténa zajisténa tézkou
vydrevou se sou¢asnym vylouéenim provozu ve vzdalenosti do 3 m od rubu opérné zdi.

V mistech téchto vymoll a kaveren bude rozebrano poSkozené kamenné zdivo. Nasledné
budou vnitini plochy vymol( a kaveren v opérné zdi ocistény vysokotlakym vodnim paprskem o
tlaku cca 500 + 800 bar. Opérna zed bude v lici vyzdéna z fady kamenného zdiva pro zdivo a
stavebni G¢ely na cementovou maltu pro sparovani MCs 25 XF3 a otvor za vyzdénou Fadou
bude zabetonovan vodostavebnim prostym betonem C 30/37 XC4, XF3. Pro kamenné zdivo
bude pouzit kAmen vhodnych tvar( a odstinu tak, byla zajiSténa podélna a pficna vazba zdiva,
aby nebyl naruSen esteticky vzhled opérné zdi.

Oprava poskozeného spéarovani kamenného zdiva a otvo rd po vypadlém kamenném
zdivu:

V licni ploSe opérné zdi je mistné vypadlé kamenné zdivo. Otvor po vypadlém kamenném zdivu
se v licni ploSe opérné zdi nachéazi kazdych cca 5 m délky opérné zdi. V délce opérné zdi 57,6
m se jedna celkem o 12 mist (otvor(l) s vypadlym kamennym zdivem. Pramérny rozmér otvoru
po vypadlém kamenném zdivu ¢€ini 40 x 40 x 40 cm. Vnitfni plochy otvor( v kamenném zdivu
opérné zdi budou o¢istény vysokotlakym vodnim paprskem o tlaku cca 500 + 800 bar. Otvory
budou dozdény z kamenného zdiva pro zdivo a stavebni U¢ely na cementovou maltu pro
sparovani MCs 25 XF3. Pro kamenné zdivo bude pouzit kAmen vhodnych tvari a odstinu tak,
byla zajiSténa podélna a pfi¢na vazba zdiva a aby nebyl naruSen esteticky vzhled opérné zdi.
Soucasné bude opraveno a dozdéno stavajici kamenné schodisté k toku o svétlé Sifce cca 1,0
m. Schodisté je tvofeno 6-ti schodiStovymi stupni.

V licni ploSe opérné zdi je poSkozené sparovani kamenného zdiva v rozsahu cca 15 %.
Stavajici poSkozené sparovani kamenného zdiva zcementové malty bude odstranéno.
PoSkozené sparovani kamenného zdiva do hloubky spar < 70 mm (min 30 mm) se pfedpoklada
v rozsahu 20 % a do hloubky spar > 70 mm se predpoklada v rozsahu 25 %.

Oprava spéarovani kamenného zdiva bude provedena hloubkovym sparovanim z cementové
malty pro sparovani MCs 25 XF3 pro hloubku spar > 70 mm. Do hloubky < 70 mm (min 30 mm)
budou spary zatfeny sparovaci cementovou maltou MCs 25 XF3 s vy§§im obsahem cementu.
Nejniz&i obsah cementu pro cementovou maltu pro sparovani &ini 450 Kg/m?® pisku.

Na sty¢né plochy plavodnich a novych konstrukci bude nanesen adhézni mustek pro zajisténi
lepSi soudrznosti.

Ocisténi otvord v opérné zdi v mistech vypadlého kamenného obkladu vysokotlakym vodnim
paprskem (6 mist, plocha 1 mista 0,5 m? 3m?

Nové kamenné zdivo pro zdivo a stavebni ucely

(6 mist, d.0,3mx@8.03mxdv.0,3m) 1m?
Sweco Hydroprojekt a.s. 8 (16)
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Naneseni adhezniho mustku Pro dozdéni otvort
)

(6 mist, plocha 1 mista 0,5 m 3m
Odstranéni poSkozeného sparovani kamenného obkladu do hloubky spar < 70 mm

(20% zdl.51,8mx @ v.2,2m) 23 m?
Odstranéni poSkozeného sparovani kamenného obkladu do hloubky spar > 70 mm

(25% z dl. 51,8 M x @ v. 2,2 m) 29 m?
Naneseni adhezniho mistku do spar hloubky < 70 mm

(20 % dl. 51,8 m x D v. 2,2 m) 23 m?
Naneseni adhezniho mistku do spar hloubky > 70 mm

(25%dl. 51,8 mx @ v. 2,2 m) 29 m?
Nové sparovani kamenného obkladu z cementové malty pro sparovani

MCs 25 XF3 pro hloubku spar > 70 mm

(25%zdl.51,8mx@v.2,2m) 29 m?
Nové sparovani kamenného obkladu ze sparovaci cementové malty

MCs 25 XF3 pro hloubku spar < 70 mm

(20% z dl. 51,8 M x @ v. 2,2 m) 23 m?

Odstranény material v celkovém mnozstvi cca 1,5 m® bude naloZen, odvezen a uloZen na
fizenou sklddku ve vzdalenosti do 15 km.

Oprava poskozené koruny op érné zdi:

Po odstranéni biologické vrstvy z koruny opérné zdi a po oSetfeni vysokotlakym vodnim
paprskem bude tato opravena a vyrovnana betonovou mazaninou v primérné tl. 50 mm. Na
sty¢né plochy puvodni a nové konstrukci bude nanesen adhézni muistek pro zajiSténi lepsSi
soudrznosti.

Naneseni adhezniho mistku pro korunu opérné zdi
(dl. 51,8 m x @ 5. 0,6 m) 32m?

Oprava koruny opérné zdi betonovou mazaninou
(dl.51,8mx@5.0,6mx @B v.0,1m) 4m’

Oprava p Fi€énych prah G ve dn é koryta

V zajmovém Useku se nachazi celkem 5 ks pfi€nych stabilizacnich praht (stupné) ve dné
koryta. Tyto pfiéné stabilizacni prahy (stuperi) jsou tvofeny z jedné fady drevéné kulatiny @ cca
25 cm, ktera je opfena zpravidla o 4 ks drevénych pilot @ cca 15 cm zaberanénych do dna
vodniho toku. Sifka dna stavajiciho koryta v daném useku ¢&ini cca 6 m. V Gseku pod prahem je
v soucasneé dobé v koryté vodniho toku rozplavené stavajici opevnéni dna. Vlastni konstrukce
tohoto stavajiciho pficného prahu je v dobrém technickém stavu a jeho konstrukce zlstane
nadéle zachovéana.

Rozplavené opevnéni dno koryta toku pod prahem bude opraveno v celé Sifce dna koryta.
Opevneéni dna pod prahem bude tvofeno kamennou rovnaninou s vyklinovanim spar v tl. min.
0,6 m a v délce cca 2,5 m s vahou kamene 200 + 500 Kg. Kamenna rovnanina bude ukonéena
kamennou patkou provedenou formou Stétovani v délce cca 1,5 m zlomového kamene
urovnaného na stojato s vyklinovanim spar a se zdrsnénym povrchem, vaha kamene 500 +
1000 kg.
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Kamenny stupe i €.11.1 km 3,338

lomovy kdmen na cementovou maltu (dl. 6,0 m x pl 1,0 m?) 6m’
Pfedzahoz z kamenné rovnaniny s vyklinovanim spar, vdha kamene 200 + 500 Kg
(dl. 6,0 m x pl 0,7 m?) 5m?®

Opevn éni dna pod pranem ¢€.11.2 (km 3,346)

kamenna rovnanina, vaha kamene 200 + 500 Kg

d.25mxd35.60mxdv.0,6m) om?
Ukonéeni opevnéni dna pod prahem - lomovy kdmen urovnany na stojato s vyklinovanim spér
a se zdrsnénym povrchem, vaha kamene 500 + 1000 Kg

d.1,5mxd35.60mxdv.0,8m) 8m?
Opevn éni dna pod prahem ¢€.11.3 (km 3,357)

kamenna rovnanina, vdha kamene 200 + 500 Kg

(d.25mx@5.60mx3v.0,6m) om’
Ukoné&eni opevnéni dna pod prahem - lomovy kdmen urovnany na stojato s vyklinovanim spar a
se zdrsnénym povrchem, vaha kamene 500 + 1000 Kg

(d.1,5mx@5.6,0mx3v.0,8m) 8m?’

Opevn éni dna pod prahem ¢€.11.4 (km 3,366)

kamenna rovnanina, vaha kamene 200 + 500 Kg

d.25mxd35.60mxdv.0,6m) om?
Ukonéeni opevnéni dna pod prahem - lomovy kamen urovnany na stojato s vyklinovanim spéar a
se zdrsnénym povrchem, vaha kamene 500 + 1000 Kg

(d.1,5mx@85.6,0mx3v.0,8m) 8m?’

Opevn éni dna pod pranem ¢€.11.5 (km 3,379)

kamenna rovnanina, vaha kamene 200 + 500 Kg

(d.25mx@5.60mx3v.0,6m) 9m?’
Ukoné&eni opevnéni dna pod prahem - lomovy kdmen urovnany na stojato s vyklinovanim spar a
se zdrsnénym povrchem, vaha kamene 500 + 1000 Kg

d.15mx@?8.60mxPv.0,8m) 8m?®
Celkem 79m?

Pro opevnéni poruSeného dna koryta pod pfiénymi prahy se ¢aste¢né pouzije stavajici materidl
ziskany z vykopt pod prahy — cca 30% tj. tedy 21 m®. Zbyvajici &ast chybgjiciho materialu
v mnoZstvi 58 m® se doveze ze vzdalenosti 15 km.

Upozorn éni: pA Uprav é dna pod prahy je nutno ponechat mezi jednotlivymi kameny
mezery (5 — 20 cm), jez budou slouzit jako Ukryty p  ro ryby a vodni Zivo ¢€ichy jako ochrana
prfed predatory.

Odstran éni €asti stavajici op érné zdi v ¢etné zavazovaciho k fidla km 3,329 — 3,342
Navrhuje se kompletni odstranéni vylomené ¢éasti stavajici opérné zdi v€etné zavazovaciho
kfidla bude odstranéna v celkové délce 12,5 m.

Odstranéni stavajici o?érné zdi v¢etné zavazovaciho kfidla

(dl.125mx pl. 3,3m 42 m®

Vybourany material bude odvezen a ulozen na fizenou skladku ve vzdalenosti do 15 km.
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Nova op érna zed” km 3,329 — 3,342
Misto stavajici vylomené opérné zdi a zavazovaciho kfidla bude vybudovana nova opérna zed
s novym zavazovacim kfidlem ve stejnych rozmérech jako ma stavajici. Nova opérna zed
vCetné zavazovaciho kfidla bude vybudovana z vodostavebniho Zelezobetonu s kamennym
obkladem licni plochy. Délka opérné zdi ¢ini 9,0 m, délka zavazovaciho kfidla ¢ini 3,5 m.
Nova opérna zed bude zaloZzena na podkladnim betonu tl. 10 cm v hloubce min. 1,1 m pod
Urovni teoretické nivelety dna. Opérna zed z vodostavebniho Zelezobetonu bude vybudovana
ze zakladu Sitky 1,3 m a vysky 1,1 m a z dfiku o Sifce 0,8 m a vySce 2,4 m. Rubovéa plocha
dfiku bude vybudovana ve sklonu 1:10. Licni plocha opérné zdi bude mit svisly sklon a bude
tvofena kamennym obkladem tl. 30 cm. Zavazovaci kfidlo bude provedeno pod Uhlem 50 °. Na
rozdil od opérné zdi bude mit zaklad se Siftkou 0,8 m a licni plocha bude bez kamenného
obkladu.
Pracovni spara mezi zakladem a dfikem opérné zdi bude vybavena tésnénim typu KAB
(gumovy nebo kovovy tésnici systém). Opérna zed bude slozena ze 2 dilatacnich blokda po
Useku v délce 5,8 m a 6,7 m. Mezi dilatacnimi bloky bude dilatacni spéara Sifky 2 cm vyplnéna
pfed betonazi tésnici gumou typu D24 (napfiklad Tricosal). Po betonazi se lic dilataéni spary
zapravi trvale plastickym polyuretanovym tmelem Sedé barvy. Stejnym zpUsobem se provede
dilatani spara mezi stavajici opérnou zdi a blokem nové opérné zdi s tim rozdilem, Ze dilata¢ni
spéara bude pred betonazi vyplnéna deskou styroduru.

Schéma vyztuZeni je soucasti pfilohy D.2.12.8.
Odvodnéni prostoru za opérnou zdi bude provedeno pomoci drenazniho potrubi DN 50
s vylsténim do koryta vodniho toku. Drenazni potrubi bude v opérné zdi osazeno ve
vzdalenostech po 2,5 m. Drenézni potrubi bude vyusténo ve vySce 0,6 m nade dnem koryta.
Zhlavi drenazniho potrubi na rubové strané opérné zdi bude tvofeno hrubym kamenivem
chranénym proti zanaseni filtrem ze Stérkopisku. Drénazni soustava bude provedena v celé
délce opérné zdi.
Nova opérna zed bude vybudovana z vodostavebniho Zelezobetonu (mrazuvzdorny) C 30/37
XC4 XF3. Pro vyztuz plati poZzadavek na zebfikovou ocel 10 505 (R) nebo BSt 500.

Podkladni beton, prosty beton C 12/15

(dl. 9,0 m x pl. 0,2 m®+ 3,5 m x pl. 0,1 mz) 3m?
Nové opérna zed z vodostavebniho Zelezobetonu

(d. 9,0mxpl. 2,6 m*+dl. 3,5m x pl. 2,7 m?) 3m?
Kamenny obklad licni plochy tl. 0,3 m  (dl. 9,0 m x @ v. 2,4 m) 22 m?
Drénéz s potrubim a filtrem (dl. 12,5 m) 13 m

Doc€asna p fistupova zpevn éna plocha

Pro pfistup na stavenisté budou vyuzivany stavajici komunikace. Hlavni dopravni komunikaci je
silnice 1/11, kterd prochazi obcemi Petrov nad Desnou a Sobotin. Na tuto hlavni dopravni
komunikaci je napojena sit vedlejSich (mistnich) dopravnich komunikaci.

K zajmovému Useku je mozny pfijezd smérem od silnice 1/11 po stavajicich zpevnénych
plochach. Povrch stavajicich zpevnénych ploch je tvofen ¢astecné Zivici, panely nebo hutnénou
Stérkodrti.

Pro pfijezd do koryta vodniho toku bude na pravém bfehu zfizena provizorni pfistupova cesta
pro SO10 na pozemku parc.C. 738/1, 738/2 a 761, vcetné provizorniho sjezdu do koryta.
Doc¢asna zpevnéna plocha se navrhuje v délce cca 42 m a Sifce 3,0 m. Pfistup k SO11 se
navrhuje korytem toku.

Po ukonc&eni stavebnich praci bude provizorni & zpevnéna plocha rozebrana a pozemek bude

uveden do pGvodniho stavu.

Sweco Hydroprojekt a.s. 11 (16)

| CISLO ZAKAZKY: 21 6140 -01-01 VERZE:
ARCHIVNI CiSL0:1091/16/3 REVIZE:




/
SWECO ﬁ

D.2.12.1 Technicka zprava

Skladba provizorni komunikace:

Drcené kamenivo fr. 63-125 mm 250 mm

Geotextilie 400 g/m?

Celkem 250 mm

Celkova plocha do¢asné zpevnéné plochy 60 m?

Pfipadné jiné pfistupy k SO 11, pfes pozemky ostatnich vlastnikd, si v pfipadé zajmu projedna
zhotovitel stavebnich praci.

Uprava povrchu terénu po odstran  éni konstrukce pro do &asnou zpevn &nou plochu
Navrhuje se urovnani povrchu, docisténi, jemnd rekultivace dotéené plochy s oseti travnim
semenem.

Pomocné konstrukce

Soucasti praci jsou veSkeré pomocné konstrukce k realizaci navrhovanych praci, jako napf.
docasné pazeni vykopu, doCasné podepreni ¢asti zdi, leSeni, pfistupové Zebfiky apod. véetné
jejich zfizeni a nasledného odstranéni.

Monitoring stavajiciho objektu - domu
Ovéreni a zhodnoceni stavebné technického stavu stavajicich objektd
Pfed zahajenim vystavby, béhem vystavby a po ukonéeni vystavby 1 kpl

Upozorn éni:
Stav poskozeni stavajicich objekt G v zajmovém Useku nemusi v dob & zahgjeni stavby

odpovidat situaci, jak byla zachycena v dob & poch tzky.

V pfipadé, Ze nastane tato situace, musi na ni zhotovitel st avby sinvestorem
odpovidajicim zp Gsobem reagovat.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude ovéfen a zhodnocen stavebné technicky stav stavajicich
objektd, zda odpovida situaci zachycené v projektové dokumentaci.

Ovéreni a zhodnoceni stavebn é technického stavu stavajicich objekt G 1 kpl
Pozor!
Bouraci prace, které budou mit vliv na rozsah praci a tim i na cenu dila, musi byt

odsouhlaseny ze strany investora. V p fipadé neocé&ekavaného vyvoje bouracich praci a
hroziciho zv étSeni rozsahu dila, budou prace p FeruSeny a jejich pokra ¢ovani bude
probihat az po dohod é s objednatelem.
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2 NAPOJENI NA STAVAJICI TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Je zachovan stavajici stav. PFijezd ke stavenisti je mozny ze st.silnice (silnice Sumperk -
Bruntdl) a dale pak ze systému mistnich obsluznych komunikaci v obce Petrov nad Desnou.

Dotéené stavajici sjezdy ze statni silnice a pfistupové komunikace budou po realizaci stavby
uvedeny do plvodniho stavu.

3 VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNI VODY V CETNE RESENI
JEJICH ZNESKOD NOVAN;

Zajmové Uzemi stavby je pfirozené odvodnovano ve sklonu terénu. S odvodnénim stavebniho
pozemku se neuvaZuje.

SplasSkové odpadni vody od pracovnikll zhotovitele stavby se budou jimat v bezodtokové
Zumpé (mobilni WC) a budou pravidelné vyvazeny k likvidaci do COV Sumperk.

4 UDAJE O ZPRACOVANYCH TECHNICKYCH VYPO CTECH, JEJICH
VLIV NA RESENI

Hydrotechnické vypoéty — v ramci pfedmétné dokumentace nebyly hydrotechnické vypocty
zpracovany.

Vysky a pribéhy hladin v daném Useku toku za zvySenych vodnich stavd byly pfevzaty od
spravce toku — Povodi Moravy s.p.

5 POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Stavba bude realizovana v obdobi 04/2018 — 11/2018 - pfedpoklad. V daném pfipadé bude
stavba realizovana po jednotlivych Usecich, po sméru toku.

Navrzeny harmonogram je mozno upfesnit s ohledem na termin zahgjeni, prabéh pocasi a dalsi
okolnosti.

Kontrolni vzorky sediment

V ramci realizace stavby se navrhuje provést odbér kontrolnich vzorkd a provedeni rozboru
véetné zatfidéni dle zdkona o odpadech - k hodnoceni odpadl pro ukladani na povrchu terénu
dle vyhl. 294/2005.

V pfipadé, ze zkousky nevyhovi danym limitdm, bude u vzorkd stanovena vyluhovatelnost z
odpadu pro uréeni typu odpadu pro uloZeni na skladku dle vyhl. 294/2005.

Celkem se navrhuje provedeni 1 ks vzork 0 (1 ks pro Usek o velikosti do cca 250 m)

Postup praci — pracovni Useky

Postup praci bude probihat smérem po spadu toku po kratkych dil€ich pracovnich Usecich.
Postup praci se navrhuje po pracovnich Usecich o délce do cca 50 m. V pracovnim Useku se
navrhuje do¢asné prevedeni vody véetné zemni hrazky na zacatku Useku a na konci Useku.
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Po ukongeni praci v pfisluSném pracovnim Useku se toto provizorni pfevedeni vody pfemisti do
dalSiho pracovniho Useku.

Pozadavky na zabezpe €eni stavby v pr ubéhu realizace vystavby
Minimalné 14 dni pfed zahajenim stavby je nutno informovat MO CRS Sumperk a pozadat jej o
provedeni zachranného odlovu a nasledného transferu ryb z prostoru pfedmétné stavby.

Po celou dobu stavby bude na vodnim toku Merta v km 3325 pfipraveno k instalaci do¢asné
zafizeni (pro instalaci mobilni norné stény) pro zachyceni pfipadnych unikG ropnych latek ze
stavebnich stroju apod.

Doba trvani souvislého provadéni konkrétnich stavebnich praci pfimo v koryté (mimo
zajimkované Useky) nesmi byt delSi nez 5 dni. Po té je nutno prace v koryté toku prerusit na 2
dny, aby nedochazelo k trvalému zabahnéni zaber ryb a nasledné k jejich Ghynu..

Ochrana Uzemi p fed zaplavou po dobu realizace zemnich praci
V dobé realizace stavby, konkrétné pfi odkopani materialu z koryta toku se navrhuje postup
praci striktné po kratkych pracovnich Usecich o délce do cca 50 m.

V pfipadé, Ze povodnovy organ vyhlasi nebezpeci 3.stupné v dané oblasti, zhotovitel prerusi
veSkeré prace.

6 PROVOZNIi POZADAVKY, MATERIALY, ENERGIE

Neni feSeno.

7 RESENI KOMUNIKACI A PLOCH Z HLEDISKA P RISTUPU A
UZIVANI OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Projekt nefeSi komunikace, plochy a objekty z hlediska uzivani a pfistupnosti pohybové a
zrakoveé postizenych.

8 DUSLEDKY NA ZIVOTNI PROST REDI A BEZPECNOST PRACE

Pfi vystavbé je nutno dodrzovat bézné podminky bezpecénosti prace na stavbé a podminky
bezpeénosti prace a pohybu v arealu stavenisté. VSichni pracovnici budou pouzivat osobni
ochranné pracovni prostredky.

Po dobu realizace stavby bude nutno dodrzovat bézné zadsady BOZP. Pfi realiza¢nich pracich a
udrzbé musi byt dodrzovany pfislusné zakony a predpisy tykajici se bezpecnosti prace a to
zejména:

Vyhlaska CUBP ¢&. 48/1982 Sbh. ,zakladni poZadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni* ve znéni vyhlaSky €. 207/1991 Sb. v navaznosti na nafizeni vlady ¢.
352/2000 Sb. a nafizeni vlady €. 101/2005 Sh. ,O podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi*.
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Stavebni prace musi byt provadény v souladu s Vyhlaskou €. 324/1991 Sb. ,O bezpecnosti
prace a technickych zafizeni“. Pracovnici stavby musi dodrZzovat vSechny profesni
bezpecnostni predpisy souvisejici s provadénou cinnosti. Dale musi dodrzovat bezpecnostni
predpisy a omezeni vznikajici od okolniho provozu na komunikacich, po kterych bude pfivazen
a odvazen material stavby. RovnéZz pak musi dodrzovat bezpecénostni predpisy a omezeni
vznikajici od pfipadné soucasné realizovanych staveb v blizkém okoli vlastni vystavby.
V prabéhu tvorby projektové dokumentace a vlastni realizace stavby musi byt dodrZzovana
ustanoveni Zakona €. 22/1997 Sb. ,O technickych pozadavcich na vyrobky".

Déale bude dodrzeno Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Pfed zahajenim praci musi zhotovitel ve spolupraci se zadavatelem posoudit mozna rizika
vedouci k pracovnim Urazlim a navrhnout opatfeni vedouci k minimalizaci téchto rizik. Nasledné
seznamit pracovniky s témito riziky v€etné navrzenych opatfeni. Pracovnici musi byt seznameni
s pFistupovymi cestami k stavenisti a s vytyenim stavenisté.

V pripadé zjisténi vyskytu zvlasté chranénych druhd zivocichll biologickym dozorem, budou tito
pfed zahajenim stavby presunuti do vhodné nahradni lokality v blizkosti stavby. Vhodna
nahradni lokalita bude uréena biologickym dozorem.

Cinnost biologického dozoru 1 kpl

9 SEZNAM POUZITYCH PODKLAD U, €SN, LITERATURY A
VYPOCETNICH PROGRAMU

Vychozi podklady

* Smlouva o dilo prfedmétné stavby

» Pozadavky a zavéry z jednani, zapisy z jednani

» Polohopisné a vySkopisné zaméreni stavby

» Vyjadreni a stanoviska dotéenych spravcu verejné a dopravni infrastruktury a dot¢enych
organizaci

* Prohlidka stavenisté

¢SN
« CSN 736005, CSN 75 6101

Literatura
« Stavebni zékon ¢&. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjSich predpist

Vypo éetni programy
« AUTOCAD, Winplan, Microsoft Office

10 ZAVER

Pfed zapocetim praci je nutné, aby vSichni majitelé vSech podzemnich vedeni vyty€ili sva
podzemni vedeni pfimo v terénu. PFi vystavbé je nutno dodrzovat bézné podminky bezpecnosti
prace na stavbé a podminky bezpeénosti prace a pohybu v areélu stavenisté.

Zemni prace budou v blizkosti podzemnich inZzenyrskych siti a objektd provedeny ruéné.
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D.2.12.1 Technicka zprava

11 FOTODOKUMENTACE

Usek €. 11 km 3,329 — 3,397:

Vypracoval: Ing. Petr MULLER
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