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1. Základní údaje 
Název stavby   : Jez Bolelouc –povrchová úprava klapek 
Číslo akce   : 223383 TEC 
Vodní tok  :    Morava                    
Místo stavby   :      Dub nad Moravou, místní část Bolelouc, k.ú. Dub nad Moravou 
Kraj    : Olomoucký 
Příslušný vodoprávní úřad  : Magistrát města Olomouce obor ŽP 
Investor   :      Povodí Moravy, s.p.    
 

Provedením udržovacích prací nedojde ke vlivu na stabilitu vodního díla, na nakládání s vodami, na 
životní prostředí.                                              

                                                  
             

2. Popis současného stavu: 
 

Jez Bolelouc je tvořen dvěma stavidly a třemi jezovými poli (levé, prostřední, pravé), osazenými 
klapkovými uzávěry ovládané přes pákové mechanizmy spojené řetězovým převodem s elektro pohonem, 
který je umístěn na jezové lávce. Klapky jsou napadeny povrchovou a důlkovou korozí, která 
podkorodovává původní nátěr. Pro boční těsnění klapek je použita notová guma, která je na několika 
místech poškozena a zdegradována. Dosedací plochy bočního těsnění jsou tvořeny ocelovými bočními štíty, 
které těsní pouze v horní poloze klapek. Boční štíty jsou instalovány do jezového pilíře za pomoci kotev 
(nedemontovatelných), které jsou napadeny korozí a u několika došlo k poškození matice / hlavy šroubu. 
Patní těsnění klapky je tvořeno profilovým těsněním, které těsní pouze v horní poloze klapky a v případě 
manipulace s klapkou dochází k prolínání vody a naplavenin (větve, listí, kameny, odpad…) mezi patou 
klapky a patním těsněním. Takto usazené nečistoty vytvářejí netěsnosti patního těsnění. Pro odstranění této 
závady budeme požadovat osazení těsnění, např. omega gumy, jejíž typ bude předložen ke schválení 
objednateli.  Pro možnost osazení provizorního hrazení, které je na jezu k dispozici, se používají vodící 
drážky, které jsou napadeny silnou korozí šupinového charakteru. Na návodní straně před jezovými 
klapkami jsou dále pozůstatky původního jezu, které mohou zapříčinit zadrhávání naplavenin. Pro účely 
realizace stavby bude použito provizorní hrazení, které je k dispozici na jezu pro jedno jezové pole, tzn. 
práce budou probíhat vždy jenom na jednom jezovém poli, mimo položky 4.3. až 4.6., které budou 
provedeny jako první (umožňující bezproblémové zajímkování) a to v době srážky – max. 14 dní. Srážka je 
plánována v termínu od 10. 9. – 23. 9. 2018.      
 

3. Účel zadání rozsahu stavby 
 
Účelem akce je prodloužení životnosti klapek, zajištění bezpečnosti vodního díla.  
Mimo to je účelem díla i zajištění funkčnosti provizorního hrazení, tak, aby byla v případě potřeby zajištěna 
jeho provozuschopnost. Na všech třech jezových polích dojde především k osazení nových vodících drážek 
pro provizorní hrazení, k provedení nové antikorozní ochrany klapek, prahu, bočních štítů, krytů šachet 
provizorního hrazení, dosedacího plechu provizorního hrazení a pákového zvedacího mechanizmu, k 
dodávce nového patního a bočního těsnění (včetně lišt) a k dodávce a instalaci omega gumy.  Část těchto 
prací proběhne během srážky na jezu, část následně v jímkách.  
 

4. Požadovaný rozsah díla 
 

4.1.   Vypracování havarijního a povodňového plánu před započetím stavby, včetně odsouhlasení.  
 
4.2. Zřízení a odstranění staveniště, včetně odstranění odpadů vzniklých stavbou dle platných zákonů. 
 
 



4.3. Vyřezání stávajících ocelových vodících drážek – 6 ks  ( dvě drážky pro jedno jezové pole-tři jezové 
pole) pro osazení  provizorního hrazení, dodávka a instalace nových vodících drážek provizorního 
hrazení v provedení materiál 1.4301 (nerez) v  tloušťce min. 8 mm, hmotnost 3x80 kg = 240 kg 
Vodící drážky budou osazeny na totožném místě, stejného tvaru a tak, aby nezasahovaly mimo 
betonovou část jezového pilíře. Kotvení bude provedeno za pomoci chemických kotev (nerez), které 
budou přivařeny k vodícím drážkám a zapraveny tak, aby lícovali s kolmou plochou, na kterou jsou 
přivařeny (tzn.  aby vnitřní část drážky byla hladká a nedocházelo k zadrhávání provizorního 
hrazení). Případné mezery mezi novými vodícími drážkami a pilířem budou vyplněny vhodnými 
tmely do vodního prostředí. Tato činnost musí být provedena v době srážky. 

 
4.4. Otryskání stávajících  krytů šachet provizorního hrazení a dosedacích plechů pro provizorní hrazení 

3x10m2 = 30m2 (na pravém , levém a prostředním poli). Tato činnost musí být provedena v době 
srážky. 

 
4.5.  Metalizace stávajících krytů šachet provizorního hrazení a dosedacích plechů pro provizorní hrazení 

3x10m2 = 30m2, instalováno na návodní straně (na pravém, levém a prostředním poli). Tato činnost 
musí být provedena v době srážky. 

 
4.6. Nátěr stávajících krytů šachet provizorního hrazení a stávajícího dosedacího plechu pro provizorní 

hrazení 3x10m2 = 30m2 (na pravém, levém a prostředním poli). Tato činnost musí být provedena 
v době srážky. 

 
4.7. Instalace, dotěsnění, odzkoušení a demontáž provizorního hrazení pro levé, pravé a prostřední jezové 

pole, včetně těsnícího materiálu a práce potápěčů. Účast potápěčů je nutná při montáži i 
demontáži. Provizorní hrazení je k dispozici na jezu pro jedno pole, vždy budou probíhat práce jen 
na jednom poli. 

 
4.8.  Odřezání pozůstatků ocelových částí původního jezu na pravém, levém a prostředním jezovém poli 

hmotnost 3x30kg = 90 kg . 
 
4.9. Otryskání povrchu  ocelových klapek 3 x 50m2 = 150 m2(na pravém , levém a prostředním  jezovém 

poli)  
 
4.10. Otryskání povrchu ocelových prahů 3x 6m2 =18m2 (na pravém , levém a prostředním jezovém poli) 
 
4.11. Metalizace povrchu  ocelových klapek 3 x 50m2 = 150 m2(na pravém , levém a prostředním  jezovém 

poli)  
 
4.12. Metalizace povrchu ocelových prahů 3x 6m2 =18m2 (na pravém , levém a prostředním jezovém poli) 
 
4.13. Nátěr povrchu ocelových klapek  3 x 50m2 = 150 m2(na pravém, levém a prostředním  jezovém poli)  
  
4.14. Nátěr povrchu ocelových prahů 3x 6m2 = 18m2 (na pravém, levém a prostředním jezovém poli) 
 
4.15. Obnova všech závitů ocelových prahů (na pravém, levém a prostředním poli) 
 
4.16. Demontáž stávajících přítlačných a podpěrných lišt patního těsnění, zhotovení nových přítlačných a 

podpěrných lišt, hmotnost 3x100kg = 300 kg (na pravém, levém a prostředním poli)  z mat. ocel tř. 
11 včetně povrchové úpravy a spojovacího materiálu v pevnostní třídě 10.9 mat. pozink  

 
4.17. Demontáž stávajícího patního těsnění, dodávka a montáž nového patního těsnění (12,5m pro jedno 

jezové pole) včetně seřízení (na pravém, levém a prostředním poli) 
  
4.18. Demontáž stávajícího bočního těsnění, dodávka a montáž nového bočního těsnění – notová guma 

(2m+2m - pro jedno jezové pole) včetně seřízení (na pravém, levém a prostředním poli) 



 
4.19. Demontáž stávajících kotevních lišt bočního těsnění, dodávka a montáž nových kotevních lišt 

bočního těsnění  z mat. ocel tř. 11, hmotnost 3x70kg = 210 kg (na pravém, levém a prostředním poli) 
včetně povrchové úpravy (nátěr, metalizace), spojovacího materiálu v pevnostní třídě 10.9 mat. 
pozink a plochého pryžového těsnění mezi kotevní lištou a klapkou 
 

4.20. Demontáž stávajících přítlačných lišt bočního těsnění, dodávka a montáž nových přítlačných lišt  
bočního těsnění  z mat. ocel tř. 11, hmotnost 3x50kg = 150 kg (na pravém, levém a prostředním poli) 
včetně povrchové úpravy a spojovacího materiálu v pevnostní třídě 10.9 mat. pozink  
 

4.21. Otryskání stávajících bočních štítů, jejich metalizace, doplnění chybějících kotevních prvků, vč. 
chemických kotev a provedení nátěru dle požadovaného nátěrového systému. Dále dojde k aplikaci 
těsnících tmelů vhodných do vodního prostředí, k zabránění vnikání vody pod boční štíty.  

 
4.22.  Dodávka, montáž a seřízení nové omega gumy (12,5 m pro jedno jezové pole) pro zajištění ochrany 

patního těsnění a vnikání nečistot, včetně zhotovení nového uchycení na patě klapky včetně 
spojovacího, kotevního a montážního materiálu (na pravém, levém a prostředním poli). 

 
4.23. Otryskání a nátěr pákového zvedacího mechanizmu  3x 30m2=90m2(na pravém, levém a prostředním  
 poli). 
 
4.24.  Provedení suchých a mokrých zkoušek na pravém, levém a prostředním jezovém poli před a po 
           demontáží provizorního hrazení za přítomnosti pracovníků provozu, technologa a TBD. 
 
4.25.   Provedení promazání a rozpohybování zatuhlých uložení závěsů závaží klapkových uzávěrů. 
 
4.26. Závěrečná zprávu zhotovitele, kde bude přehledně zdokumentován postup při opravách obou 

klapkových uzávěrů systémem: stav uzlu před opravou (s důrazem na zdokumentování a rozsah 
poškození) – provádění opravy – stav uzlu po opravě. Součástí závěrečné zprávy zhotovitele bude 
technologie metalizace, nátěrový systém  a výkresová dokumentace skutečného provedení – zejména 
uzlu prahového těsnění! Závěrečná zpráva zhotovitele s doložením potřebných dokladů (výkresy 
skutečného provedení, doklady k použitým výrobkům a materiálům, doklady o likvidaci 
demontovaných částí, fotodokumentace, plán a pokyny údržby, atd.) bude dodána při předání a 
převzetí díla a to 2x v tištěné podobě, 1x na CD –R. 

 
Požadavky na prováděné operace uvedené v bodě 4.1 až 4.26 
 

- otryskání na Sa 2,5 dle ČSN ISO 8501 - po tomto kroku nutná kontrola TDS před provedením 
nátěru. 
 

- metalizaci (žárové stříkání) otryskaných povrchů Zn min. tl. 100 μm  dle ČSN EN ISO 2063 
 

- nátěr - nátěrový systém dle ČSN EN ISO 12944-2,3,4,5,6,7,8  životnost nátěru vysoká - větší než 15 
let, venkovní prostředí C4, odolný abrazi, mechanickému poškození. Nátěrový systém navrhne 
zhotovitel, odsouhlasí jej písemnou formou ( zápisem ve stavebním deníku) TDS (technolog 
závodu). Tl. vrstvy nátěrového systému min. 300 μm ( závisí však na typu zvoleného nátěrového 
systému.  Po ukončení nátěrů,  realizátor předá osobně se zápisem do stavebního deníku jím 
zhotovený  protokol o naměřených tloušťkách naneseného nátěru a přilnavosti dle ČSN EN ISO 
2808, to platí i pro níže uvedené nově natřené povrchy. 

 
 
 
 
 
 



Poznámka:    
 
Potřebné lešení, plošiny pro montáž, montážní přípravky, podpěry a jiné zařízení potřebné k montáži 
zařízení, zhotovení stavby a k přípravě staveniště si zajistí zhotovitel sám za své prostředky – musí být 
zahrnuto v nabídkové ceně uchazeče. 
Zhotovitel zajistí provedení nezbytných opatření, aby nedošlo ke znečištění/porušení stávající 
technologie v rámci provádění prací (zakrytí,…) 
 
Objednatel upozorňuje, že v roce 2015 proběhla na předmětném díle rozsáhlá stavba „Jez Bolelouc -  
rekonstrukce II. ŽB manipulační lávky + úpravy technologie, elektročásti a ovládání“, na níž běží 
záruční lhůta – do 11/2020. Zhotovitel zajistí neporušení záručních podmínek v průběhu provádění 
díla (v případě potřeby bude zásah projednán a odsouhlasen se zhotovitelem stavby z roku 2015). 
Před zahájením prací musí být provedena řádná prohlídka realizované stavby „Jez Bolelouc -  
rekonstrukce II. ŽB manipulační lávky + úpravy technologie, elektročásti a ovládání“ k ověření 
skutečného stavu, která bude zopakována po dokončení předmětné stavby Jez Bolelouc –povrchová 
úprava klapek. Za jakékoliv škody způsobené v průběhu provádění díla zodpovídá zhotovitel. 
 
Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou odstraněny, dle platných zákonů české republiky o 
odpadech, zhotovitelem na jeho náklady. Demontovaný kovový odpad bude předán objednateli.  
 
Dodavatel může využít přípojný bod elektrické energie za předpokladu osazení podružného odečtu 
s odsouhlaseným jističem. Investor nepřebírá zodpovědnost za náklady vzniklé při poškození 
elektrických zařízení připojením do přípojného elektrického bodu PMO a za škody způsobené 
výpadkem elektrické energie.    
 
Současný stav spojovacího materiálu v sestavě klapkového uzávěru vylu čuje běžnou manipulaci s ním.  
Při demontáži je třeba počítat ve 100% s odbrušováním, odvrtáváním a upalováním spojovacího 
materiálu! Tuto skutečnost je třeba zohlednit při podávání cenové nabídky na realizaci díla. 
 
Zadavatel doporučuje prohlídku díla a konzultace s pověřenými pracovníky Povodí Moravy,s.p. před 
podáním cenové nabídky na realizaci díla. 
 
 

5. Vliv na životní prostředí 
 

Veškeré práce musí být provedeny tak, aby nedošlo ke znečištění vodního toku ropnými produkty a jinými 
závadnými látkami. Na stavbě se nenachází ZCHDŽ a kácení dřevin pro stavbu se nepředpokládá. 

 
6. Časové omezující prvky provozu VD  

 
Srážka je plánována v termínu od 10. 9. – 23. 9. 2018.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7. Fotodokumentace 

 

 
 

 



 
 



 
 



 
 
 

8. Přílohy 
 

Příloha číslo 1 – Položkový rozpočet - neoceněný  
 
 
 


