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A. POPIS, ÚČEL A UMÍSTĚNÍ STAVBY A.1. Popis a účel stavby Projektová dokumentace k ohlášení stavby se zabývá záměrem správce toku na opravu opevnění koryta Hartského potoka mezi ř. km 3,850 – 4,090 nad Dvorem Králové nad Labem v délce cca 200 m. Součástí akce je také odtěžení a likvidace sedimentů ze zásobního prostoru kamenné přehrážky (přepážky) v ř. km 4,045. Opevnění koryta stabilizuje břeh a dno v území s velkým podélným i příčným sklonem, zabraňuje poškozování svahů a navazujících sousedících pozemků a staveb při zvýšených průtocích v potoce. Přepážka slouží také pro zachycování sedimentů a zabraňuje jejich transportu do koryta v intravilánu Dvora Králové nad Labem. A.2. Umístění stavby Stavba je umístěna na pozemcích dle kap. A.3 Průvodní zprávy a zasahuje pouze pozemky v korytě toku. Přístupy na staveniště jsou navrženy po lesních pozemcích. Jiné pozemky nebudou stavbou trvale dotčeny. Řešený úsek je vymezen začátkem stávající opěrné zídky na levém břehu v ř. km 3,905 a koncem zásobního prostoru kamenné přepážky v ř. km 4,090. A.3. Rozdělení na stavební objekty Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: SO 01 - STUPEŇ č. XVII    ř.km 3,905-3,973 SO 02 - STUPEŇ č. XVIII    ř.km 3,973-4,030 SO 03 - ŠTĚRKOVÁ PŘEPÁŽKA č. XIX ř.km 4,030-4,090 Hranici mezi stavebními objekty SO 01-02 resp. SO 02-03 tvoří stabilizační prahy vývařiště pod objekty, u břehového opevnění pak hranice mezi úseky L5-6, P5-6 resp. L12-13 a P9-10. B. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ Poznámka: Podrobná tabulka výkazu výměr pro jednotlivé úseky L1 až L13, P1 až P10 a O1 až O3 je uvedena v přílohách č. 1 a 2 této zprávy.  B.1. Přípravné práce Před zahájením stavby musí být nejprve provedeno vytýčení všech inženýrských sítí v prostoru výstavby. V rámci zpracování projektové dokumentace byl zjištěn výskyt vodovodního potrubí LT DN 150 od jímacího objektu Starý pramen do VDJ Starý u nemocnice.  Také musí být provedeno vykácení břehového porostu. Vlastní kácení není součástí této dokumentace – bude provedeno ve spolupráci s vlastníkem sousedících pozemků LPF, bude nicméně nutné provést odstranění pařezů, které je pro jednotlivé SO uvedeno v následující tabulce:  



ř. km SO břeh druh průměr [cm] poznámka 3.905 SO 01 začátek úpravy     3.930 levý olše 35   3.393 levý javor 15   3.934 levý javor 35   3.935 pravý smrk 35 přístup ke korytu (u cesty) 3.935 pravý ? 35 přístup ke korytu (u cesty) 3.936 pravý dub 25 přístup ke korytu (na hraně svahu) 3.936 stupeň č. XVII     3.937 levý olše 45   3.938 levý javor 25   3.939 levý jasan 25   3.940 levý dub 15   3.947 levý olše 40   3.948 levý javory 3x10   3.953 levý jasan 30   3.955 levý habr 15   3.960 levý javor 45   3.972 levý olše 35   3.973 levý jasan 40   3.983 SO 02 stupeň č. XVIII     3.998 levý dub 35   4.012 levý buk 25   4.025 levý bez 10   4.026 levý jasany 3x10   4.030 levý olše 30   4.045   přepážka č. XIX     Přípravné práce dále zahrnují vysvahování terénu v trasách manipulačních pruhů (M1 až M3 - viz koordinační situace) v celkovém rozsahu 246 m2. V místech křížení manipulačního pruhu a přístupové lesní cesty s podzemními vodohospodářskými sítěmi (potrubí LT DN 150 a jímací zářezy) budou položeny silniční panely. Podsyp panelů bude proveden do štěrkového lože (např. křemitý porfir – bez pojiva). Celková délka je 30 m. B.2. Očištění zdiva Stávající konstrukce z lomového kamene budou v celém úseku očištěny tlakovou vodou. Použit bude vysokotlaký parsek minimálně 300 barů. Očištěny budou svislé i vodorovné konstrukce vč. rubové strany přepážky SO 03.  Celková plocha čištění dle jednotlivých SO je uvedena v následující tabulce: plocha čištění tlakovou vodou SO 01 SO 02 SO 03 [m2] 271.97 324.23 239.20 



B.3. Bourání, zemní práce V úsecích, kde jsou stávající zídky poškozené L1, L3, L6, L8, L10, L12, P1, P5 a P7 bude nutné provést vybourání řádkového zdiva. Po očištění lícové strany budou kameny označeny a po vybourání dočištěny z rubové strany tak, aby se daly znovu použít. Předpokládá se využití 80 % kamenů pro vyzdění nových zídek, zbývajících 20 % bude využito jako záhozový materiál před stávající uzávěrové prahy.  Celkový objem bourání je uveden v následující tabulce: bourání konstrukcí z lomového kamene SO 01 SO 02 SO 03 [m3] 76.25 80.10 0.00 Bourání a vč. zemních prací budou probíhat po úsecích s tím, že část výkopového materiálu bude použita pro zajímkování úseku dočasnými zemními hrázkami, které budou zabraňovat natékání vody do výkopu. Hrázky budou těsněné hydroizolační fólií, průsaková voda bude odčerpávána mobilním kalovým čerpadlem. Celkem je uvažováno se 17-ti úseky k ohrázkování, prahy a koruny stupňů budou sanovány po polovinách, přepážka bude opravena po opravě uzávěru výpustného potrubí DN 300. Ze dna koryta budou dále odstraněny volné balvany, které budou uloženy do vtokové části SO03 jako kamenný zához, případně s nimi bude nakládáno dle dispozic zadavatele. Předpokládaný rozsah pro SO 01 je 15 m3 a pro SO 02 také 15 m3. Většina materiálu z výkopu bude použita ke zpětným zásypům přímo na staveništi – dorovnání svahových nerovností, zbývající část bude odvezena na skládku (např. Miskolezy ve vzdálenosti 20 km). Rozsah výkopových prací je uveden v následující tabulce vč. předpokládaného rozdělení výkopů dle třídy těžitelnosti (odborný odhad): výkopy (rozdělení do tříd těžitelnosti je odborně odhadnuto) SO 01 SO 02 SO 03 CELKEM [m3] 175.81 215.80 5.68 V. - 15% [m3] 26.37 32.37 0.85 V. - dolamování - 15% [m3] 26.37 32.37 0.85 IV. - 20% [m3] 35.16 43.16 1.14 III. - 50% [m3] 87.90 107.90 2.84 B.4. Spárování zdiva Spárování bude prováděno spárovací maltou MC 25 do hloubky 7 cm dle vzorového příčného řezu č. 1. Nejprve bude provedeno očištění zdiva tlakovou vodou, vypadané spáry budou dosekány a poté bude provedeno spárování. Oprava konstrukce bude probíhat po polovinách s převodem vody zemními hrázkami. Spárovací malta bude připravována přímo na staveništi dle aktuální potřeby. U přepážky č. XIX bude nutné vybudovat lešení. Rubová strana přepážky, které spárami prosakuje (byla v minulosti sanována přibetonováním v tl. 40 cm), bude po odtěžení sedimentů opatřena hydroizolačním nátěrem (např. tekutou gumou) v ploše cca 70 m2, který lze aplikovat na vlhké betonové konstrukce. Porušené části betonové stěny budou očištěny a sanovány vodotěsnou 



opravnou maltou. Rozsah oprav je odborně odhadnut a bude upřesněn po odtěžení sedimentů z prostoru přehrážky a ověření rozsahu poškození. B.5. Opravy patek zídek Patky zídek v úsecích P4 a P9 budou sanovány vodostavebním betonem XC3 C25/30 dle vzorového řezu č. 2. Nejprve bude provedeno odkopání patky, zajímkování výkopu, očištění tlakovou vodou.  V neporušeném základu stávající zídky budou dle vzorového řezu vyvrtány otvory Ø 56 mm do hloubky cca 500 mm pro ukotvení ocelové výztuže R 16. Délka jedné kotvy je cca 1,6 m, osazeny budou v počtu 3 ks/bm. Kotvy budou v otvorech zality vysokopevnostní maltou, provázány vodorovnou výztuží R12 a třmínky R8. Poté bude provedeno bednění líce patky zídky cca 30 cm od hrany svislé čísti zídky. Následovat bude prolití patky betonovou směsí. B.6. Zídky z lomového kamene Nejprve bude opět provedeno očištění zdiva tlakovou vodou a označení kamenů (kromě úseku č. L4, kde se zídka nedochovala) tak, aby se daly znovu použít na původní místo, poté bude následovat vybourání zídek. Kameny budou uloženy do 5 metrů od stavebního úseku, předpokládá se znovu použití 80 % kamene. Zbývající materiál bude splňovat parametry dle kapitoly C. Následovat budou výkopové práce. Základová spára pro konstrukci zídek bude vytvořena na stabilním skalním podloží, případně na únosné části původního základu, navětralá nestabilní hornina, nebo poškozené části původního základu musí být odstraněny.  Betonový základ z betonu tř. min. C25/30 XC3 má šířku 1000 mm a výšku cca 400-800 mm (dle úrovně základové spáry). Na betonovém základu bude vyzděna lícová strana zídky dle vzorových řezů č. 3 resp. 4 z řádkového zdiva do výšky 0,8-3,3 m.  Římsa zídky bude opět dozděna řádkovým lomovým kamenem, římsa bude bez přesahu. Spáry budou vyplněny spárovací cementovou maltou s minimální pevností v tlaku 25 MPa. V zídce bude 30 cm nade dno koryta osazeno odvodňovací plnostěnné potrubí DN 50 šedé nebo černé barvy. Za rubovou hranou zídky bude napojeno na drenážní perforované potrubí DN 100, které bude obsypáno kačírkem a geotextilií.  Odvodnění bude do koryta vyústěno vždy po 5-ti metrech. Po vybudování zídek bude terén upraven do požadovaného sklonu a budou dosypány úseky s nádržemi vč. zhutnění materiálu. Zídky budou provázány se sousedícími úseky bez dilatací, zbývající lomový kámen bude použit v patě zídek jako zához. B.7. Odstranění sedimentů Odtěžení sedimentů je navrženo v rámci SO 03 v zásobním prostoru přepážky č. XIX. Práce budou probíhat ze břehu nebo přímo z koryta potoka tak, aby nebylo poškozeno stávající opevnění koryta. Celkový objem sedimentů v rostlém stavu je uveden v následující tabulce:   



Stanič.   Řez      platnost A V [km]               [m] [m2]     [m3]     4.05615 P10      11.65 47.46 858.4 4.06902 P11      12.87 35.47 466.4 4.08245 P12      13.43 9.78 101.0 4.08968 kú 7.23     Celkem [m3]         1425.8  Nejprve bude nutné odvodnit zásobní prostor přehrážky zprovozněním výpusti DN 300. Zvodnělá část sedimentů (20%) bude po odtěžení uložena na břehovou hranu (navržený manipulační pruh), kde se nechá vysáknout po dobu cca 1 měsíce a následně bude odvezena na skládku. Zbývající část může být po odvodnění na skládku odvezena bez mezideponie.  S ohledem na rozbory sedimentů je navrženo uložení mimo ZPF na řízenou skládku nebo recyklační dvůr (např. skládka Cihelny Stamp Miskolezy, 20 km). Sedimenty budou těženy tak, aby byl obnoven zásobní prostor přepážky. Břehy koryta budou upraveny do sklonu cca 1:1,5. C. POŽADAVKY NA MATERIÁL Kamenivo použité na stavbě musí svými vlastnostmi odpovídat ČSN EN 13383 a ČSN 72 1860. Zhotovitel stavby předloží investorovi vzorek kameniva k odsouhlasení. Pro opravu opevnění bude po dohodě s investorem použit tzv. královédvorský pískovec, (lom Kocbeře – 6 km; lom Vyhnánov - 14 km od místa stavby). Pro použití pro vodní stavby je třeba velká objemová hmotnost, odolnost proti obrusu, mrazuvzdornost a malá nasákavost kamene. Zídky budou vyzděny z řádkového zdiva. Při konstrukci zídek a dlažby do betonu bude použit vodostavební beton C25/30 XC3. Uzávěr výpustného potrubí zásobního prostoru SO 03 bude vyměněn. V současné době není zřejmý jeho technický stav, navržena je proto kompletní výměna vč. ovládací soupravy ke koruně přepážky.   D. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU Stavba nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. E. ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPOČTECH  Výpočty nejsou součástí projektové dokumentace, jedná se o opravu. F. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ Doporučený postup realizace: 1. příprava zařízení staveniště, dopravní značení  2. vytýčení ing. sítí v prostoru výstavby 3. svahování terénu manipulačních pruhů, zpevnění panely po úsecích: 



4. odtěžení části sedimtů, zprovoznění spodní výpusti přepážky 5. čištění líce, označení kamenů 6. bourání, výkopy, jímkování, osazení čerpadla 7. vyčištění základové spáry (kontrola odpovědným geologem) 8. bednění základových pasů, betonáž pasů 9. zdění lícové strany zídek, osazení odvodňovacího potrubí 10. bednění rubu zídky, betonování jádra, spárování zdiva 11. zásyp, osazení izolace a drenážního potrubí, obsyp drénu, zásyp 12. urovnání terénu, zhutnění 13. odtěžení odvodněných sedimentů z přepážky 14. dosvahování terénu, osetí po dokončení stavebních prací: 15. likvidace zařízení staveniště 16. geodetické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení 17. předání stavby V průběhu prací je nutné dodržovat technologické přestávky s ohledem na zrání betonu. Kameny před pokládkou musí být navlhčeny a kladeny tak, aby vzniklé spáry byly co nejmenší (průměrně 20 mm, max. 40 mm). Výplň spár cementovou maltou je vhodné provádět hned po uložení kamenů. Po zaspárování je nutné povrch ošetřovat, tj. chránit před přímým slunečním zářením zakrytím geotextílií a pravidelně kropit. Zkoušky během provádění stavby: V průběhu provádění stavby budou prováděny zkoušky zhutnění lože, obsypu a zásypu dle ČSN 72 1006. G. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Provozem stavby nedojde ke zhoršení kvality ovzduší ani ke zvýšení hladiny hluku v oblasti zástavby. Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/1992 Sb. o životním prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s následujícími závěry: a) Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na životní prostředí, a to zejména omezením dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem minimalizovat. b) Při návrhu konstrukčního řešení bylo přihlédnuto k požadavkům ochrany přírody a důsledně byla dávána přednost řešení, jež zabezpečí maximální účinnost a dlouhodobou životnost navržených zařízení. Stavební materiály byly voleny tak, aby zatížení životního prostředí bylo minimální. V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.  Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. musí být odpady vzniklé při stavbě tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny,...). Pro příp. terénní úpravy a rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekult. výrobky s certifikáty nebo upravené stavební odpady.  



H. BEZPEČNOST PRÁCE Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů.  Stavba musí respektovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.  Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se stávající vodotečí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení. Pracovníci dodavatele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. Během stavby nesmí dojít k znečištění terénu nebo povrchových vod. Níže jsou uvedena doporučení při vzniku takové situace. Únik do terénu: Při úniku ropných látek do terénu je nutné rozlitý produkt urychleně lokalizovat, zachytit a zneškodnit např. odstraněním kontaminované zeminy a její odvoz na skládku nebezpečných odpadů. Únik do povrchových vod: Unikne-li ropná látka do toku, je nutno urychleně vhodným prostředkem např. nornou stěnou přehradit cestu plovoucí vrstvě. Je nutné volit místo s klidnějším průtokem a norná stěna má být nasměrována pod úhlem 45º k jednomu břehu. Soustředěný produkt je nutno odčerpat, případně slabou vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mít na stavbě, nebo se souhlasem zástupce investora na jiném místě, připravenou nornou stěnu a sorbenty. Pracovníci zhotovitele stavby musí být poučeni, jak v případě havárie postupovat. Proti havarijní opatření: - Při stavebních pracích neumísťovat mechanizmy na hrany výkopů či svahů. - Provádět kontrolu dílčích částí konstrukcí před jejich provedením a po jejich provedení.  - Provádět kontrolu kvality materiálu. - Při výstavbě dbát a zabezpečit únik ropných a jiných látek, které by mohli kontaminovat vodní tok či půdu v okolí stavby. - Řádně zabezpečit a označit staveniště dopravními značkami. - Oplotit zařízení staveniště.  Postup při havarijním úniku ropných látek: V případě havárie bude okamžitě povolán Hasičský záchranný sbor a zabráněno dalšímu úniku produktu, vyrozuměn bude Krajský úřad Královéhradeckého kraje, město Trutnov, správce toku – Povodí Labe, státní podnik, Policie ČR DI Trutnov a produkt bude zneškodněn dle výše uvedených pokynů. 



I. POUŽITÉ PODKLADY  Zhotovitel, kromě výše uvedených předpisů a konkrétních technických řešení uvedených v této dokumentaci, musí dodržovat tyto hlavní technické normy, předpisy a zákony, vč. jejich pozdějších předpisů:  • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) • Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o některých změnách dalších zákonů • Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí • Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí • Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady • Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu • ČSN 72 1006, Kontrola zhutnění zemin a sypanin • ČSN 73 6133: Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací • ČSN EN ISO 14 688-1, (72 1003) Geotechnický průzkum a zkoušení – pojmenování a zatřiďování zemin. Část 1: Pojmenování a popis • ČSN EN 1997-1: EUROKÓD 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla • ČSN EN 1997-2: EUROKÓD 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy •  • TNV 75 2303 Jezy a stupně • TNV 75 2401 Vodní nádrže a zdrže • TNV 75 2102 Úpravy potoků • TNV 75 2103 Úpravy řek • TNV 75 2231 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích – navrhování  



Příloha 1: Výkaz výměr - čištění, bourání, výkopyPRAVÝ BŘEH + PŘÍČNÉ OBJEKTY objem objem[m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m2] [m3] [m3] [m2] [m3] [m3]LEVÝ BŘEH objem objem[m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m3] [m2] [m3]Vysvětlivky:2* plocha vč. koruny zídky (výška zídky +0.5 m)3* plocha řezu stávající zídky z výkresu D.3 - odborný odhad
SUMASUMA --1.90- - 3.66-0.30--SUMAplocha 2* líce zídky očištění tl. vodou - -- -91.23137.19 plocha v řezu 3* 3.54

104.34 201.95-21.60-41.61-34.40-5.68 81.2713.855.687.56 94.54-35.3851.60--
46.27--

1.70-1.90
5.2135.00-3.80-10.05-- - --2.005.80--- plocha v řezu 3*1.30-4.20--3.70-1.10-

stupeň XVIIIpřepážka XIX očištění tl. vodou rozebrání zdiva (délka X plocha) výkopy (délka X plocha)rozebrání zdiva (délka X plocha) výkopy (délka X plocha)39.3332.99 180.74187.04171.05 1.70- SUMAplocha v řezu 3*SUMA39.91 -- -123.5847.47SO 03 1.40 3)4)stavební objekt délka (skutečná) střední výška popis  1* konstrukce1)4.20 1)
-- -4.045 68.1529.84 - -4.022 L12 8.00 2.20 3) 21.60 15.20 4.304.030 L13 -SO 01SO 02 -SO 03 14.50 4.20 1) 68.1514.70 - --L8 6.00 1.50 1) 17.50 -25.80 1.50 3) 16.47 25.624.000 L10 10.95 2.00 3) 27.38 18.62 3.804.011 L11 11.05 2.20 1) 77.9011.403.984 L7 2.90 1.20 1) 4.93 - -3.9873.993 L9 7.00 1.60 1)stupeň XVIII 6.60 3.60-3.973 L6 10.13 2.20 3) 27.35 37.48 10.303.983 33.423.935 stupeň XVII3.964 L5 8.753.936 L4 -3.905 L1 6.00 1.75 3) 13.50 7.80 1.263.911 L2 19.45 1.75 1) 43.76 -3.930 L3 6.10 2.20staničení (dle osy) označení úsekustaničení (dle osy) označení úseku SO délka (skutečná) střední výška plocha 2* líce zídky plocha v řezu 3*SUMA4.0344.0003.9843.9833.9733.986 2.00P13.9633.9473.9363.9353.9253.911 2.00 3)2.20 1)P3 11.06 1.501.80 2)2.20 1) 27.51 -3) 25.00 19.00 42.832.20-1.90-1.101.50 1) 23.80 -0.80 3) 2.60 2.202) -2.304.045 14.029.5111.9033.5010.1017.3510.0010.192.00O2 SO 01SO 02O3P7P8P9P10P2O1P4P5P6 stupeň XVII popis  1* konstrukce 3.30-0.303.5093.80 -35.05 23.8325.68 -1) 22.12 --1)1) - -- -



Příloha 2: Výkaz výměr - spárování, betonové sanace, zděníPRAVÝ BŘEH + PŘÍČNÉ OBJEKTY objem objem[m] [m] [m] [m] [m2] [m3] [m2] [m3] [m2] [m3]LEVÝ BŘEH objem objem[m] [m] [m] [m] [m2] [m2] [m3] [m2] [m3]Vysvětlivky:1* popis konstrukce:1) očištění tlak. vodou, spárování zdiva  2) 1+přizdění patky z lomového kamene3) rozebrání zdiva, očištění kamenů, oprava základového pasu, vyzdění zídky4) kompletní zídka v místě chybějícího opevnění 5) odtěžení sedimentů2* plocha vč. vodorovných částí zídek/přelivných hrankoruny zídek:  +0.5 m; přelivné hrany prahů, stupňů, přehrážek: +0.6 až 1.0 modborný odhad: 30% plochy stávajících zídekplochy příčných objektů převzaty z příčných řezů, příloha D.33* plocha řezu stávající zídky z výkresu D.3 - odborný odhad4* sanace základu - prolití betonem XC2 C25/30 1.0x0.6mx50%x(délka) šířka, výška, procento opravy
- -1.50 16.43-plocha v řezu 3* SUMA1.30 7.80- --- -1.20 30.962.80 17.08 55.846.903.20 32.42 69.74-

-- ----
4.045

zdění - řádkové zdivoplocha v řezu 3* SUMA1.50 21.03- --
- - -- - -1) 20.44 20.44 3.60 1.75 14.000.454.030 L13 SO 03 14.50 4.203.9833.984 0.30- -4.022 L12 8.00 2.20 3) - 4.934.011 L11 11.05 2.20 1) 8.95- 0.45 -1.15- -3.987 L8 6.00 1.40 3) -L7 2.90 1.20 1) 1.48 0.45 2.703.993 L9 7.00 1.60 2) 4.41 17.89L5 8.75 1.50 - -3.973 L6 SO 02 10.13 2.20 3) - 14.841) 5.25stupeň XVIII 0.45 4.562.104.000 L10 10.95 2.00 3)1) 13.13 18.38 0.45 2.753.935 - -3.930 L3 6.10 2.20 3) - 0.60 15.483.936 L4 25.80 1.50 4) -3.9643.905 L1 SO 01 6.00 1.75 3) -plocha 2* líce zídky SUMAstaničení (dle osy) označení úseku stavební objekt délka (skutečná) střední výška popis  1* konstrukcestupeň XVII 0.45 2.70 20.933.911 L2 19.45 1.75 spárování zdění - řádkové zdivopatka/základ beton XC2 C25/30 - -- - 5.68plocha v řezu 3-4* SUMA4.045 O3 1) 25.8514.24 40.10 - -0.30 10.054.034 P10 SO 03 10.10 4.20 1)přepážka XIX -- 5.684.000 P9 33.50 2.30 2) 28.14 14.613.983 -2.00 0.80 3) -O2 1) 11.80 -2.20 1) 8.25 55.331.50 1) 7.14 -- - 1.30- -3.66 0.65 1.300.45 0.90 -1.35 13.500.45 4.503.963 P5 10.00 2.00 3) -3.973 P6 SO 02 10.19 - -0.30 5.21stupeň XVIII3.986 P8 11.903.984 P7 - -- -3.947 P4 17.35 1.80 2) 11.97 34.530.45 6.31 19.553.925 P2 9.51 2.20 1) 7.70 36.21 - 3.543.936 P3 11.06 1.50 1) 6.64 - -3.935 O1 1) spárování patka/základ beton XC2 C25/30staničení (dle osy) označení úseku SO délka (skutečná) střední výška popis  1* konstrukcestupeň XVII plocha v řezu 3-4* SUMA3.911 P1 SO 01 14.02 2.00 3) -plocha 2* líce zídky SUMA9.90


