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A. Popis objektu

A.l. Uvod

Cilem pfipravované stavby je opravit stavajici zchatralé funkéni objekty suché nadrze.

A.2. Vytyceni objektu

A.2.1. Souradnicovy a vySkovy systém

Soutadnicovy systém —JTSK
Vyskovy systém — Balt po vyrovnani.

A2.2. VytyCovaci body stayvby

Pro stavbu jsou ur¢eny vyty¢ovaci body dle pfilohy ,,D.1.1.6 — VytyCovaci schéma®.

A.3. Technicky popis stavby
A3.1. Clenéni stavby

Stavba je ¢lenéna na Sest stavebnich objekta :

SO 01 — PoZerak

SO 02 — Odpad z nadrze

SO 03 — Bezpecnostni preliv a skluz
SO 04 — Sjezd do podhrazi

SO 05 — Oprava patnich drénti

SO 06 — Oprava propustku

Technologicka zatizeni se ve stavbé nevyskytuji.

A.3.2. Piiprava pro vystavbu

Ptfed zahgjenim stavby jednotlivych stavebnich objektl bude provedena demolice piivodni

konstrukce betonového poZerdku vcetn€ opevnéni natoku, obsluzné lavky a stavajicich ocelovych

konstrukci (poklop, Cesle, drazek pro dluze, drazky pro vodocetnou lat’). Celkové se jedna o vy-

bouréni 21.35 m® Zelezobetonu, rozebrani 8.5 m* kamenné dlazby (cca 21 m?) a 1.60 t kovovych
casti (odhad).

Dale budou pfipraveny piijezdy na stavenisté a provizorni piejezdy vodoteci.
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A.3.3. ReSeni stavebniho objektu

Navrhovany Zelezobetonovy pozerdk svétlé Sitky 1200 mm je situovany v paté navodniho
svahu (na stejném mist¢, jako ptivodni konstrukce). Vnéjsi rozméry pozerdku budou 5.165 x 2.000
m, tloustky stén jsou navrzeny 0.40 m. Vyska konstrukce je 5.07 m ode dna objektu. Sestup na
dno komory pozeraku je umoznén ocelovymi zebiiky (ZV 02) umisténymi pied i za dluzovou sté-
nou.

Pozerak je navrzen z betonu C30/37 — FX3, svisla vyztuz bude z profilu & R 12 po 150
mm, vodorovna vyztuz bude rovnéz z profilu & R 12 : viz ptiloha D.1.1.5 — Schéma Vyztuze.

Dvojita dluzova sténa vyplnéna jilem ma ptelivnou hranu na urovni 252.80 m n. m. a §itku
1.20 m. Dluze budou zasazeny do ocelovych drazek v betonové konstrukci (ZV 03). Konstrukce
dluzi je ulozena na piicné délici betonové desce, do které je osazen Skrtici profil DN 200 pro pte-
vadéni b&znych pratokd. Skrtici profil bude tvofen PE prostupem DN 200, dl. 0.40 m, ktery je z
vnéjsi strany opatien vroubkovanim, a jsou na néj nalepeny 2 prouzky bentonitové tésnici pasky.
Otvor bude opatien vietenovym Soupatkem DN 200 umoziujicim jeho uzavieni. Soupatko je navr-
zeno ocelové, ovladané ruéné ¢tyrthranem s prodlouzenim. Délka prodlouzeni ode dna potrubi bude
4.90 m. Ovladaci ty¢ bude zajisténa dvéma ocelovymi piicniky z ,,U* profili ¢. 100 na kterych
budou piipevnéna vodici oka tyce. Pficniky budou ukotveny k bo¢nim zdem pozeraku. Konstrukce
a umisténi ptiénikd bude uptfesnéna podle konkrétniho typu Soupatka, pti¢niky budou provedeny
z nerez oceli.

Na navodnim kraji konstrukce poZerdku jsou umistény drazky pro svislé Cesle (drazky : ZV
04, Cesle : ZV 05). Tyto budou na celou vysku konstrukce objektu.

Pozerak je shora zakryt rozebiratelnymi kompozitnimi pororosty ulozenymi na ramu z ,,L*
profild (ZV 07). Ptistup na pozerak je feSen ocelovou ptistupovou (obsluznou) lavkou opatienou
zabradlim (ZV 01).

Napojeni navrhované konstrukce poZeraku na stavajici odpadni potrubi (beton DN 800)
bude upiesnéno po jeho odkryti a zjisténi skute¢ného stavu. Predpoklad je feSeni prostupu ocelo-
vou prichodkou DN 1200 (ZV 10) a segmentovym tésnicim prstencem. V piipadé potieby bude
provedena vyména odpadniho potrubi na délce max. 2.00 m.

V télese pozerdaku budou osazeny drazky pro vodocetnou lat’ a to na boku objektu (svisla
cast) a Cele nabézného kiidla (Sikma Cast). Drazky budou z ocelového profilu ,,U* €. 160 (ZV 06).
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Obsluzna lavka bude mit délku 10.33 m a celkovou sitku 1.12 m. Nosniky lavky jsou navr-
zeny z ocelového valcovaného profilu U €. 240.

Oba nosniky musi byt vzajemné spojeny pti¢nymi nosniky (I ¢. 100) ve vzdalenosti max.
2.00 m. Pro zajisténi tuhosti konstrukce lavky ve vodorovné rovin€ je navrzeno zavétrovani ve
vsech polich mezi pficnymi nosniky. Pochtzi plocha lavky bude z kompozitnich pororostl, lavka
bude opatiena ocelovym zabradlim vysky 1.10 m.

Léavka bude ulozena na jedné strané na sténé pozeraku, na druh¢ strané (na stran¢ hraze) na
samostatném betonovém zakladovém bloku ptidorysnych rozmért 1.42 x 0.55 m. Vyska patky je
navrzena cca 1.30 m. Patka bude vyztuzena konstrukéni vyztuzi — KARI siti.

V ramci predmétného stavebniho objektu jsou navrzeny zamecnické vyrobky dle ptilohy
D.1.1.6. Zamec¢nické vyrobky ZV 02 az ZV 09 jsou navrzeny z nerez oceli. Zamec¢nické vyrobky
budou svafované, vyrobky ZV 1 (lavka) a ZV 10 (prichodka DN 1200) budou oSetfeny Zarovym
pozinkovanim.

V ramci stavby bude v pozerdku osazena telemetrickd jednotka v siti GSM se skfini a pfi-
pojnou deskou, s akumulatorem 40 Ah a tenzometrické ¢idlo.

Usporadani stavenisté a rezim pii povodiiovych stavech bude feSit povodiiovy a havarijni
pléan, ktery bude vypracovan a predloZen ke schvaleni zhotovitelem stavby.

A4, Zemni prace

V ramci tohoto stavebniho objektu bude proveden vykop cca 91.25 m°. Zpétny stavebni ja-
my poZeraku bude 69.50 m°, zasyp patek opevnéni natoku patek pak 10 m3. Pfedpoklad vyuziti
pivodni zeminy na zp&tny zasyp poZerdku je 60 % (41.70 m®) zbytek (27.80 m®) bude nahrazen
dovezenym vhodnym jilovitym materidlem (S ohledem na skutecnost, Ze stavebni jama zasahuje do
hraze nadrze a ¢ast pivodniho material mize byt pro nasyp hraze nevhodnd). Pfebytecna zemina z
vykopii stavby (cca 39.80 m*) bude odvezena na skladku odpadi.

A5, Zakladové konstrukce

Konstrukce nevyzaduji zvlastnich zdkladovych tprav.
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A.6. Konstrukce betonové

Veskeré betonové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 — XF3, betony podkladni
jsou navrhovany z betonu C12/15.

A.7. Zamecnické vyrobky

Viz kapitola A.3.3.3.

A.8. Izolace

V daném stavebnim objektu se nevyskytuji.

A.9. Uprava povrchu stavebnich konstrukci

Bude provedeno vysparovani kamenné dlazby opevnéni natoku.

A.10. Natéry a povrchova ochrana

V daném stavebnim objektu se nevyskytuji..

B. Pozadavky na vybaveni

V daném stavebnim objektu se nevyskytuji.

C. Napojeni na stav. technickou infrastrukturu

Zasobovani stavby energii a vodou pii jeji realizaci projekt netesi — zhotovitel stavby bude
vyuzivat mobilni zdroje (elektrocentraly, cisterny). Jiné technické pozadavky na napojeni na in-
frastrukturu tento stavebni objekt nevyzaduje.

D. Vliv na povrchové a podzemni vody

Stavba nebude mit dopad na stavajici reZim ani kvalitu spodni vody v okoli.

E. Informace o provedenych technickych vypocétech

Byly provedeny hydrotechnické vypocty kapacity prepadu pres dluze a kapacity odpadniho
potrubi — viz ptiloha €. B : Souhrnna technicka zprava.
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F. Pozadavky na postup praci

Realizace stavebniho objektu nema zadné vyjimecné pozadavky na postup praci.

G. Pozadavky na provoz zarizeni

Daného objektu se netyka.

H. Pristup a uzivani osobami s omez. schopnosti pohybu a orientace

Stavebni objekt vzhledem ke svému ucelu a rozsahu nebude uzivan osobami s omez. schop-

nosti pohybu a orientace.

l. Dusledky na Zivotni prostredi a bezpe¢énost prace

[.1. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Realizace stavby ani vlastni stavba nebude mit po dokonceni neptiznivy vliv na zivotni pro-
stfedi, ani na Zivotni podminky v okoli stavby.

[.2. Likvidace odpadu ze stavby

Pfi stavebni ¢innosti vzniknou nasledujici odpady : betonova sut’ (170101 — 29.85 m3) a ze-
mina a kameni z vykopu (170504 — 39.80 m3). Material z vykopti bude castecné pouzit
ke zpétnym zasypum piimo v lokalité stavby, piebytek bude odvezen na zajisténou skladku odpa-
da.

Stavebni odpady budou shromazd'ovany utfidéné podle jednotlivych druhti a kategorii ve
shromazd’ovacich prostfedcich v misté vzniku a pfedavany opravnénym osobam k vyuziti ¢i od-
stranéni, viz § 12 odst. 3 zédkona o odpadech. Pivodce odpadi je povinen dodrZzovat, mimo jinych,
povinnosti uvedené v § 16 zakona o odpadech. Puvodce odpadil je povinen vést prubéznou evi-
denci o odpadech a zplisobech nakladani s odpady a v ptipad¢, ze produkuje nebo naklada s vice
nez 100 kg nebezpecnych odpadl za kalendarni rok nebo s vice nez 100 tunami ostatnich odpadi
za kalendarni rok zasila kazdoro¢né do 15. Unora nasledujiciho roku pravdivé a Uplné hlaseni o
druzich, mnozstvi odpadu a zptisobech nakladani s nimi obecnimu tfadu obce s rozsifenou ptisob-
nosti pfislusnému podle mista provozovny. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se za-
konem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zakontl, ve znéni pozdéjsSich
predpisii a v souladu s provadécimi pravnimi ptedpisy (zejména s vyhlaskou MZP &. 93/2016 Sh.,
383/2001 Sh. a 294/2005). Pti kolaudac¢nim fizeni ptedlozi zhotovitel stavby doklady o zplsobu
likvidace odpadd. Podminka naklddat s odpady podle platné legislativy bude zanesena ve
“Smlouve o dilo* mezi dodavatelskou organizaci a investorem. Naklady na zneskodnovani odpadi
budou hrazeny dle dohody mezi stavebni organizaci a investorem.
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Za znesSkodnéni odpadi je odpoveédny zhotovitel stavby. Investor a zhotovitel stavby zabez-
peci zpusob nakladani s odpady dle jednotlivych kategorii v souladu se stavajici legislativou, dle
které je pivodce povinen vznik odpadi omezovat a vytvaret podminky pro vyuzivani odpada a
jejich zneskodiovani. Likvidace odpadi je podle ¢lenéni odpadt. Odpady kategorie "Ostatni" se
ulozi na vhodné komunalni sklddce odpadii, podle moznosti provadéjici firmy. Odpady zarazené
do skupiny "Nebezpecny odpad" a odpady z plastli zneskodiiuje a zpracovava specializovana orga-
nizace.

Celkové mnozZstvi odpadu dle jednotlivych vySe uvedenych kategorii stanovi zhotovitel
stavby.

Dodavatel stavby zajisti kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismt. Pokud dojde k
uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepro-
pustné nadoby (kontejneru). U stacionarnich strojii bude osazena olejova vana pro zachyt unikaji-
cich oleju. Pro pfipad poruchy stavebnich strojit budou pfipraveny piislusné pomiicky (napt. Va-
pex) a nadoby na tento odpad. Pracovnici stavby budou proskoleni o dodrzovéni zésad pro zabra-
néni tnikd nebezpe¢nych kapalin (oleje, fridex, nafta) z dopravnich prostiedkl a stavebnich stroju
a o zneSkodiiovani ptipadnych tniki.

[.3. Bezpecénost prace

Dodavatel stavby se bude fidit pii vystavbé platnymi bezpe¢nostnimi a hygienickymi pied-
pisy, bude dbat na to, aby obsluhu stroju a zatizeni provadéli pouze patiicné proskoleni kvalifiko-
vani pracovnici. VSichni pracovnici budou pouZzivat patfiéné pracovni a bezpe¢nostni pomacky,
budou seznameni s piedpisy BOZ, ptedpisy pro zachéazeni s elektrozatizenim, pokyny pro poskyt-
nuti prvni pomoci pii Urazech atp. VSichni zaméstnanci zhotovitele musi byt pod pravidelnou 1¢é-
kafskou kontrolou.
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J. Struény vykaz materialti a praci

Popis praci m.j. Mnozstvi
Rozebrani ptvodnich Zelezobetonovych konstrukei m® 21.35
Demotaz oc. konstrukci : lavka, zabradli, Cesle, drazky, poklop kpl 1.00
(odhad 1.60 t)

Rozebrani kamenné dlazby m? 21.00
Vykopy m® 91.25
Uprava zakladové spary - ruéni dotéZeni tl. max. 0.10 m m? 21.65
Zpétné zasypy m® 69.50
Nakup a dovoz jilu pro zpétny zasyp m® 27.80
Rozprostieni ornice a oseti m? 44.85
Betonové konstrukce - pozerak m® 26.41
Betonové konstrukce - prah lavky m® 0.99
Betonové konstrukce - patka opevnéni natoku m® 4.41
Podkladni beton C12/15 1. 0.10 m m? 22.58
Bednéni poZerak m? 86.71
Bednéni patky lavky m? 5.11
Bednéni patky opevnéni natoku m? 17.97
Pororosty kryti pozeraku m? 3.14
DluZova sténa : dubové dfevo, fosSny tl 45 mm se zamkem m? 8.24
rozméry stény 1.27 x 3.24 m (celkem 2 x 4.12 m2)

Jil - vyplfi dluz. stény m? 1.03
Kamenna dlazba do betonu - opevnéni natoku m? 22.26
Vietenové Soupatko DN 200 ovladané &tyfhranem s ks 1.00
prodlouzenim o dl. 4.90 m nade dno potrubi

Pficniky zajisténi ovladaci tyCe : zamecnicky vyrobek z nerez ks 2.00
oceli, 15.19 kg/ks, v€. montaze (ke zdi chem. kotv.)

PE prostup DN 200, dl. 400 mm (viz technicka zprava) ks 1.00
Pfipadné doplnéni porubi odpadu : bet roura DN 800 m 2.00
Obetonovani roury DN 800 m® 2.20
Ocelova priichodka (trouba) DN 1200 m 0.80
Tésnici segmentovy prstenec DN 800 ks 1.00
Zamecnické vyrobky kg 673.48
Pozinkovani zamec¢nickych vyrobkt ZV 1 a ZV 10 kg 1438.90
(1219.50 + 219.40)

Ocelova lavka kg 737.28
Ocelové zabradli lavky kg 253.34
Pororosty lavky m* 10.35
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