
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVIZE Č. DATUM

 OBJEDNATEL

 KRAJ :  POVĚŘENÝ OÚ :  OBEC :

 AKCE  STUPEŇ PD

 DATUM

 ARCH. ČÍSLO

 POČ. FORMÁTŮ

 MĚŘÍTKO

ČÍSLO PŘÍLOHY

GSM.: +420 603 534 547

e-mail.: marek.bohac@lineplan.cz

Povodí Odry, státní podnik

 ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS  NAVRHL, VYPRACOVAL  KONTROLOVAL

-

SN MARKVARTOVICE, REKONSTRUKCE FUNKČNÍCH OBJEKTŮ

(Č. STAVBY 3390)

SO 03 - BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV A SKLUZ

DPS

12/2016

08/16/3 – C – 11.01

-

ING. MAREK BOHÁČ  -

MORAVSKOSLEZSKÝ MARKVARTOVICE

ING. MAREK BOHÁČ

fax.:+420 597 579 047

tel.: +420 597 578 449

ZMĚNA ČÍSLO SOUPRAVY

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.3.1

LINEPLAN s.r.o.
  28.října 1142/168, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory

MěÚ HLUČÍN

 



SN Markvartovice, oprava funkčních objektů 

(č. stavby 3390)  
 

Příloha č. D.1.3.1 – Technická  zpráva; str 2 z 9  Ostrava 21.12.2015 

OBSAH : 

 
A. Popis objektu ...........................................................................................................................................3 

A.1. Úvod .............................................................................................................................................................. 3 
A.2. Vytýčení objektu ........................................................................................................................................... 3 

A.2.1. Souřadnicový a výškový systém ................................................................................................................ 3 
A.2.2. Vytyčovací body stavby ............................................................................................................................. 3 

A.3. Technický popis stavby ................................................................................................................................. 3 
A.3.1. Členění stavby .......................................................................................................................................... 3 
A.3.2. Příprava pro výstavbu .............................................................................................................................. 3 
A.3.3. Řešení stavebního objektu ........................................................................................................................ 4 

A.3.3.1. Bezpečnostní přeliv ......................................................................................................................... 4 
A.3.3.2. Skluz ................................................................................................................................................ 4 
A.3.3.3. Zámečnické výrobky ........................................................................................................................ 5 
A.3.3.4. Ostatní ............................................................................................................................................. 5 

A.4. Zemní práce ................................................................................................................................................... 5 
A.5. Základové konstrukce .................................................................................................................................... 5 
A.6. Konstrukce betonové ..................................................................................................................................... 6 
A.7. Zámečnické výrobky ..................................................................................................................................... 6 
A.8. Izolace ........................................................................................................................................................... 6 
A.9. Úprava povrchu stavebních konstrukcí .......................................................................................................... 6 
A.10. Nátěry a povrchová ochrana .......................................................................................................................... 6 

B. Požadavky na vybavení ...........................................................................................................................6 
C. Napojení na stáv. technickou infrastrukturu ............................................................................................6 
D. Vliv na povrchové a podzemní vody .......................................................................................................6 
E. Informace o provedených technických výpočtech ...................................................................................6 
F. Požadavky na postup prací ......................................................................................................................7 
G. Požadavky na provoz zařízení .................................................................................................................7 
H. Přístup a užívání osobami s omez. schopností pohybu a orientace .........................................................7 
I. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce...................................................................................7 

I.1. Vliv stavby na životní prostředí ..................................................................................................................... 7 
I.2. Likvidace odpadů ze stavby .......................................................................................................................... 7 
I.3. Bezpečnost práce ........................................................................................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SN Markvartovice, oprava funkčních objektů 

(č. stavby 3390)  
 

Příloha č. D.1.3.1 – Technická  zpráva; str 3 z 9  Ostrava 21.12.2015 

A.  Popis objektu 

A.1. Úvod 

Cílem připravované stavby je opravit stávající zchátralé funkční objekty suché nádrže. 

A.2. Vytýčení objektu 

A.2.1. Souřadnicový a výškový systém 

Souřadnicový systém   – JTSK 

Výškový systém   – Balt po vyrovnání. 

A.2.2. Vytyčovací body stavby 

Pro stavbu jsou určeny vytyčovací body dle přílohy „D.1.3.6 – Vytyčovací schéma“. 

A.3.   Technický popis stavby 

A.3.1. Členění stavby 

Stavba je členěna na šest stavebních objektů :  

SO 01 – Požerák 

SO 02 – Odpad z nádrže 

SO 03 – Bezpečnostní přeliv a skluz 

SO 04 – Sjezd do podhrází 

SO 05 – Oprava patních drénů  

SO 06 – Oprava propustku 

Technologická zařízení se ve stavbě nevyskytují.  

A.3.2. Příprava pro výstavbu 

Před zahájením stavby jednotlivých stavebních objektů bude provedena demolice původní 

konstrukce betonového žlabu přelivu a skluzu. Celkově se jedná o vybourání 120.15 m
3
 železobe-

tonu. 

Dále budou připraveny příjezdy na staveniště a provizorní přejezdy vodotečí. 
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A.3.3. Řešení stavebního objektu 

A.3.3.1.   Bezpečnostní přeliv 

Bezpečnostní přeliv je tvořen betonovým žlabem světlé šířky cca 2.00 m a délce 13.70 m, 

délka přelivné hrany je 7.80 m.  Přelivná hrana je na kótě od 252.60 m n. m. Tloušťka stěn přelivu 

je 0.50 m a 0.60 m – viz výkresová část dokumentace. Na délce přelivu jsou navrženy dvě těsněné 

dilatační spáry. Přelivná hrana je zaoblená (R = 0.30 m), opevněná žulovou tvarovkou kotvenou 

k betonové konstrukci ocelovou kotvou (viz příloha D.1.3.4.5), před přelivnou hranou je terén v 

šířce 2.50 m opevněn kamennou rovnaninou tl. 0.40 m. 

Žlab přelivu bude proveden z betonu C30/37 – XF3, příčná výztuž žlabu je navržena z pro-

filu   R 12 po 150 mm u vnějšího i vnitřního líce stěn a u dolního i horního líce dna. Podélná 

výztuž je navržena stejně. Krytí výztuž je navrženo min. 50 mm. Schéma výztuže viz příloha 

D.1.3.4.3. 

Podélný sklon žlabu přelivu je 10 ‰. 

Konstrukce bezpečnostního přelivu navazuje na mostek pod místní komunikací vedoucí po 

hrázi nádrže. Mostek je tvořen prefabrikovanými rámy o světlosti 2.00 x 1.50 m (B x H). 

Podél zemního líce žlabu přelivu bude provedena podélná drenáž z drenážního potrubí PE - 

HD DN 100 (drenážní otvory budou šířky min 0.40 mm, max 1.40 mm po 2/3 obvodu trubky – 50 

cm2 otvorů na 1.00 m2 plochy potrubí). Potrubí bude obsypáno těženým kamenivem frakce 4/8 

mm a to min 20 cm nad horní hranu potrubí. Poté bude proveden zásyp rýhy kamenivem frakce 

0/32 mm (s podílem jemnozrnných částic do 5%), pod ohumusování bude položena geotextilie. 

Drenáž bude cca á 5.00 m vyústěna do žlabu přelivu, celková délka drenáže bude 17.50 m. Drenáž 

bude umístěna cca 0.60 až 1.00 m nad niveletou dna přelivu. Drenáž bude vyústěna před zaústěním 

skluzu bezpečnostního přelivu do žlabu dopadu (pravý břeh toku) a v pravobřežním zavazovacím 

křídle ukončení žlabu (SO 02). 

Žlab přelivu je dělen na tři dilatační celky (viz příloha D.1.3.2), dilatační spáry jsou těsněné 

plastovým těsnícím pásem : viz příloha D.1.3.4.4. 

A.3.3.2.   Skluz 

Od profilu mostku pokračuje směrem ke korytu Ludgeřovického potoka skluz tvořený opět 

betonovým žlabem. Světlá šířka žlabu je 1.00 m (v profilu navázání  na rámový mostek 2.00 m, 

přechod z šířky 1.00 na 2.00 m je řešen na dl. 7.88 m), délka žlabu je 36.63 m. Tloušťka stěn je 

0.40 m, tloušťka dna je 0.50 m. Na délce skluzu je navrženo pět dilatačních spár (těsněných), v 

místech dilatačních spár jsou v základové spáře skluzu vytvořeny příčné prahy pro zvýšení zabez-

pečení založení konstrukce (základová spára je navržena v podélném sklonu). 
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Skluz bude proveden z betonu C30/37 – XF3, vyztužen bude obdobně, jako žlab bezpeč-

nostního přelivu - viz schéma výztuže : příloha D.1.3.5.3. 

Skluz je zaústěn do toku Ludgeřovického potoka, a to do betonového žlabu odpadu (SO 

02). Změny sklonu nivelety žlabu skluzu jsou tvořeny dvěma vertikálními oblouky o poloměru 100 

a 75 m (viz příloha D.1.3.3). 

Podélný sklon žlabu skluzu je 134.10 ‰. 

Žlab skluzu je dělen na šest dilatačních celků (viz příloha D.1.3.2), dilatační spáry jsou těs-

něné plastovým těsnícím pásem : viz příloha D.1.3.5.4. 

Podél žlabu skluzu bude provedena podélná drenáž z drenážního potrubí PE - HD DN 100 

(drenážní otvory budou šířky min 0.40 mm, max 1.40 mm po 2/3 obvodu trubky – 50 cm2 otvorů 

na 1.00 m2 plochy potrubí). Potrubí bude obsypáno těženým kamenivem frakce 4/8 mm a to min 

20 cm nad horní hranu potrubí. Poté bude proveden zásyp rýhy kamenivem frakce 0/32 mm (s po-

dílem jemnozrnných částic do 5%), pod ohumusování bude položena geotextilie. Drenáž bude vy-

ústěna do žlabu odpadu (SO 02), celková délka drenáže bude 36.00 (LB) + 42.50 (PB) = 78.50 m. 

Drenáž bude umístěna cca 0.50 až 1.00 m nad niveletou žlabu. 

A.3.3.3.  Zámečnické výrobky 

V rámci předmětného stavebního objektu bude prodlouženo stávající zábradlí na levé i pra-

vé straně na hráze u bezpečnostního přelivu a skluzu. Bude navařeno 2 ks trubek stejného profilu 

jako zábradlí stávajícího (trubka 48.3 x 2.9 mm), a to délce cca 1 m bez sloupku : bude proveden 

volný konec se zalomením. Prodloužení bude opatřeno syntetickým nátěrem (základním a následně 

svrchním barvy zelené). 

A.3.3.4.    Ostatní 

Uspořádání staveniště a režim při povodňových stavech bude řešit povodňový a havarijní 

plán, který bude vypracován a předložen ke schválení zhotovitelem stavby. 

A.4.   Zemní práce 

 V rámci stavby bude proveden výkop 294.60 m3 a zpětný zásyp 234.70 m3. Přebytečná ze-

mina z výkopů stavby (cca 59.90 m3) bude odvezena na skládku odpadů. 

A.5.   Základové konstrukce 

Vyjma již výše uvedených příčných prahů základové spáry skluzu konstrukce nevyžadují 

žádných jiných zvláštních základových úprav.  
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A.6.   Konstrukce betonové 

Veškeré betonové konstrukce budou provedeny z betonu C30/37 – XF3, betony podkladní 

jsou navrhovány z betonu C12/15. 

A.7. Zámečnické výrobky  

Viz kapitola A.3.3.3. 

A.8.   Izolace 

 V daném stavebním objektu se nevyskytují. 

A.9.   Úprava povrchu stavebních konstrukcí 

Bude provedeno pouze vyklínování a urovnání povrchu kamenné rovnaniny. 

A.10.   Nátěry a povrchová ochrana 

V daném stavebním objektu se nevyskytují. 

B.   Požadavky na vybavení 

V daném stavebním objektu se nevyskytují. 

C.   Napojení na stáv. technickou infrastrukturu 

Zásobování stavby energií a vodou při její realizaci projekt neřeší – zhotovitel stavby bude 

využívat mobilní zdroje (elektrocentrály, cisterny). Jiné technické požadavky na napojení na in-

frastrukturu tento stavební objekt nevyžaduje. 

D.   Vliv na povrchové a podzemní vody 

Stavba nebude mít dopad na stávající režim ani kvalitu spodní vody v okolí. 

E.   Informace o provedených technických výpočtech 

Byly provedeny hydrotechnické výpočty kapacity přelivu a kapacity žlabu skluzu – viz přílo-

ha č. B : Souhrnná technická zpráva. 
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F.   Požadavky na postup prací 

Realizace stavebního objektu nemá žádné výjimečné požadavky na postup prací. 

G.   Požadavky na provoz zařízení 

Daného objektu se netýká. 

H.   Přístup a užívání osobami s omez. schopností pohybu a orientace 

Stavební objekt vzhledem ke svému účelu a rozsahu nebude užíván osobami s omez. schop-

ností pohybu a orientace. 

I.   Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

I.1.   Vliv stavby na životní prostředí 

Realizace stavby ani vlastní stavba nebude mít po dokončení nepříznivý vliv na životní pro-

středí, ani na životní podmínky v okolí stavby.  

I.2.   Likvidace odpadů ze stavby 

Při stavební činnosti vzniknou následující odpady : betonová suť (170101 – cca 120.15 m3) 

a zemina a kamení z výkopů (170504 – cca 59.90 m3). Materiál z výkopů bude částečně použit 

ke zpětným zásypům přímo v lokalitě stavby, přebytek bude odvezen na zajištěnou skládku odpa-

dů. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 

shromažďovacích prostředcích v místě vzniku a předávány oprávněným osobám k využití či od-

stranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, 

povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evi-

denci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více 

než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů 

za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o 

druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-

ností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zá-

konem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 

383/2001 Sb. a 294/2005). Při kolaudačním řízení předloží zhotovitel stavby doklady o způsobu 

likvidace odpadů. Podmínka nakládat s odpady podle platné legislativy bude zanesena ve 

“Smlouvě o dílo“ mezi dodavatelskou organizací a investorem. Náklady na zneškodňování odpadů 

budou hrazeny dle dohody mezi stavební organizací a investorem. 
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Za zneškodnění odpadů je odpovědný zhotovitel stavby. Investor a zhotovitel stavby zabez-

pečí způsob nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií v souladu se stávající legislativou, dle 

které je původce povinen vznik odpadů omezovat a vytvářet podmínky pro využívání odpadů a 

jejich zneškodňování. Likvidace odpadů je podle členění odpadů. Odpady kategorie "Ostatní" se 

uloží na vhodné komunální skládce odpadů, podle možností provádějící firmy. Odpady zařazené 

do skupiny "Nebezpečný odpad" a odpady z plastů zneškodňuje a zpracovává specializovaná orga-

nizace.  

Celkové množství odpadů dle jednotlivých výše uvedených kategorií stanoví zhotovitel 

stavby. 

Dodavatel stavby zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů. Pokud dojde k 

úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepro-

pustné nádoby (kontejneru). U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikají-

cích olejů. Pro případ poruchy stavebních strojů budou připraveny příslušné pomůcky (např. Va-

pex) a nádoby na tento odpad. Pracovníci stavby budou proškoleni o dodržování zásad pro zabrá-

nění úniků nebezpečných kapalin (oleje, fridex, nafta) z dopravních prostředků a stavebních strojů 

a o zneškodňování případných úniků. 

I.3.    Bezpečnost práce 

Dodavatel stavby se bude řídit při výstavbě platnými bezpečnostními a hygienickými před-

pisy, bude dbát na to, aby obsluhu strojů a zařízení prováděli pouze patřičně proškolení kvalifiko-

vaní pracovníci. Všichni pracovníci budou používat patřičné pracovní a bezpečnostní pomůcky, 

budou seznámení s předpisy BOZ, předpisy pro zacházení s elektrozařízením, pokyny pro poskyt-

nutí první pomoci při úrazech atp. Všichni zaměstnanci zhotovitele musí být pod pravidelnou lé-

kařskou kontrolou. 
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J.  Stručný výkaz materiálů a prací 

Popis prací m.j. Množství

Rozebrání původních konstrukcí m
3

120.15

Výkopy m
3

294.57

Pažení výkopu - přeliv m
2

52.20

Pažení výkopu - skluz m
2

24.52

Zpětný zásyp m
3

234.69

Úprava základové spáry - ruční dotěžení tl. max. 0.10 m m
2

195.70

Ohumusování tl. 0.10 m, osetí m
2

112.34

Betonové konstrukce přelivu m
3

66.44

Kotvení žulového obložení přelivu (viz technická zpráva) ks 29

Objem žulového kamene obložení : 29 ks * 0.10 m3 

(tvarovky s vyvrtaným otvorem)
m

3 2.90

Vrtání otvorů do betonu prům 29 mm, hloubky 0.60 m ks 29.00

Betonové konstrukce skluzu m
3

86.08

Bednění přelivu m
2

124.02

Bednění skluzu m
2

239.16

Přeliv, PE prostupy pro pod. drenáž, DN 150,dl. 500 mm ks 1.00

Podkladní beton C12/15 tl. 0.10 m - přeliv m
2

62.44

Podkladní beton C12/15 tl. 0.10 m - skluz m
2

77.44

Drenážní potrubí PE - HD DN 100 m 78.50

Geotextilie pod drenáž m
2

76.15

Obsyp drenáže : kamenivovo frakce 4/8 mm m
3

10.21

Zásyp drenáže : kamenivo frakce 0/32 m
3

12.95

Opevnění nátoku přelivu lom. kamenem (rovnanina tl. 0.40 m) m
2

40.00

Zámečnické výrobky 

(prodloužení zábradlí, trubka 48.3x 2.9 mm)

kg 25.00

 


