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A. Popis objektu

A.l. Uvod

Cilem pfipravované stavby je opravit stavajici zchatralé funkéni objekty suché nadrze.

A.2. Vytyceni objektu

A.2.1. Souradnicovy a vySkovy systém

Soutadnicovy systém —JTSK
Vyskovy systém — Balt po vyrovnani.

A2.2. VytyCovaci body stayvby

Pro stavbu jsou ur¢eny vyty¢ovaci body dle pfilohy ,,D.1.4.6 — VytyCovaci schéma®.

A.3. Technicky popis stavby
A3.1. Clenéni stavby

Stavba je ¢lenéna na Sest stavebnich objekta :

SO 01 — PoZerak

SO 02 — Odpad z nadrze

SO 03 — Bezpecnostni preliv a skluz
SO 04 — Sjezd do podhrazi

SO 05 — Oprava patnich drénti

SO 06 — Oprava propustku

Technologicka zatizeni se ve stavbé nevyskytuji.

A.3.2. Piiprava pro vystavbu

V ramci ptipravy stavebniho objektu budou ptipraveny ptijezdy na staveniste.
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A33. ReSeni stavebniho objektu
A331. ., Sjezd do podhrazi

Sjezd do podhrézi je navrhovan pro umoznéni udrzby vodniho dila. Sitka sjezdu bude 3.00
m, konstrukce bude mit nésledujici skladbu :

1) hutnéné kamenivo fr. 0/32 mm, tl. 0.10 m
2) hutnéné kamenivo fr. 32/63 mm, tl. 0.20 m
3) Sterkopisek tl. 0.05 m

4) separacni geotextilie

Pied zahajenim pokladky konstrukénich vrstev sjezdu bude provedeno odtézeni hornich
vrstev zeminy (v tloustce 0.30 az 0.40 m), pokladka bude provedena na pfipraveny urovnany po-
vrch.

Celkova tloustka konstrukénich vrstev bude 0.35 m, délka sjezdu je 33.60 (celkova plocha
sjezdu bude 121.20 m? Maximalni podélny sklon sjezdu bude 22.4 %. Sjezd bude napojen na
mistni komunikaci vedouci po hrazi nadrze, a ukoncen obratistém u koryta odpadu z nadrze.

Usporadani stavenisté a rezim pi1 povodiovych stavech bude fesit povodiiovy a havarijni
plan, ktery bude vypracovan a pfedloZen ke schvaleni zhotovitelem stavby.

A4, Zemni prace

V ramci stavby bude provedeno odt&zeni hornich vrstev zeminy : 51.15 m®. Odkopana ze-
mina bude odvezena na skladku odpadu.

A5, Zakladové konstrukce

Vyjma jiz vySe uvedenych pii¢nych prahti zakladové spary skluzu konstrukce nevyzaduji
zadnych jinych zvlastnich zakladovych uprav.

A.6G. Konstrukce betonové

V ramci pfedmétného stavebniho objektu se nevyskytuji.
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A.7. Zamecnické vyrobky

V predmétném stavebnim objektu se nevyskytuji.

A.8. Izolace

V daném stavebnim objektu se nevyskytuji.

A.9. Uprava povrchu stavebnich konstrukci

V daném stavebnim objektu se nevyskytuji.

A.10. Natéry a povrchova ochrana

V daném stavebnim objektu se nevyskytuji.

B. Pozadavky na vybaveni

V daném stavebnim objektu se nevyskytuji.

C. Napojeni na stav. technickou infrastrukturu

Zasobovani stavby energii a vodou pfi jeji realizaci projekt netesi — zhotovitel stavby bude
vyuzivat mobilni zdroje (elektrocentraly, cisterny). Jiné technické pozadavky na napojeni na in-

frastrukturu tento stavebni objekt nevyzaduje.

D. Vliv na povrchové a podzemni vody

Stavba nebude mit dopad na stavajici reZim ani kvalitu spodni vody v okoli.

E. Informace o provedenych technickych vypocétech

Vzhledem k charakteru pfedmétného stavebniho objektu nebyly provadény.

F. Pozadavky na postup praci

Realizace stavebniho objektu nema zadné vyjimecné pozadavky na postup praci.

G. Pozadavky na provoz zarizeni

Daného objektu se netyka.
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H. Pristup a uzivani osobami s omez. schopnosti pohybu a orientace

Stavebni objekt vzhledem ke svému ucelu a rozsahu nebude uzivan osobami s omez. schop-
nosti pohybu a orientace.

l. Dusledky na zivotni prostredi a bezpe¢nost prace

[.1. Vliv stavby na Zivotni prostredi

Realizace stavby ani vlastni stavba nebude mit po dokonceni nepiiznivy vliv na zivotni pro-
stfedi, ani na Zivotni podminky v okoli stavby.

[.2. Likvidace odpadu ze stavby

Pti stavebni ¢innosti vzniknou nésledujici odpady : a zemina a kameni z vykopt (170504 —
cca 42.50 m3). Material z vykopt bude odvezen na zajisténou skladku odpadu.

Stavebni odpady budou shromazd’ovany utfidéné podle jednotlivych druhli a kategorii ve
shromazd’ovacich prostfedcich v misté vzniku a pfedavany opravnénym osobam k vyuziti ¢i od-
stranéni, viz § 12 odst. 3 zékona o odpadech. Piivodce odpadi je povinen dodrZzovat, mimo jinych,
povinnosti uvedené v § 16 zakona o odpadech. Puvodce odpadu je povinen vést pribéznou evi-
denci o odpadech a zptsobech nakladani s odpady a v ptipadé€, Ze produkuje nebo naklada s vice
nez 100 kg nebezpecnych odpadi za kalendaini rok nebo s vice nez 100 tunami ostatnich odpadii
za kalendarni rok zasila kazdoro¢né do 15. Unora nasledujiciho roku pravdivé a Uplné hlaseni o
druzich, mnozstvi odpadi a zptisobech nakladani s nimi obecnimu Gfadu obce s rozsifenou pusob-
nosti pfisluSnému podle mista provozovny. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se za-
konem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonl, ve znéni pozdéjsich
predpisii a v souladu s provadécimi pravnimi pfedpisy (zejména s vyhlaskou MZP &. 93/2016 Sh.,
383/2001 Sh. a 294/2005). Pii kolaudaénim ftizeni piedlozi zhotovitel stavby doklady o zpisobu
likvidace odpadii. Podminka nakladat s odpady podle platné legislativy bude zanesena ve
“Smlouvé o dilo* mezi dodavatelskou organizaci a investorem. Néklady na zneSkodfiovani odpadu
budou hrazeny dle dohody mezi stavebni organizaci a investorem.

Za zneskodnéni odpadil je odpovédny zhotovitel stavby. Investor a zhotovitel stavby zabez-
peci zpusob nakladani s odpady dle jednotlivych kategorii v souladu se stavajici legislativou, dle
které je ptivodce povinen vznik odpadi omezovat a vytvafet podminky pro vyuzivani odpadu a
jejich zneskodnovani. Likvidace odpadt je podle ¢lenéni odpadii. Odpady kategorie "Ostatni" se
ulozi na vhodné komunalni sklddce odpadti, podle moznosti provadéjici firmy. Odpady zatfazené
do skupiny "Nebezpecny odpad" a odpady z plasti zneSkodnuje a zpracovava specializovana orga-
nizace.

Celkové mnozZstvi odpadi dle jednotlivych vySe uvedenych kategorii stanovi zhotovitel
stavby.
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Dodavatel stavby zajisti kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanismi. Pokud dojde k
uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit do nepro-
pustné nadoby (kontejneru). U stacionarnich strojii bude osazena olejova vana pro zachyt unikaji-
cich oleju. Pro pfipad poruchy stavebnich strojii budou pfipraveny piislusné pomicky (napt. Va-
pex) a nadoby na tento odpad. Pracovnici stavby budou proskoleni o dodrzovani zésad pro zabra-
néni unikd nebezpecnych kapalin (oleje, fridex, nafta) z dopravnich prostifedkl a stavebnich stroju

a o zneskodiovani ptipadnych uniki.

[.3. Bezpeénost prace

Dodavatel stavby se bude fidit pii vystavbé platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi pied-
pisy, bude dbat na to, aby obsluhu strojli a zatizeni provadéli pouze patiicné proskoleni kvalifiko-
vani pracovnici. VSichni pracovnici budou pouZzivat patiiéné pracovni a bezpe¢nostni pomucky,
budou seznadmeni s predpisy BOZ, ptedpisy pro zachazeni s elektrozatizenim, pokyny pro poskyt-
nuti prvni pomoci pfi Urazech atp. VSichni zaméstnanci zhotovitele musi byt pod pravidelnou 1¢-
kaiskou kontrolou.

J. Struény vykaz materialt a praci

Popis praci m.j. Mnozstvi

Vykopy m® 51.15
Ohumusovani tl. 0.10 m, oseti m?® 40.50
Zasyp zeminou m® 3.38
Konstrukce sjezdu (viz tech. zprava, kap. A.3) m* 121.20
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