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A.  Popis objektu 

A.1. Úvod 

Cílem připravované stavby je opravit stávající zchátralé funkční objekty suché nádrže. 

A.2. Vytýčení objektu 

A.2.1. Souřadnicový a výškový systém 

Souřadnicový systém   – JTSK 

Výškový systém   – Balt po vyrovnání. 

A.2.2. Vytyčovací body stavby 

Pro stavbu jsou určeny vytyčovací body dle přílohy „D.1.5.5 – Vytyčovací schéma“. 

A.3.   Technický popis stavby 

A.3.1. Členění stavby 

Stavba je členěna na šest stavebních objektů :  

SO 01 – Požerák 

SO 02 – Odpad z nádrže 

SO 03 – Bezpečnostní přeliv a skluz 

SO 04 – Sjezd do podhrází 

SO 05 – Oprava patních drénů  

SO 06 – Oprava propustku 

Technologická zařízení se ve stavbě nevyskytují.  

A.3.2. Příprava pro výstavbu 

V rámci přípravy stavebního objektu budou připraveny příjezdy na staveniště. 
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A.3.3. Řešení stavebního objektu 

A.3.3.1.   Oprava patních drénů 

V rámci stavby bude provedena oprava obou větví patních drénů (pravo i levobřežní) : v 

patě hráze (viz příloha D.5) bude položeno nové drenážní potrubí DN 200 (PE – HD, SN 8) na 

celkové délce 62.80 m. Drenážní otvory budou šířky min 0.40 mm, max 1.40 mm po 2/3 obvodu 

trubky (50 cm
2
 otvorů na 1.00 m

2
 plochy potrubí). Na trase budou v lomových bodech porubí osa-

zeny plastové (PE) drenážní šachty DN 400 (bez usazovacího prostoru) – celkem 8 ks šachet o 

hloubce cca 1.00 m. Šachty musí být kompatibilní s použitým potrubím (případně je třeba použít 

patřičného adaptéru či redukce), budou osazeny teskopickým PEHD poklopem pro zatížení A15. 

Šachty budou kladeny na vrstvu hutněného štěrku tl. 10 cm. 

Dno rýhy pro uložení potrubí o šířce 0.80 m a průměrné hloubce 1.10 m bude srovnáno 

vrstvou písku (v max. tloušťce 2 cm), na kterou bude položeno drenážní potrubí. Toto bude obsy-

páno těženým kamenivem frakce 4/8 mm a to min 20 cm nad horní hranu potrubí. Poté bude pro-

veden zásyp rýhy kamenivem frakce 0/32 mm (s podílem jemnozrnných částic do 5%). Povrch 

rýhy bude ohumusován a oset, pod ohumusování bude položena geotextilie, stejně jako na písko-

vou vrstvu (pouze na dno rýhy). 

Obě větve budou zaústěny do žlabu odpadu z nádrže (SO 02) a to min. 20 cm nade dnem. 

Vyústi budou opatřeny PE - HD zpětnou klapkou (DN 200) s osazením do potrubí. Prostupy pro 

drenážní potrubí budou připraveny v rámci SO 02, prostor mezi drenážním potrubím a vnitřní hra-

nou prostupu bude vyplněn těsnící pěnou, která bude po vytvrzení odřezána. 

Potrubí původních patních drénů budou ponechána v zemi, a s novými patními drény bu-

dou propojena zásypem kameniva frakce 16/32 (podél konstrukce žlabu odpadu, pro umožnění 

průsaku). 

A.3.3.2.  Zámečnické výrobky 

V rámci předmětného stavebního objektu se nevyskytují. 

A.3.3.3.    Ostatní 

Uspořádání staveniště a režim při povodňových stavech bude řešit povodňový a havarijní 

plán, který bude vypracován a předložen ke schválení zhotovitelem stavby. 

A.4.   Zemní práce 

 V rámci stavby bude proveden výkop rýhy pro patní drény : 55.30 m
3
. Odkopaná zemina 

bude odvezena na skládku odpadů. 
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A.5.   Základové konstrukce 

Vyjma již výše uvedených příčných prahů základové spáry skluzu konstrukce nevyžadují 

žádných jiných zvláštních základových úprav.  

A.6.   Konstrukce betonové 

V rámci předmětného stavebního objektu se nevyskytují. 

A.7.   Zámečnické výrobky  

V předmětném stavebním objektu se nevyskytují. 

A.8.   Izolace 

 V daném stavebním objektu se nevyskytují. 

A.9.   Úprava povrchu stavebních konstrukcí 

V daném stavebním objektu se nevyskytují. 

A.10.   Nátěry a povrchová ochrana 

V daném stavebním objektu se nevyskytují. 

B.   Požadavky na vybavení 

V daném stavebním objektu se nevyskytují. 

C.   Napojení na stáv. technickou infrastrukturu 

Zásobování stavby energií a vodou při její realizaci projekt neřeší – zhotovitel stavby bude 

využívat mobilní zdroje (elektrocentrály, cisterny). Jiné technické požadavky na napojení na in-

frastrukturu tento stavební objekt nevyžaduje. 

D.   Vliv na povrchové a podzemní vody 

Stavba nebude mít dopad na stávající režim ani kvalitu spodní vody v okolí. 

E.   Informace o provedených technických výpočtech 

Vzhledem k charakteru předmětného stavebního objektu nebyly prováděny. 
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F.   Požadavky na postup prací 

Realizace stavebního objektu nemá žádné výjimečné požadavky na postup prací. 

G.   Požadavky na provoz zařízení 

Daného objektu se netýká. 

H.   Přístup a užívání osobami s omez. schopností pohybu a orientace 

Stavební objekt vzhledem ke svému účelu a rozsahu nebude užíván osobami s omez. schop-

ností pohybu a orientace. 

I.   Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

I.1.   Vliv stavby na životní prostředí 

Realizace stavby ani vlastní stavba nebude mít po dokončení nepříznivý vliv na životní pro-

středí, ani na životní podmínky v okolí stavby.  

I.2.   Likvidace odpadů ze stavby 

Při stavební činnosti vzniknou následující odpady : a zemina a kamení z výkopů (170504 – 

cca 55.30 m3). Materiál z výkopů bude odvezen na zajištěnou skládku odpadů. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 

shromažďovacích prostředcích v místě vzniku a předávány oprávněným osobám k využití či od-

stranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, 

povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evi-

denci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více 

než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů 

za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o 

druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působ-

ností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zá-

konem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 

383/2001 Sb. a 294/2005). Při kolaudačním řízení předloží zhotovitel stavby doklady o způsobu 

likvidace odpadů. Podmínka nakládat s odpady podle platné legislativy bude zanesena ve 

“Smlouvě o dílo“ mezi dodavatelskou organizací a investorem. Náklady na zneškodňování odpadů 

budou hrazeny dle dohody mezi stavební organizací a investorem. 

Za zneškodnění odpadů je odpovědný zhotovitel stavby. Investor a zhotovitel stavby zabez-

pečí způsob nakládání s odpady dle jednotlivých kategorií v souladu se stávající legislativou, dle 
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které je původce povinen vznik odpadů omezovat a vytvářet podmínky pro využívání odpadů a 

jejich zneškodňování. Likvidace odpadů je podle členění odpadů. Odpady kategorie "Ostatní" se 

uloží na vhodné komunální skládce odpadů, podle možností provádějící firmy. Odpady zařazené 

do skupiny "Nebezpečný odpad" a odpady z plastů zneškodňuje a zpracovává specializovaná orga-

nizace.  

Celkové množství odpadů dle jednotlivých výše uvedených kategorií stanoví zhotovitel 

stavby. 

Dodavatel stavby zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů. Pokud dojde k 

úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepro-

pustné nádoby (kontejneru). U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikají-

cích olejů. Pro případ poruchy stavebních strojů budou připraveny příslušné pomůcky (např. Va-

pex) a nádoby na tento odpad. Pracovníci stavby budou proškoleni o dodržování zásad pro zabrá-

nění úniků nebezpečných kapalin (oleje, fridex, nafta) z dopravních prostředků a stavebních strojů 

a o zneškodňování případných úniků. 

I.3.    Bezpečnost práce 

Dodavatel stavby se bude řídit při výstavbě platnými bezpečnostními a hygienickými před-

pisy, bude dbát na to, aby obsluhu strojů a zařízení prováděli pouze patřičně proškolení kvalifiko-

vaní pracovníci. Všichni pracovníci budou používat patřičné pracovní a bezpečnostní pomůcky, 

budou seznámení s předpisy BOZ, předpisy pro zacházení s elektrozařízením, pokyny pro poskyt-

nutí první pomoci při úrazech atp. Všichni zaměstnanci zhotovitele musí být pod pravidelnou lé-

kařskou kontrolou. 
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J.  Stručný výkaz materiálů a prací 

Popis prací m.j. Množství

Pravá větev

Zemní práce m
3

36.00

Ohumusování tl. 0.10 m, osetí m
2

25.80

Geotextilie pod ohumusováním m
2

25.80

Geotextilie na dně m
2

24.00

Písk. podsyp m
3

0.48

Kamenivo frakce 4/8 m
3

10.50

Kamenivo frakce 0/32 m
3

22.50

Kamenivo frakce 16/32 m
3

2.50

Drenážní potrubí DN 200 PE-HD (viz technická zpráva) m 30.00

Plastová zpětná klapka DN 200 PE-HD  (viz tech. zpráva) ks 1.00

Plastové drenážné šachty DN 400  (viz technická zpráva) ks 4.00

Levá větev

Zemní práce m
3

39.36

Ohumusování tl. 0.10 m, osetí m
2

28.21

Geotextilie pod ohumusováním m
2

28.21

Geotextilie na dně m
2

26.24

Písk. podsyp m
3

0.52

Kamenivo frakce 4/8 m
3

11.48

Kamenivo frakce 0/32 m
3

24.60

Kamenivo frakce 16/32 m
3

2.50

Drenážní potrubí DN 200 PE-HD  (viz technická zpráva) m 32.80

Plastová zpětná klapka DN 200 PE-HD  (viz tech. zpráva) ks 1.00

Plastové drenážné šachty DN 400  (viz technická zpráva) ks 4.00

 


