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B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Dotéeny Usek toku se nachazi v Libereckém kraji, v okrese Ceska Lipa v katastralnim uzemi
Kamenicky Senov. Zajmova lokalita se rozprostira v intravilanu mésta, tok je sevfen mezi
rodinnymi domy strmym skalnatym svahem, usek je v dolni ¢asti ukonéen viaduktem.

Stavebni pozemek — koryto toku — je Sifky cca 2,50 — 3,00 m, opevnéni toku je rlznorodé
stafim i technickym provedenim. V useku toku se stfidaji betonové zdi, zdéné Zulové Fadkove,
piskovcové, z ¢ediCovych sloupkl a z CediCového lomového kamene. Charakteristicky je vyskyt
skalniho podlozi, na kterém jsou zaloZzeny nabfezni zdi i okolni nemovitosti. Skalni vychozy ve dné
tvofi misty souvislé plochy. Zdi jsou v nékterych usecich v havarijnim stavu, jako pavodni byly
nékteré zdi evidovany jiz v projektové dokumentaci ze 30. let minulého stoleti.

Stavebni pozemek i okoli je Spatné dopravné pfistupné. Okolni komunikace jsou $patné

prijezdné sklonem i Sitkou. Pfimy pFistup ke korytu prakticky chybi.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

V dotéeném Uzemi byl proveden terénni priizkum nékolika pochizkami projektanta za ucasti
provozovatele toku. U&elem bylo zjiténi stavajiciho stavu toku, podminek pro volbu a umisténi
opatfeni, provéfeni moznosti pfistupu na stavbu a stanoveni miry ohrozeni okolnich pozemkd. V
ramci téchto pochlizek byla projektantem pofizena fotodokumentace.

V ramci projektové pfipravy byly provedeny prizkumné prace. Pfedmétem prizkumnych
praci bylo posouzeni stavu stavajicich konstrukci, které zahrnovalo podrobné prohlidky a zkousky
tvrdomérem. Soucasti prizkumnych praci bylo dale provedeni kopanych sond u zakladd domd a u
stavajicich konstrukci. Vystup z prizkumnych praci tvofi samostatnou pfilohu mimo projektovou
dokumentaci.

Soucasti projektové pfipravy byla dale pasportizace nemovitosti — 3 rodinnych domu
v tésném okoli toku, v&etné okolnich staveb. Vystup z pasportizace nemovitosti rovnéz tvofri
samostatnou pfilohu mimo projektovou dokumentaci.

V zgjmové lokalité bylo dale provedeno zaméfeni toku a okolniho terénu v soufadnicovém
systému S-JTSK a vy8kovém systému Bpv firmou Geometra LT. Investorem stavby byla

k projekénim pracem poskytnuta PD z 30. let 20. stoleti.

c) Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

V uvazované lokalité se nachazi inzenyrske sité a jejich pfislusna ochranna pasma:
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- podzemni vedeni kanalizace SCVK, a.s.

(OP 1,50 m na kazdou stranu od svislého priimétu IS pro potrubi DN < 500)
- podzemni vedeni vodovodu SCVK, a.s.

(OP 1,50 m na kazdou stranu od svislého primétu IS pro potrubi DN < 500)
- nadzemni vedeni NN CEZ Distribuce, a.s.

(OP neni)

Dal$i inzenyrské sité se nachazi pod mistni komunikaci v ulici Pobfezni. V dotéeném uzemi
se dale nachazi vyusténi odvodnéni komunikaci a soukromych nemovitosti ¢i pozemkl. VSechna
stavajici vyusténi vedouci do toku budou v prubéhu oprav a rekonstrukci zachovana — dojde
k jejich nastaveni potrubim PVC odpovidajiciho priiméru, potrubi bude ustit do koryta s pfesahem
50-100 mm pfes lici zdi. Vedeni inzenyrskych siti je orientané zakresleno v pfiloze C.2 -

Koordinacni situacni vykres. Dale je uveden popis jednotlivych stfetl se sitémi.

Vodovodni pfipojka, LB, km 0,035

Za rubem zdi se nachazi vodovodni pfipojka pro &p. 378. U levobfezni zdi nedojde k zasahu

do prostoru za rubem zdi, vodovodni pfipojka proto neni ohrozena.

Soukroma kanalizace, LB, km 0,066

Odkanalizovani ¢p. 497 je zde vedeno ve vyzdéném soklu podél vychodni stény domu, poté
okolo severovychodniho rohu domu, u severni stény domu pak potrubi PVC cca DN 160 vede pod
povrchem terénu v proménlivé hloubce. Potrubi bylo odhaleno a dokumentovano béhem

stavebné-technického prazkumu.

NN, napri¢ korytem, km 0,100

Stavebnimi pracemi nedojde k ohrozeni nadzemniho vedeni, nedojde ke zméné urovné

terénu, sit nema ochranné pasmo, stfet proto neni dale fesen.

Kanalizace, napfi€ korytem, km 0,116

Kanalizace v hornim useku toku vede nad korytem napfi¢ tokem v urovni koruny nabfeznich
zdi. V tomto useku dojde pouze k odstranéni sedimentu a doplnéni odvodnéni. Odvodnéni bude
doplnéno mimo primét potrubi a ochranného pasma kanalizace, nedojde proto ke stfetu. Jedna

se o kanalizaéni ptipojku, nebylo proto jednano se SCVK.

Stavebni prace vochrannych pasmech budou provadény s ohledem na stanovené
podminky a pfedpisy jednotlivych spravcu siti uvedenych v jejich vyjadfeni, viz €ast E - Dokladova

¢ast. K pfitomnosti inzenyrskych siti bude pfihlizeno a bude zamezeno v jejich poSkozeni jak
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v misté stavby, tak v prostoru manipulaénich pruhu, pfistupovych komunikaci a zafizeni

stavenisté. V ochranném pasmu kabelu se musi prace provadét pouze ruéné a pred zapocetim je

nutno kontaktovat prisluSného technika.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi na poddolovaném a svazném uzemi. Cela stavba je v aktivni zéné

zaplavového Uuzemi Kamenicko$enovského potoka.

e) Vliv stavby na okolni pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v

uzemi

K dotéené okolnich pozemk( dojde z divodu nutnosti zajistit pfistup na stavbu a umisténi
zarizeni stavenisté. V ramci doCasného dotéeni pozemkU projektova dokumentace predpoklada
vyuziti pozemk( v majetku mésta Kamenicky Senov, KZC a soukromnikil. V8echny dogasné
dotéené pozemky budou po dokonc¢eni stavby uvedeny do plavodniho stavu na naklady stavby a
protokolarné predany zpét do uzivani majitelim.

Zafizeni stavenisté projektova dokumentace uvaZuje na pozemku p. & 489 a 508/3.
Zarizeni stavenisté bude oploceno pro zamezeni vstupu cizich osob a opatfenou branou,
pozemek 508/3 je uvazovan jako deponie materialu. Plocha zafizeni stavenisté bude pfed a po
skonéeni praci upravena dle zvyklosti zhotovitele.

Stavbou dojde mj. k obnové ochrany okolnich nemovitosti pfed negativnimi vlivy vodni
eroze. V ramci okolnich staveb budou proti poSkozeni ochranény inzenyrské sité. Okoli stavby
nevyZzaduje zadnou zvlastni ochranu. Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedni, okolni objekty a
obyvatele je uveden kapitole 2. Vliv stavby na odtokové poméry je minimalni, prib&hu hladin a

dal§im hydraulickym parametriim se vénuje samostatna pfiloha Hydrotechnické vypocty.

f) PoZadavky na asanace, demolice a kaceni

Bourany budou plvodni zdi a dlazba. Kaceni neni v ramci stavby navrzeno, na zakladé
informaci od mistnich vlastniki nemovitosti a na zakladé prizkumnych praci bylo zjisténo, ze
stromy na pravém bfehu ve svahu jsou nestabilni, nachazi se pouze v mélké pudé na skale,
v okoli dochazi ¢asto k sesuviim pldy, které ¢asto znamenaiji i pad stromu. Pro tento pfipad je
v projektové dokumentaci uvazovano vyvazani 1 ks stromu a odstranéni padlého 1 ks stromu na
pravobfeznim svahu nad zdi naproti €p. 497 (padly strom bude rozfezan a ponechan na pozemku
majitele).

Strom bude vyvazan, aby nedo$lo k ohrozeni zdravi nebo Zivota b&éhem stavby. V pfipadé

jejich pohybu v disledku vykopovych praci dojde k jejich pokaceni — to je pro v§echny pfipady
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predjednano s vlastniky, av§ak nelze dopfedu predikovat, zda k tomuto dojde. Ze stejného dlivodu
dojde dale k vyvazani sloupkl oploceni opét vtomto prostoru nad pravobfezni zdi. Projektant
predepisuje, Zze vyvazani musi byt disledné, souc¢asné musi probihat monitoring téchto objektl.

V pripadé pochybnosti o stabilité budou objekty demontovany/pokaceny.

Myceni kiovin
Kroviny v kolizi s vykopem nebo navrzenymi konstrukcemi budou $tépkovany, §tépka bude

odvezena na skladku, kde budou skladkovana.

g) PoZzadavky na maximalni zabory ZPF nebo PUPFL

Zabory na zemédeélské padé vzniknou na nékolika pozemcich, a to doCasné. DocCasné
zabory nepfesahnout dobu jednoho roku. V ramci stavby nedojde k zadnému zaboru pozemku
uréeného k plnéni funkce lesa.

Jednda se o stavbu ve vefejném zajmu, jejimz hlavnim ucelem je ochrana pfed povodnémi
(nebudou stanoveny odvody za trvaly zabor pldy, viz § 11a zakona o ochrané ZPF). Dale dle
ustanoveni § 9 odst. 2. pism. C) zdkona, neni tfeba souhlasu organu ochrany zemédélského
pudniho fondu k trvalému odnéti plidy ze ZPF pro stavbu, nebot’ se jedna o obnovu pfirozeného a

pfirodé blizkého koryta vodniho toku.

h) Uzemné technické podminky

Komunikaéni obsluznost ke stavbé pfilehlé lokality bude omezena, k uzavieni komunikace
nedojde, omezeni proto nebude vyrazné. Stavba pIné respektuje stavajici technickou
infrastrukturu obce, tj. veSkera vedeni inzenyrskych siti. Pfistup na stavbu je s vlastniky okolnich
pozemkU predjednan. V ramci stavby nutno uvazovat problematické pfistupy stisnénym korytem

toku, znacna Cast praci bude provadéna rucné.

i) Vécné a casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nema zadné souvisejici investice nebo navazujici stavby. Pfedpoklada se provadéni
praci v roce 2018. Na stavbu je vydan havarijni vymér, ktery uvadi dokon&eni praci do konce roku
2018. Omezeni |haty vystavby dale vyplyva z klimatickych podminek. Vystavba by méla byt

provadéna v obdobi nizkych vodnich stavu.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby

Ugelem stavby je obnova ochrany okolnich pozemk(i a nemovitosti ve formé& opravy a

rekonstrukce bfehového opevnéni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni stavby
a) Urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Vzhledem k charakteru stavby lze konstatovat, ze urbanistické a architektonické FeSeni
stavby je v souladu s puvodnim stavem lokality a nevytvafi v zagjmovém uUzemi a ani v uzemi
SirSiho méfitka nové architektonické prvky. Tvarové a materialové feSeni vychazi ze stavajici
konstrukce opevnéni. Konstrukce zdi a dlazby bude zhotovena z kamenného materialu.

Nové a v lokalité se nevyskytujici stavebni prvky nebudou do konstrukce stavby vnaseny.

b) Architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Je dbano na pouziti pfirodnich materialt, které jsou schvaleny spravcem CHKO. V ramci
stavby bude pouzit lomovy kamen shodny s kamenem pouzitym do puvodniho opevnéni. Tvarové

feSeni vychazi z piivodniho umisténi opevnéni. Pouze v nezbytnych pfipadech je pouzit beton.

B.2.3 Celkové provozni feseni

Technické feSeni bylo zpracovano na zakladé geodetického zaméfeni lokality, terénnich
prizkumu a v neposledni fadé i na zakladé vysledkl jednani s vlastniky dot€éenych pozemkl a
jednotlivych spravcl inzenyrskych siti.

Navrh oprav a rekonstrukci vychazi z plivodniho feSeni stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba jiz svym charakterem neni vyuzivana vefejnosti a nema vliv na bezbariérové

uzivani, a to ani navazujicich vefejné pfistupnych ploch a komunikaci.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba jiz svym charakterem neni vyuZivana vefejnosti a uzivani proto neni pfedmétem

projektové dokumentace.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) Stavebni Feseni

Stavebni feSeni bylo navrzeno na zakladé geodetického zaméfeni lokality v soufadnicovém
systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Stavebnimi materidly je prevazné lomovy kamen,
v mensi mife pak beton. Pfedmétem stavby je oprava a rekonstrukce stavajiciho opevnéni, které
je svym stavem za hranici zivotnosti. PoSkozené nabfezni zdi budou opraveny a rekonstruovany
ve formé zdi z lomového kamene na cementovou maltu, u technicky vyhovujicich zdi bude
doplnéno odvodnéni a u betonové zdi je navrzena sanace lice a doplnéni kamenné predpaty. Ve
dné je navrZzena obnova opevnéni dna kamennou dlazbou na sucho, ktera je doplnéna pfi¢nymi
dfevénymi prahy. Soucasti stavby je provedeni skluzu. VétSina konstrukci je zakladana na
odhaleném skalnim podlozi, které ve velka Casti toku vystupuje az na urovenn dna koryta.

Charakteristické jsou dale stisnéné podminky pro pohyb a dopravu.

b) Konstrukéni a materialové reseni

Konstrukéni a materialové feSeni je pfedmétem popisu v pfedchazejici podkapitola Stavebni

feSeni.

¢) Odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru akce a navrzenych konstrukci neni zvlastni posuzovani odolnosti a
stability pfedmétné. PouZzity lomovy kdmen musi odpovidat patficnym ustanovenim a normam,
zejména pak CSN EN 13383-1 (721507) Kamen pro vodni stavby - Cast 1: Specifikace, CSN EN
13383-2 (721507) Kamen pro vodni stavby - Cast 2: ZkuSebni metody, CSN 72 1151 (721151)
Zkouseni prirodniho stavebniho kamene. Zakladni ustanoveni, CSN 72 1800 (72 1800) Pfirodni
stavebni kdmen pro kamenické vyrobky, Technické pozadavky, CSN 72 1860 (721860) Kamen

pro zdivo a stavebni Ucely. Spole¢na ustanoveni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Soucasti stavebnich objektl nejsou technicka a technologicka zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reSeni

Stavba jiz svym charakterem nevyzaduje pozarné bezpeénostni feseni.
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B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Stavba jiz svym charakterem nefeSi hospodareni s energiemi. B€hem stavby bude voda
dopravovana balena &i v kanystrech. Vodu potfebnou pro &isténi a tryskani konstrukci pod tlakem
(200 bar) je mozné zajistit odbérem z koryta toku. Odbér bude zajistén Cerpadlem. Aby bylo
zabranéno poskozeni vysokotlakého distiCe, je nutné Cerpadlo vybavit externim vstupnim filtrem.

Zaijisténi elektrické energie se predpoklada prostfednictvim generatoru.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Béhem stavby dojde doCasné ke zvySeni hladiny hluku, ke zvySeni prasnosti, vibraci a
dopravniho zatizeni Uzemi. Pracovnici budou vyuzivat ochranné pomicky pfedepsané danou
normou. Prace nesmi byt provadény ve vecernich a brzkych rannich hodinach vzhledem k tomu,
Ze stavba se nachazi v intravilanu obce.

Zasobovani vody se predpoklada dovazenim v cisterné nebo kanystrech. Napojeni na

vodovod se nepiedpoklada. Zazemi pro stavbu predstavuje zafizeni stavenisté.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjSiho prostredi

Stavba nevyZaduje specialni ochranu pfed negativnimi vlivy vnéjSiho prostfedi. Stavba

nesmi byt zahajena pfi zvySeném vodnim stavu, viz Povodriovy plan obce.

Prevadéni vody

Reseni pfevadéni vody je navrzeno prostfednictvim pfiénych hrazek a potrubi. Hrazky
budou provedeny z nepropustného materialu, doplnéné kamennym opevnénim. U potrubi je
uvazovan nejmenSi sklon dosazeny v pfedmétném useku, tj. 0,035, pramér 400 mm, drsnost
0,020. Pfi uvedenych parametrech je kapacitni pratok pro potrubi 0,34 m3/s. Pro potrubi priméru

300 mm je kapacitni pratok 0,16 m3/s.

Hydrologicka data jsou uvaZzovana nasledujici.

| Dlouhodoby priimérny priitok | 0,02 m3/s

N-leté prutoky:

N-letost 1 2 5 10 20 50 100
Objemovy pratok [m3/s] | 1,22 | 1,82 | 2,74 | 353 | 536 | 8,89 | 114
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M-denni pratoky:

M-dennost 30 60 90 120 | 150 | 180 | 210
Objemovy prétok [m3/s] | 0,043 | 0,030 | 0,024 | 0,20 | 0,016 | 0,014 | 0,012
M-dennost 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364

Objemovy pratok [m3/s] | 0,011 | 0,096 | 0,0072 | 0,0056 | 0,004 | 0,003

Hydrologicka data pochazi od CHMU 2017. Z vy$e uvedeného vyplyva, Ze stavba bude
v pfipadé pouziti potrubi priméru 300 mm chranéna proti béznému pritoku véetné 30dennimu

pratoku.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nepfedpoklada napojeni na zdroj vody nebo jinou technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

Projektant upozorriuje na nepfiznivé podminky pfistupu ke stavbé. Pro okolni sit komunikaci
jsou typické zuzené prljezdy mezi nemovitostmi, minimum prostoru pro parkovani, Spatné
prehledné kfiZzovatky, komunikace ve znaéném sklonu. U okoli stavby Ize pfedpokladat pfistup
mechanizace do 10 tun.

Soucasné projektant upozorfiuje, ze okoli toku je velmi stisnéné, na tok navazuje skéla a
lemuiji jej okolni nemovitosti, provadéni praci proto bude probihat z koryta toku. Pfistup do koryta
je v8ak problematicky, koryto neni dobfe pfistupné. Do koryta |ze vstupovat ve dvou mistech.
Jednim je prostor pod viaduktem — zde je nutno upravit prostor pro pfipadny sjezd, avSak pouze
pro drobnou mechanizaci. V ramci pfipravy sjezdu je nutné piekro it levobiezni pfitok, projektant
navrhuje preklenuti pomoci tramu, pfipadné napojeni potrubi, které odtok svede dale od prostoru
pFistupu.

Druhym mistem je horni jizni cip pozemku p. €. 2805. Zde bylo s majiteli Puflerovymi
dojednano, Ze zde bude vymezen prostor pro pfistup ke korytu toku. Mize zde parkovat
mechanizace, ktera bude manipulovat s materidlem na hranici koryta. Projektant uvadi, ze
nabfezni zed vtomto prostoru je za hranici Zivotnosti, u zdi po opravé nejsou znamy jeji
parametry, je proto nutné zed nejprve opravit/rekonstruovat, jinak ji nelze nepfitéZzovat. Neumérné
pfitizeni a stani techniky tésné za zdi neni mozné ani po dokon&eni oprav/rekonstrukci.

Pfesun materialu v koryté toku projektant predpoklada ruéné (koleckovani), pfipadné lze
uvazovat s pouzitim drobné mechanizace, napf. zelezného koné. V koryté je nutno uvazovat
s vyskytem lavek, které tvofi pfekazku. Svislé pfesuny materialu z manipulacnich ploch u koryta

(pozemek p. €. 2805) projektova dokumentace predpoklada strojné.
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U zafizeni stavenis$té je navrZzeno vyztuZzeni "2 plochy separacni geotextilii, geomfizi,
makadamem a Stérkodrti. Stejné vyztuzeni projektant doporuCuje i v pfipadé pFistupu pres

nezpevnéné plochy, vzdy s ohledem na pouzitou mechanizaci.

Po skonceni stavebnich praci bude z doCasné zpevnénych ploch sejmuta Stérkodrt.
Geotextilie bude odstranéna poté, nez dojde k Uplnému odstranéni vrstvy Stérkodrté. K uplnému
odstranéni Stérkodrté je vhodné pouzit ru¢ni naradi, pfedevSim v misté pfechodu Stérkodrt’ —
zemina. Poté dojde ke zpétnému zasypu ryhy puvodni vykopovou zeminou a prekryti ornici.
Urovnany a zhutné&ny povrch bude oset vhodnou travni smési. Stérkodrt je mozné opétovné vyuzit
pro stavebni ucely. S Geotextilii bude nakladano jako s odpadem, tj. dle platné legislativy o
odpadech, pfipadné bude ponechana k dalSimu pouziti.

Uvedené zplsoby vyztuzeni jsou navrhem, konkrétni feSeni pfistupu a prostoru zafizeni
stavenisté muze zhotovitel feSit dle svych moznosti a zvyklosti, avSak v souladu s vyjadienim

dotéenych organu a subjektl (ochrana siti, ochrana soukromych zahrad).

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

V ramci stavby dojde k myceni kfovin, viz B.1 f). Stavbou nevznikaji nové terénni Upravy.
Profil navrzeného koryta v zasadé odpovida puvodnimu tvaru. Stavba nevyuziva zadna

biotechnicka opatfeni.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi

Vliv na Zivotni prostfedi je mozno hodnotit z hlediska ¢asového, z hlediska vzniku a trvani
rizik pro zivotni prostfedi vyvolanych stavbou i z hlediska disledk(, nebude-li stavba realizovana.
Dale je mozno posuzovat naroCnost na energie, suroviny, produkci odpadd. Jsou uvedena i

opatfeni ke zmirnéni a odstranéni negativnich dusledku stavby.

V pribéhu stavby bude dochazet ke zvyseni hladiny hluku, prasnosti a dopravniho zatizeni
uzemi. Riziko posSkozeni stroml podél koryta v pfipadé dodrzeni technologického postupu neni.
Existuje i moznost havarie s negativnimi dusledky pro vodotec¢ i pidu - unik NEL.

Po dokoncCeni stavby nevznikaji nova rizika pro zivotni prostfedi, naopak se snizuje riziko
poskozeni zivotniho prostfedi v disledku povodni.

Realizaci stavby nedojde k tvorbé nebezpecného odpadu - nadbyte€na zemina z vykopl ma

charakter inertniho materialu, ktery je mozné pouzit pro dalSi zpracovani v misté stavby (zasypy
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atp.). Prebyte¢na zemina z vykopl bude nasledné odvezena a skladkovana. Pouzitim materiala
ani jejich vyrobou nevznikaji nebezpelné odpady. Po provedeni oprav a rekonstrukci nevznikaji
naroky na vyuzivani pitné vody, nedochazi ke spotfebé energii, ani k produkci odpadnich vod ¢i
jinych odpadu.

Z hlediska ohrozeni ekologie Upravou toku se pfi stavbé nepouzivaji zadné zvlasté
nebezpecné technologie. Dodavatel zpracuje havarijni plan stavby, ktery bude specifikovat
opatfeni pro predchazeni havariim i postupy pfi jejich pfipadném odstranovani, zejména
Z hlediska mozného ohrozeni Cistoty vod ropnymi produkty.

Stavba respektuje stavajici vodotece. Vodnich zdrojl a Ié€ebnych pramend se nedotkne.

Trvalé pfinosy pro Zivotni prostfedi — opravené/rekonstruované a lépe udrzovatelné koryto
vodniho toku, zvySujici se ochrana uzemi, osob i majetku — zna&né prevysuji jednorazova rizika i
negativni dopady pfi jeho provadéni. Celkové Ize konstatovat, Ze stavba nema trvaly negativni vliv
na zivotni prostfedi.

Projektantem je doporuceno pouziti biologicky odbouratelnych pohonnych hmot a oleji do
strojli. Pouzity budou stavebni mechanismy Setrné k Zivotnimu prostfedi, nedojde ke kontaminaci
vody ani pudy. Stavba bude dokonale zajisténa proti uniku stavebnich, pohonnych a provoznich

hmot.

b) Viliv na prirodu a krajinu

V ramci stavby dojde k myceni kfovin, viz B.1 f). Zédsah do okolni krajiny bude minimalizovan

dodrzovanim manipulacénich pruhu.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Staveni$té se nenachazi na chrdnéném uzemi soustavy Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA.

V ramci projektové dokumentace nebylo zjiStovaci fizeni nebo stanovisko EIA vyZadovano a

provedeno.

e) Navrhovana ochranna a bezpecnosti pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpisi.

V souvislosti se stavbou nevznikaji ochranna a bezpecnostni pasma. Sou€asné nevznikaji

dalSi omezeni &i podminky ochrany dle jinych pravnich pfedpisu.
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B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba bude provadéna v intravilanu a obyvatelé tedy budou stavbou dotéeni. Konkrétné se
jedna o omezeni vlivem zvySené hladiny hluku a prasSnosti. Stavebni prace nesmi byt provadény

v brzkych rannich a pozdéjsich vecernich hodinach.

Omezeni obyvatel budou do¢asného charakteru a kladny vliv stavby negativa pfevysuje.

Pfistup na vSechny pozemky musi byt po celou dobu stavby zachovan.

Pro zamezeni ohroZeni a padu do vykopu bude stavenisté viditelné ohraniCeno. Vy3ka

mobilniho hrazeni musi byt min. 1,10 m.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Trvalé deponie se nepfedpokladaji. Mezideponie a do¢asné uskladnéni materialu stavby pro
pfipadné pretfidéni apod., pfevazné kamene, jsou uvazovany v misté zafizeni stavenisté. Zafizeni
stavenisté bude dale vybaveno stavebni burikou a burikou s WC, viz pfiloha C.5 — Situace zafizeni
stavenisteé.

Stavebni material nebude béhem stavby ukladan na komunikacich nebo v blize jak 10,00 m
od budov, vyjimkou jsou pouze malé mezideponie kamene, které mohou byt doCasné lokalné
umistény po okraji koryta toku v manipulacnim prostoru. Pfebyte€na zemina z vykopl bude
vyuzita do zasypu a k rekultivaci terénu.

Prebytecny odpadni material — pfedevsSim nadbytecna zemina z vykopl s kameny ze stavby
— bude likvidovana dle zakona o odpadech, napf. odvezena na nejblizSi skladku. Stejné tak
veSkery odpad jak ze stavby, tak odpad ziskany procisténim prito¢ného profilu toku v ramci

lokalnich uprav, budou zlikvidovany.

b) Odvodnéni stavenisté

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavebni prace v blizkosti koryta toku v zaplavovém uzemi
nivy, bude pfipadné odvodnéni zajisténo vhodnym svahovanim terénu. Odvodnéni stavenisté
musi byt provedeno tak, aby se zabranilo ryhové erozi a odnosu splavenin do koryta toku. V ramci
zafizeni staveniSté nebudou zfizovany nové odvodnovaci prvky. Detailnéji bude odvodnéni

stavenisté feSit stavebnik dle svych moznosti a aktualni situaci na stavenisti.
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c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno manipulacnimi pruhy, viz popis v B.6 a). Plochy doc€asnych
zaborl a pohyb mechanizace je patrny z pfilohy C.2 - Koordinacéni situacni vykres. Napojeni na

technickou infrastrukturu projektova dokumentace nepiedpoklada.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba je navrzena tak, aby okolni stavby a pozemky nebyly stavbou dotéeny ¢i aby byl vliv
na né minimalni. Po dokonceni stavebnich praci budou vSechny doCasné dotlené pozemky
uvedeny do plvodniho stavu na naklady stavby. Po uvedeni doCasné dotlenych pozemku do
puvodniho stavu budou pozemky protokolarné predany zpét do uzivani vlastnika. Pfistupy

k nemovitostem zUstanou zachovany.

e) Ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Kaceni a demolice je popsano v B.1 f). Projektova dokumentace nepfedpoklada ochranu
stromu.
Projektova dokumentace pFedepisuje minimalni mozny zasah do doprovodné vegetace,
ktera neni urena ke kaceni ¢i myceni. Zhotovitel je tak povinen maximalné dodrzovat zvolené

pristupy a minimalizovat rozsah pohybu mechanizace v misté stavby.

f) Maximalni zabory pro stavenisté

Docasné zabory vyplyvajici z nutnosti zajisténi pfistupu ke stavbé a manipulanich prostor

jsou uvedeny v pfiloze A — Privodni zprava a C.3 — Pozemkova mapa.

g) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pFi vystavbé, jejich

likvidace

Druhy odpadu, které mohou v ramci stavby vzniknout, jsou specifikovany v nize uvedené
tabulce. Odpady jsou zafazeny v souladu s vyhladkou &. 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadu, Seznam nebezpecnych odpadl a seznamy odpadui a statd pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzit odpadu. V tabulce je rovnéz uveden zplsob nakladani s konkrétnim odpadem. Prebytecna
zemina bude uloZena na skladku.

S veskerymi odpady bude nakladano v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu
se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb. v platném znéni a provadécimi vyhlaskami ¢. 383/2001

Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v plathném znéni, 294/2005 Sb. o podminkach ukladani
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odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady. O veSkerych produkovanych odpadech a nakladani s nimi
bude vedena evidence. Odpady budou v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. § 16, pfednostné
vyuzivany, odpady, které nebude mozné vyuzit, budou pfedavany opravnénym osobam k dalSimu
nakladani. Opravnénost pfijemcl odpadl do svého vlastnictvi bude pfed pfedanim v souladu s §
12 zakona 185/2001 Sb. plGvodcem (zhotovitelem stavby) ovéfovana. Typy stavebnich a

demoli¢nich odpadu jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Katgl!glgoove Kat. Nazev druhu odpadu Zpusob nakladani
170101 @) Beton UloZeni na skladku
17 04 05 (@] Zelezo a ocel Recyklace

Zemina a kameni Dalsi vyuziti, ulozeni
170504 O neuvedené pod Cislem nayskléaku

17 0503
Odvoz na skladku,
020103 0] Odpad rostlinnych pletiv kompostovani,

recyklace

Recyklace, ulozeni na

170203 | © Plast skladku, dalsi vyuziti

Dle pfilohy €. 4 zakona €. 185/2001 Sb. (Zpusoby odstrafiovani odpadl) se jedna o

kategorii D1 Ukladani v urovni nebo pod urovni terénu (napf. skladkovani).

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Reseni deponii, mezideponii a uspofadani zafizeni staveni$té je uveden v podkapitole B.8
a). Podrobna tabulka bilance zemin je obsazena v pfiloze F.3 - Tabulka vypoclta objemd, bilance

rozhodujicich poloZek je orientaéné predpokladana nasledujici:

Vykop: 28 m?
Bourani: 71 m3
Zdivo na MC: 94 m®
Kamenna dlazba ve dné: 190 m?2.
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i) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Nebezpecné latky véetné ropnych produktl nesmi byt skladovany v blizkosti toku, ornice a

zemina bude chranéna separacni geotextilii, viz podkapitola B.8 e).

i) Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prace na stavenisté, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci podle jinych pravnich predpist
Veskeré prace budou provadény v souladu s bezpe€nostnimi pfedpisy a predpisy o ochrané
zdravi, pfedevS§im ve smyslu zakona &. 309/2006 Sb. a nékterych Nafizeni vlady — zejména
€. 362/2005 Sb, €. 101/2005 Sb., €. 378/2001 Sb. aj. VSichni pracovnici budou radné proskoleni a
vybaveni ochrannymi prostfedky dle Nafizeni vlady €. 21/2003 Sb. Ohledné vyhodnoceni potfeby

zajisténi koordinatora BOZP a zpracovani planu BOZP jsou kritéria pfedpokladana nasledovné:

Kritérium Vysledek
Stavbu vyZadujici stavebni povoleni nebo Ao
ohlaseni stavebnimu ufadu
Celkova predpokladana doba trvani praci
bude pfesahovat 30 pracovnich dnd a 20 Ao
osob/1 den nebo pfesahovat 500 pracovnich
dn(, odpovidajicich 3 750 NH
Pocet zhotovitell >1
Prace a ¢innosti se zvydenym ohrozZenim,
napf. nad vodou nebo v ochranném pasmu Ano
inzenyrskych siti

Na zakladé vySe uvedeného lze konstatovat, Zze v ramci stavby vznika nutnost zajisténi
koordinatora BOZP. Vznika vSak nutnost vypracovani planu BOZP, vznika nutnost ohlaseni stavby
na OIP.

Navrhovana stavba bude realizovana béznymi technologickymi postupy. Pfi provadéni
stavby je tfeba dodrzovat veSkeré bezpec€nostni predpisy a ucinit vS8echna dostupna opatreni

nutna pro ochranu pracovniku stavby.
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k) Upravy pro bezbariérové vyuzivd vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby, kterou je oprava a rekonstrukce bfehového opevnéni, nejsou

bezbariérova vyuzivani v projektové dokumentaci feSena.

) Zasady pro dopravni inZenyrska opatreni

V misté vyjezdu vozidel na komunikaci bude misto vyjezdu ve vzdalenosti 35 m od vyjezdu

oznaceno dopravnim znacenim A22 a E13 ,Vyjezd vozidel stavby*.

m) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za

provozu, opatreni proti u¢inkim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Provadéni stavby bude probihat v malovodném obdobi a za nizkych vodnich stavi. Na

stavbé bude k dispozici platny a odsouhlaseny Havarijni a Povodriovy plan.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pfed zapocetim stavby bude dopInén havarijni a povodnovy plan. HP a PP budou téz
odsouhlaseny pfislusnymi ufady. V souladu s dokladovou €asti budou dotéeni obyvatelé pfedem
informovani o zahajeni stavby. Zhotovitel pfedlozi investorovi a projektantovi technologické
predpisy zhotovitele, projektant a investor se k nim vyjadfi — nutno fesit zejména provadéni praci
s ohledem na ochranu okolnich nemovitosti.

Po vybourani pavodnich konstrukci a provedeni vykopl dojde ke geodetickému vytyCeni
stavby. Pfi jakychkoliv pochybnostech a spravnosti vytyCeni, napf. vySkovym nebo polohovym
nesrovnalostem, které mohou vzniknout napf. v dusledku pochybeni v pdvodnim zaméfeni pro
projektovou dokumentaci, nebo v disledku skutecnosti, které nemohly nebo nebyly bé&hem
zpracovani projektové dokumentace brany v potaz, bude vyty€eni konzultovano s TDI stavby nebo
AD stavhby.

Po skonceni stavebnich praci budou doCasné dotéené pozemky uvedeny do pavodniho
stavu a budou protokolarné pfedany majiteliim.

Zhotovitel stavby je povinen dbat na to, aby nedochazelo k znecistovani pfilehlych
komunikaci. V pfipadé jejich znecisténi zajisti zhotovitel stavby ihned odstranéni nanoslt na
komunikaci a jeji nasledné umyti.

Vyznaceni obvodu stavby je uvedeno v pfiloze C.2 - Koordinacni situacni vykres.

Vykop u odhalenych kofenl nesmi byt odkryty déle nez 2 dny, aby nedoslo k vyschnuti

korend.
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Stavebni prace vochrannych pasmech budou provadény s ohledem na stanovené
podminky a predpisy jednotlivych spravcl siti uvedenych v ramci jejich vyjadfeni, viz ¢ast E -
Dokladova cast.

K pfitomnosti nadzemnich a podzemnich siti a jejich ochrannych pasem je tieba pfihlizet a
zamezit v jejich ohrozeni i v pfipadé provadéni praci a pohybu v manipulaénich prostorech stavby,
v misté zafizeni stavenisté a v prostoru pfijezdovych komunikaci.

V pfipadé parkovani mechanizmu v blizkosti koryta toku musi byt tyto zabezpeceny proti
samovolnému pohybu vhodnym prostiedkem.

Prostor stavenisté ohrani¢eny plochou doCasnych zabor( na jednotlivych pozemcich bude
vyuzivan postupné v souladu s postupem vystavby. Staveni$té bude po celou dobu vystavby
viditelné oznaceno a ohraniCeno. V mistech vefejnych komunikaci bude stavenisté opatfeno
cedulemi ,zakaz vstupu na stavenisté*“.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrZzovani zavaznych bezpecénostnich
predpisu ve stavebnictvi a nafizeni. Ty jsou uvedeny v pfiloze této zpravy.

Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrzenim veskerych predpisu, nafizeni a pravidel
BOZP pfi projektové €innosti a provadéni stavby. Pfi vlastnim provadéni stavby je bezpodmineéné
nutné dodrzovat platné bezpecnostni pfedpisy a souvisejici normy, souvisejici smérnice, vyhlasky,
vynosy, ustanoveni, zakony a nafizeni, ktera svym smyslem odpovidaji charakteru provadénych
praci podle tohoto projektu.

Dale je nutno dodrzovat tato ustanoveni:

U pracovniku provést Skoleni, seznameni a prfezkouseni z bezpecnostnich pfedpisa, vSichni
pracovnici musi byt vybaveni bezpe&nostnimi a ochrannymi pomutckami a dbat, aby tyto pomucky
byly pouzivany v provozuschopném stavu.

Pracovnici musi dodrzovat provozni, bezpe€nostni a hygienické predpisy. Zvlastni duraz je
kladen na dodrzovani protipozarnich pFedpisu pfi praci s otevienym ohném v blizkosti
plynovodnich zafizeni s médiem.

Staveni$té musi byt ohrazeno a opatfeno vystraznymi tabulkami.

Bé&hem provadéni praci se nesmi ve vzdalenosti mensi nez 3,00 od hrany vykopu pohybovat
stavebni technika nebo jiné t€Zké mechanismy.

Provadéni praci, pfesun mechanizace, techniky a stavebniho materidlu musi byt
pFizpusoben unosnosti okolnich silnic a objektd (mosty).

V pfipadé pfepravy vytéZeného sedimentu budou nakladni vozidla utésnéna tak, aby
nedochazelo ke znedistovani uzivanych komunikaci a manipulaénich pruha.

PD pfedepisuje minimalni mozny zésah do doprovodné vegetace, ktera neni uréena ke
kaceni. Zhotovitel je tak povinen maximalné dodrzovat zvolené pfistupy a minimalizovat rozsah

pohybu mechanizace v misté stavby.
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Skladkovani materialu a zfizovani mezideponii materialu podél toku nebude tvofeno méné
nez 10,00 m od budov. Skladkovani a zfizovani mezideponii rovnéz nesmi byt provedeno v takové
blizkosti hrany zdiva &i vykopu, aby byla ohrozena jejich stabilita.

U zpétnych zasypu je tfeba dbat kvality provedeni prace a volby kvalitniho materialu
zejména v blizkosti komunikaci a staveb.

Uvadi-li projektova dokumentace konkrétni vyrobek, ma se za to, ze jde pouze o pfiklad,

ktery Ize nahradit vyrobkem jinym, avSak odpovidajici kvality a potfebnych vlastnosti.

Pracovnici pracujici se strojnimi mechanismy musi byt seznameni s provozem, udrzbou a

predpisy pro jednotliva zafizeni.

Elektricka zafizeni vCetné osvétleni, jejich kontrola a udrzba musi vyhovovat pfisluSnym
technickym normam. VeSkeré odpojované a vytahované silnoproudé a jiné kabely musi byt

odpojeny v souéinnosti s CSL.

Detailni bezpec¢nostni pfedpisy a pracovni postupy jsou véci a zodpovédnosti dodavatele
stavby.

Pfi provadéni vSech stavebnich praci je tfeba se Fidit platnymi vynosy, pFedpisy a
vyhlaskami a je nutno dodrZovat platné normy. Stavba musi byt zajiStovana dle technologickych
postupu vypracovanych zhotovitelem. Technologické postupy, jejich zmény a doplfiky musi firma
vypracovat pisemné a musi s nimi prokazatelné seznamit vSechny pracovniky v rozsahu, ktery se
jich tyka. Zhotovitel stavby je povinen seznamit prokazatelné vSechny pracovniky s platnymi
bezpecnostnimi pfedpisy a to nejméné v rozsahu potfebném pro vykon jejich funkce a musi
zaridit, aby tyto pfedpisy byly pracovnikim pfistupny k nahlédnuti. Dale je zhotovitel povinen
zajistit v€asné a pravidelné Skoleni BOZP vSech svych pracovnikid. Zejména se jedna o prace
betonarské, Zzelezarské, vazacdské, zemni prace, tesarfské, obsluhu stavebnich mechanizmi,

montazni prace, prace s plamenem a elektrickym proudem.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

Stavba: Kamenicko$enovsky potok v Kamenickém Senové - nad Zelezniénim viaduktem

(V nasledujicim textu je uveden navrh systému kontrolnich prohlidek stavby, jenz bude
zavisly na mnoha faktorech, napf. klimatickych podminkach. Z tohoto duvodu je nutné pfipustit

terminové posuny obéma sméry zavisle na postupu provadéni praci.)

Datum zahgjeni: ..........ccccccvviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins
Datum UKONCENT: ..ovieieeeeeeeeee e

Pfedani a pfevzeti stavby: ..........ccccooiiiiiiiiiiiiiiis
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Kontrolni prohlidky stavby budou provadény pravidelné 2krat mésicné s durazem na
nékteré prace, viz dale. V pfipadé nutnosti pfevzeti nékterych konkrétnich praci, resp. konstrukci
(zakladové spary, odsouhlaseni materiala, apod.), budou svolavany operativné mimoradné
kontrolni prohlidky. Ze vS8ech kontrolnich prohlidek bude vyhotoven zaznam do stavebniho deniku,
ve kterém bude uvedeno, co bylo pfedmétem kontrolni prohlidky, s jakym vysledkem byla kontrolni
prohlidka ukonéena a opatfeni vyplyvajici z vysledku kontrolni prohlidky s vyjadfenim dotéenych

Ucastniku stavby.

V ramci kontrolnich prohlidek bude sledovano zejména:

vytyCeni stavby

- zajisténi prajezdnosti mistni komunikace
- pFevedeni vody

- pouzity material

- zpusob dolamovani skaly

- pribézné provadéni praci
ZavéreCné predani celé stavby: ...
Jednotlivé terminy budou doplnény stavebnikem v navaznosti na vydani stavebniho

povoleni a vysledky vybérového Fizeni na zhotovitele stavby.

Prilohy:

Pfiloha 1 — Pfrehled pravnich predpisu
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