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Výkaz výměr, soupis prací a dodávek 

 

Úvod 

Soupis prací a dodávek je pro realizaci stavby a zohledňuje všechny podklady pro ocenění 

stavebních prací a technologického zařízení. Zároveň slouží investorovi k přípravě výběrového 

řízení na dodavatele stavby. 

 

 Soupis prací a dodávek je zpracován na veškeré objekty v programu KROS plus 

s použitím katalogových cen ÚRS Praha s použitím aktualizované verze 2018/I. Soupis prací a 

dodávek odpovídá svým rozsahem a podrobností danému stupni projektové dokumentace. 

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 

podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z 

tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z 

Cenové soustavy ÚRS. 

 

Výpis některých údajů a předpokladů, z nichž soupis prací a dodávek vycházel: 

1. V soupisu je zahrnuta veškerá doprava materiálů a hmot na staveništi. Veškerý přesun 

hmot a doprava materiálů, které nejsou dle standartních podmínek a vyvolávají zvýšené 

náklady z důvodu stísněných podmínek zhotovitel promítne již do nabídkových cen 

v soupisu prací. Doprava suti a vytěžených hmot korytem je uvažována z důvodu 

stísněných podmínek kolečkem. Nutné je uvažovat i svislou dopravu (vyzvednutí z koryta) – 

za použití drobné mechanizace. Doprava na mezideponii je z důvodů zastavěnosti a stavu 

komunikace uvažována s mechanizací do hmotnosti 6 t. 

2. V dopravě je uvažováno se vzdálenostmi na dostupné skládky v okolí. Uchazeč zohlední 

vlastní odvozové a dovozové vzdálenosti v příslušných položkách v cenové nabídce. 

3. Pro opravy stávajících konstrukcí se předpokládá rozsah oprav dle stavebně technického 

průzkumu a místního šetření, s tím že od doby průzkumu se jejich stav nijak zásadně 

nezhoršil. 

4. Veškerý na stavbě vzniklý odpad bude likvidován mimo stavbu na skládce. 

5. Uchazeč musí zohlednit aktuální poplatky za uložení odpadu na řízenou skládku. 

6. Bourání konstrukcí a skalního podloží je uvažováno bez použití trhavin. 
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7. Kde je v projektové dokumentaci předepsána konkrétní značka produktu či výrobku, má se 

za to, že je uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, 

srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. 

Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů 

doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, ověřitelné reference apod.). 

Tam, kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo 

specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve 

výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného 

výrobku do díla, včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, osvědčení a odsouhlasení, 

znovu předložení, modifikací a úprav díla. 

8. Součástí stavby jsou též předepsané zkoušky, revize a další požadavky na kvalitu. 

9. Pro stavbu jsou závazné veškeré platné normy a vyhlášky. 

10. Do nákladů stavby jsou zahrnuty procentuelně náklady na umístění stavby, které byly 

podrobně uvedeny v soupisu vedlejších a ostatních nákladů stavby. 

11. Soupis prací definuje veškeré nutné práce pro provedení stavebního díla. Jednotlivé 

položky soupisu prací jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. definovány pouze 

názvem položky, plným popisem položky a poznámkou k souboru cen. Náklady na 

jednotlivé práce a činnosti jsou obsahem položek soupisu prací, nebo pokud nejsou práce 

explicitně uvedeny přímo v názvu či popisu jednotlivých položek soupisu prací, jsou 

uvažovány jako součást položek odpovídajících činností a zhotovitel je povinen toto při 

ocenění stavby zohlednit. 

 


