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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: Zmínka, Úh. Lhota, odstranění sedimentů v intravilánu,  
 ř.km 9,200 - 10,000 
Číslo zakázky: 3537 
Číslo stavby: 122 170 032 
Katastrální území: Úhřetická Lhota 
Obec: Úhřetická Lhota 
Okres: Pardubice 
Kraj: Pardubický 
Obec s rozšíř. působ.: Pardubice 
Charakter stavby: oprava 
Tok: Zmínka 
Ř. km: 9,200 – 10,000 
Číslo hydrolog. pořadí: 1-03-02-0810-0-10 
Číslo a název DHM: 9051002695 
Rok zahájení stavby: 2017 
Rok ukončení stavby: 2017 
Celkové náklady: dle výběrového řízení 
Provozovatel: Povodí Labe, státní podnik, závod 2, Pardubice 
Zhotovitel: na základě výběrového řízení 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 odbor IČ, oddělení investic 
 Víta Nejedlého 951 
 500 03 Hradec Králové 3 
IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Nadřízený orgán: Ministerstvo zemědělství ČR 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 odbor IČ, oddělení projekce 
 Víta Nejedlého 951 
 500 03 Hradec Králové 3 
Hlavní projektant: Ing. Eva Morkesová 
Registr. číslo ČKAIT: 0601801 
Obor: Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Kontaktní adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 Víta Nejedlého 951 
 500 03 Hradec Králové 3 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

• Záměr opravy ze dne 1. 9. 2016 (Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice) 
• PD původní úpravy toku z roku 1908 
• Zaměření zájmové lokality ze dne 11. 10., 14. 10. a 20. 10. 2016 (Povodí Labe, 

státní podnik, OIČ) 
• Rozhodnutí nakládání s vodami Městského úřadu Chrudim, Odbor životního 

prostředí, oddělení vodního hospodářství, č. j. OŽP/VH/1027-3/2006/Do-950, 
které nabylo právní moci dne 14. 7. 2006 

• Hodnocení vzorku sedimentu a vodného výluhu 
• Biologický průzkum 
• Informace správců o existenci inženýrských sítí 
• Údaje z katastru nemovitostí 
• Mapové podklady (1:50 000, 1:5 000, mapa KN) 
 

A.3 Údaje o území 

a)  Stavba se nachází v zastavěném území obce Úhřetická Lhota. Stávající 
úprava této části vodního toku je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Okolní 
pozemky tvoří většinou zahrady a ve st. 0,0 – 440,0 m prochází koryto Zmínky 
lesem. Ve st. 642,5 – 652,5 m  se nachází most komunikace II/340. V rámci 
řešeného úseku se vyskytuje 1 propustek a několik mostků a lávek. Tyto objekty 
nejsou v majetku Povodí Labe, státní podnik 
Koryto má na začátku zájmového úseku v st. 29,0 – 435,0 m a na konci úseku ve st. 
652,60 – 874,50 m charakter otevřeného lichoběžníkového profilu. Svahy nejsou 
opevněné, jsou pouze zpevněné travním drnem, dno není opevněno. 
Ve st. 435,0 – 652,60 je koryto oboustranně opevněno opěrnými zdmi. Dno koryta je 
mezi zdmi betonové a místy je neopevněné. 
V předmětné lokalitě je upravené koryto zaneseno naplavenými sedimenty (nánosy). 
Nánosy jsou ve dně koryta a částečně i na svazích neopevněného koryta. Nánosy 
výrazně zmenšují průtočný profil a tím výrazně snižují kapacitu koryta. V případě 
vyšších průtoků vzniká riziko vybřežení povrchové vody z koryta.  

 
Zájmový úsek těžení sedimentů má celkovou délku 845,50 m včetně navázání na 
stávající dno. Celkové množství nánosu v zájmovém úseku je 541,50 m³ sedimentu 
(jílovitohlinitého materiálu). 
 
b) V době zpracování PD projektantovi není známa žádná ochrana území. 

c) Stavba zlepší odtokové poměry – obnoví původní kapacitu toku. 

d) Stavba není v rozporu s územním plánem obce (jedná se o údržbu koryta toku). 

e) Vzhledem k charakteru stavby (oprava) nebylo žádáno o územní rozhodnutí. 

f) Stavba není v rozporu s obecnými požadavky na využití území. 

g) Při stavbě budou dodrženy všechny požadavky dotčených orgánů uvedené 
v příloze E. Dokladová část. 
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h) Seznam výjimek a úlevových řešení – informace k záměru Krajského úřadu 
Pardubického kraje, práce v ochranném pásmu lesa, práce v ochranném pásmu 
inženýrských sítí (viz příloha D.1 – Technická zpráva a E.  – Dokladová část). 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic – nejsou známy. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle KN) 

 v k. ú. Úhřetická Lhota 

Stavba je umístěna na pozemcích ve vlastnictví České republiky a ve správě Povodí 
Labe, státního podniku. 

Dotčené pozemky jsou v současné době využívány jako zastavěné plochy a nádvoří, 
zahrady, lesní pozemky a vodní plocha (p. č. 363/1 ve vlastnictví Povodí Labe, státní 
podnik). Přístup ke staveništi bude veden po stávající místní komunikaci (p. č. 329/2, 
331/3, 1028, 329/19 a 340/1 ve vlastnictví Obce Úhřetická Lhota) na levém břehu 
koryta vodního toku Zmínky a dále po pozemcích v soukromém vlastnictví. 

Vzhledem k rozsahu stavby je seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků uveden 
v přehledných tabulkách v příloze A.1 této průvodní zprávy. V tabulkách jsou 
uvedena parcelní čísla pro všechny dotčené pozemky vymezené obvodem 
staveniště, zařízením staveniště, dočasnou mezideponií stavebního materiálu a 
přístupem na staveniště. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Jedná se o opravu stávajícího vodního díla a koryta vodního toku. 

b) Účel stavby – odtěžení nánosů ze dna a břehů koryta vodního toku a zajištění 
stability koryta a obnovení původní kapacity koryta toku v zastavěném území. 

c) Jedná se o opravu trvalé stavby. 

d) V době zpracování PD projektantovi není známa žádná ochrana stavby. 

e) Stavební práce jsou navrženy v souladu s obecnými technickými požadavky na 
vodní stavby. Je nutné dodržovat technické předpisy a normy, zejména ČSN 73 
3050 (Zemní práce), ČSN EN 13383-1 (Kámen pro vodní stavby), TNV 75 2103 
(Úpravy řek). Je nutné dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Bezbariérové užívání není řešeno vzhledem k charakteru stavby. 

f) Požadavky dotčených orgánů (viz příloha E. Dokladová část) budou splněny. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení – výjimka na zvláště chráněné živočichy, 
práce v ochranném pásmu lesa, práce v ochranném pásmu inženýrských sítí (viz 
příloha D.1 – Technická zpráva a E.  – Dokladová část). 

h)  Navrhované kapacity stavby – obnovení původní kapacity koryta. 

i) Základní bilance stavby – v rámci stavby bude odtěženo celkem 541,50 m3 
sedimentů. Zároveň bude součástí stavby smýcení 800 m2 keřů a buřeně. 

j) Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě 
výběrového řízení. Předpokládaná doba realizace je rok 2018 (srpen – září), 
jelikož v tomto termínu je povoleno rozhodnutím Městského úřadu Chrudim 
vypuštění náhonu Zmínka (na dobu max. 1 měsíc). Pokud bude stanoven jiný 
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termín pro realizaci stavby, bude nutné požádat Městský úřad Chrudim o 
mimořádnou manipulaci. Zhotovitel provede oznámení stavby dotčeným 
subjektům 14 dní před zahájením stavebních prací, tj. Městskému úřadu 
Pardubice, Obecnímu úřadu Úhřetická Lhota a MO ČRS Pardubice, dotčeným 
vlastníkům pozemků (resp. nemovitostí) a dotčeným vlastníkům inženýrských sítí 
– kontakty viz E. Dokladová část. 

k) Orientační náklady stavby jsou uvedeny v příloze G. Rozpočet (pouze pro potřeby 
TDI). 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba nebude rozdělena na stavební objekty. 

 

A.6 Seznam příloh projektové dokumentace 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 

C.1 Situace širších vztahů M 1 : 50 000 
C.2 Situace území M 1 : 5 000 
C.3 Situace a POV M 1 : 1 000 

D. Výkresová dokumentace 
D.1 Technická zpráva 
D.2 Podélný řez M 1:1 000/100 
D.3 Příčné řezy M 1: 100 

E. Dokladová část 
F. Výkaz výměr a kubatur 
G.  Rozpočet (pouze pro potřeby TDI) 
 


