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D.1.1 Uvodni informace o téelu objektu

Ugelem stavby je zajisténi obnoveni pavodni kapacity koryta toku.

D.1.2 Popis sou¢asného stavu

Stavba se nachazi v zastavéném Gzemi obce Uhfeticka Lhota. Stavajici Gprava této
¢asti vodniho toku je ve spravé Povodi Labe, statni podnik. Okolni pozemky tvofi
vétSinou zahrady a ve st. 0,0 — 440,0 m prochazi koryto Zminky lesem. Ve st. 642,5 —
652,5 m se nachazi most komunikace 11/340. V ramci feSeného Useku se vyskytuje
jeden propustek a nékolik mostk(l a lavek. Tyto objekty nejsou v majetku Povodi
Labe, statni podnik

Koryto ma na zacatku zajmového Useku v st. 29,0 — 435,0 m a na konci Useku ve st.
652,60 — 874,50 m charakter otevieného lichobé&znikového profilu. Svahy nejsou
opevnéné, jsou pouze zpevnéné travnim drnem, dno neni opevnéno.

Ve st. 435,0 — 652,60 je koryto oboustranné opevnéno opérnymi zdmi. Dno koryta je
mezi zdmi betonové a misty je neopevnéné.

V pfedmétné lokalité je upravené koryto zaneseno naplavenymi sedimenty (nanosy).
Nanosy jsou ve dné koryta a ¢aste¢né i na svazich neopevnéného koryta. Nanosy
vyrazné zmen8uji prato¢ny profil a tim vyrazné snizuji kapacitu koryta. V pfipadé
vysS§ich pratokd vznika riziko vybrezeni povrchové vody z koryta.

Zajmovy usek téZeni sedimentl ma celkovou délku 845,50 m v€etné navazani na
stavajici dno. Celkové mnozstvi nanosu v zajmovém useku je 541,50 m?3 sedimentu.

D.1.3 Zabor pozemku

Stavba nevyZaduje trvaly zdbor. Koryto zlstane v pavodni trase, pouze dojde k
vycisténi koryta od nanosu. Pracemi nebude zménéna poloha ani nadmorska vyska
koryta toku. Pfedpoklada se pouze doCasny zabor nebo uzivani dotcenych pozemku
v k. U. Uhfeticka Lhota pro pfijezdy, stavenisté a samotnou stavbu. Stavba (vycisténi
koryta) bude probihat na pozemku p.&. 363/1 ve vlastnictvi Ceské republiky
a pravem hospodareni Povodi Labe, statni podnik.
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Pro stavenisté (zazemi — maringotka, TOI atd.) bude vymezena plocha na pozemcich
p. €. 1025/1 a 329/21 na levem biehu podél mistni komunikace (ve vlastnictvi Obce
Uhfreticka Lhota) o rozmérech cca 20,0 x 10,0 m, tj. 200,0 m2.

Pro pfistupy ke stavbé, ve st. 29,0 - 105,60 m, se pfedpoklada uzivani pozemkl na
pravém nebo levém biehu (v€etné mistni komunikace na pravém biehu ve vlastnictvi
Obce Uhreticka Lhota), které jsou v soukromém vlastnictvi.

Pro pristupy ke stavbé, ve st. 105,60 — 652,60 m, se predpoklada uzivani pozemku
na levém bfehu mezi mistni komunikaci a korytem, které jsou v soukromém
vlastnictvi. Pristupem se rozumi predevsim pristup pro polozeni saciho potrubi
a jeho obsluhu. Stani saciho bagru, ktery bude nasazen na odsati usazeného
sedimentu z koryta, se predpoklada na mistni komunikaci, aby nedoslo k poruseni
povrchl na soukromych pozemcich (jako je napf. dlazba) resp. propustkl nebo
mostkl, které se nachazeji u vjezdd na tyto pozemky pfi mistni komunikaci. Pro
pfistupy budou docCasné zabrany pozemky soukromych vlastniki a pozemky ve
vlastnictvi Obce Uhfetickd Lhota. S vlastniky dotéenych pozemkl byla sepséana
smlouva o pravu provést stavbu.

Pan Kaplan (majitel pozemku p. €. 10, 11 a 329/18) se zucastnil vyrobniho vyboru,
ale nebyla s nim doposud sepsana smlouva o pravu provést stavbu. Zhotovitel si
proto pfi provadéni stavby podpis smlouvy o pravu provést stavbu s timto vlastnikem
zajisti sam nebo vyuZije pro pristup ke korytu sousedni pozemky, na které byla
sepsana platna smlouva.

Pro pfistupy ke stavbé, ve st. 652,60 - 874,50 m, se pfedpoklada uZivani cesty pfi
levém bFehu koryta nahonu p. €. 340/1 ve vlastnictvi Obce Uhfeticka Lhota.

Stavebnik bude vstupovat a vjizdét pouze na Casti predmétnych pozemkl a to
v nezbytné nutném rozsahu v souvislosti se zfizovanim stavby.

Vlastnici dotéenych pozemkl budou seznameni sterminem zahajeni stavebnich
praci se 14dennim pfedstihem.

D.1.4 Navrh technického reSeni

Stavba nebude délena na stavebni objekty.

Stavebnimi pracemi nebude zménéna poloha ani spadové poméry koryta vodniho
toku. Zhotovitel pfedlozi pfed zahajenim stavby havarijni a povodriovy plan.
Vzhledem k vysledkim hodnoceni sedimentu se predpoklada ulozeni materialu
z téZeni nanosu na fizenou skladku.

Pfed zahajenim téZeni nanosu je nutné na zacatku zajmového Useku smytit kfovi
v ploSe 800 m?.

Stavba se nachazi v itravilanu obce Uhieticka Lhota. Délka celého Useku opravy je
845,50 m.

V tomto Useku bude odtéZzeno 541,50 m3 materidlu ze dna koryta i ze svahl na
levém i pravém biehu.

Ve stani¢eni 29,0 - 105,60 m budou odstranény nanosy ze dna koryta a jeho svahu
ruéné nebo bagrem s nejvétsi opatrnosti z divodu mozného vyskytu jilového
tésnéni. Zhotovitel bude postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni jilového
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tésnéni. V pripadé jeho poskozeni provede opravu na vlastni naklady. Mnozstvi
nanosu v tomto Useku je 48,40 m3.

Ve st. 105,60 - 652,60 m budou nanosy odtézeny sacim bagrem z koryta a svah
v mnozstvi 363,10 m3. Z davodu S$patného pristupu ke korytu Zminky budou v tomto
useku tézeny sedimenty pomoci saciho bagru. Odsaté sedimenty budou
dopravovany potrubim pfimo do pfistavené cisterny. Soucasti tézeni sedimentu
v tomto Useku bude také odtéZeni sedimenti pod propustkem, pod mostem silnice
[I. tFidy (11/340) i pod zakrytim koryta a pod lavkami a mostky v zahradach.

Stavajici opérné zdi v tomto Useku budou ocistény tlakovou vodou.

Ve st. 652,60 - 874,50 m budou odstranény nanosy ze dna koryta a jeho svahu ru¢né
nebo bagrem s nejvétsi opatrnosti z diivodu mozného vyskytu jilového tésnéni.
Zhotovitel bude postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni jilového tésnéni.
V pripadé jeho poskozeni provede opravu na vlastni naklady. Mnozstvi nanosl
v tomto Useku je 130,00 m3.

VytéZzeny material bude prabé&zné odvazen a uloZen na fizené sklddce. Pfedpoklada
se, ze se bude vtéZzenych sedimentech vyskytovat objemny smésny odpad (jako
napf. klacky, plasty,...). Tento odpad bude ze sedimentd vybran a odvezen na
fizenou skladku.

Stavajici opérné zdi budou po odtéZeni sedimentl opatrné ocistény, aby nedoslo
k jejich poruseni. Pfipadna poskozeni stavajiciho opevnéni, vznikla pfi t€zeni, budou
po odstranéni sedimentd sanovana zhotovitelem. Na zacatku a na konci zajmoveho
useku, v mistech, kde neni koryto opevnéno opérnymi zdmi, se predpoklada
utésnéni koryta jilovym tésnénim. Proto je potfeba vtomto Useku tézit sedimenty
s nejvétsi opatrnosti, aby nebylo toto tésnéni poskozeno.

Svahy koryta nad hladinou a pozemky za bfehovou hranou budou urovnany a osety
travni smési v mnozstvi 0,03 kg/m?2.

Stavebnimi pracemi nebude zménéna poloha ani nadmorska vyska (spad) koryta
vodniho toku, koryto Zminky bude pouze uvedeno do plvodniho stavu. Navrzené
technické feseni je standardnim feSenim.

Sjezdy do koryta na zaCatku a konci Useku bude nutné v pfipadé nutnosti zbudovat.
Po skoneni praci budou sjezdy do koryta zruSeny a puavodni terén pod
odstranénymi sjezdy bude upraven.

Na zacdatku zajmového useku ve st. 0,0 — 85,0 m se bude zhotovitel pohybovat
v ochranném pasmu elektrického vedeni vvn a zvn. Pfi stavebnich pracich bude
zhotovitel postupovat v souladu se souhlasnym stanoviskem CEZ, a. s.
a CEPS, a. s. a v souladu s § 46 energetického zakona (viz priloha E. Doklady).

Po ukonc€eni praci budou pouZité pozemky za bfehovou hranou uvedeny do
pavodniho stavu tj. travnaté pozemky v celé ploSe ploSné upraveny a osety travnim

2
semenem v mnozstvi 0,03 kg/m a pfijezdova komunikace bude prabézné cisténa.

Stavebni prace se doporucuji provést v mésici srpnu a zafi. V tomto obdobi je mozné
vypusténi nahonu Zminka, dle rozhodnuti nakladani s vodami, kazdorocné na
dobu max. 1 mésic s upfesnénim pro vlastniky dotéenych pozemkd, resp.
nemovitosti. Spravce toku, Povodi Labe, statni podnik, oznami termin vSem
uzivatelim a vlastnikim minimalné 14 dni pfedem.
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Na zah3jeni praci investor dotéené strany pfedem v¢as uvédomi.

Dle rozboru sedimentu (viz pfiloha) splfiuje tento material podminky pro uloZeni na
skladku skupiny S — ostatni odpad. Pfi porovnani vysledkl s pfilohou €. 1 vyhlasky
¢. 257/2009 Sb., o pouzivani sedimentd na zemédélské pudé, Ize konstatovat, Ze
limitni hodnoty rizikovych faktorl a latek a obsahu skeletu v sedimentu jsou
pfekroCeny v ukazateli skelet nad 4 mm. Sedimenty nelze ukladat na zemédélské
pude.

Je mozné vyuZiti tohoto materidlu kterénnim Opravam pfi uzavirani skladek,
rekultivacim a jinym dpravam povrchu lidskou cinnosti postizenych pozemka,
k zavazeni vytézenych lomu za ucelem jejich rekultivace.

D.1.5 Udaje o zpracovanych technickych vypoétech

V ramci PD nebyly provedeny Z2adné vypocty.

D.1.6 Zameéreni a vytyéeni stavby

Zameéfeni lokality bylo provedeno dnech 11., 14. a 20. 10. 2016 profilovou
tachymetrii pomoci GPS pfijimace Leica RX 1250 XC a totélni stanice Leica TCR
1103. Méfeni bylo provedeno v soufadném systému JTSK a vySkovém systému Balt
PO vyrovnani.

Pro vyty€eni je moZné pouZzit tyto pevné pomocné body:

bod €. Y X Z popis

9058 641456,38 1066726,65 233,985 PB, hiebik na vrchu betonové zidky

schodl u propustku komunikace (vtok)
95 641211,01 1067193,81 234,765 PB, stied Sachty

Cisténi koryta je dano v priéném profilu stavajicim opevnénim a v podélném profilu
byla niveleta dna navrzena dle naméfeného pevného dna.

D.1.7 Pozadavky na vystavbu

Stavebni prace jsou navrzeny v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na
stavby. Je nutné dodrZovat technické pfedpisy a normy, zejména CSN 73 3050
(Zemni prace), TNV 75 2103 (Upravy fek). Je nutné dodrzovat zasady bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi préci.

D.1.8 Dotcené inzenyrské sité

Projektant provedl Setfeni o vyskytu podzemnich inzenyrskych siti a oslovil jemu
znamé spravce siti (viz E.2 Dokladova ¢ast).

Byli osloveni tito zjiSténi spravci inzenyrskych siti:
Obec Uhfeticka Lhota, Uhfeticka Lhota 9, Uhfeticka Lhota, 53302
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Ministerstvo obrany, Sekce ekonomicka a majetkova, Oddéleni ochrany uUzemnich
zajmu, Tepleho 1899/C, 530 02 Pardubice

CEZ ZAKAZNICKE SLUZBY, s. r. 0., Guldenerova 2577/19, 303 28 Plzef

CEZ ICT Services, a. s., Duhova 1531/3, 140 53 Praha 4

CEPS, a. s., odbor rozvoje PS, Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10

GasNet, s. r. 0., Prazska tfida 485, Hradec Kralové 500 04

Vodarenska spole¢nost Chrudim, a. s., Novoméstska 626, Chrudim, 537 28

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a. s., Technicka dokumentace, OlSanska
2681/6, 130 00 Praha 3 - Zizkov

T-mobile Czech Republic, a. s., Tomi¢kova 2144/1, 149 00 Praha 4

Vodafone Czech Republic, a. s., Technicka 23, Brno 616 00

Ceské Radiokomunikace, a. s., odd. Ochrany siti, Skokanska 2117/1, 169 00 Praha
— Bfevnov

UPC Ceska republika, s. r. 0., ZaviSova 5, 140 00 Praha

Pfi prizkumu vedeni inZzenyrskych siti v zajmové oblasti bylo zjisténo, Ze se
v zajmovém Useku stavby nachazeji inzenyrské sité v majetku:

CEZ, a. s. — podzemni sit nn, nadzemni sit nn, vn a vvn,

CEPS, a. s. —nadzemni sit zvn 400 kv,

Cetin, a. s. — vedeni sité elektronickych komunikaci (opticky a metalicky kabel),
GasNet, s r. 0. — STL plynovody a pfipojky,

a VS Chrudim, a. s. — vodovod

Obec Uhfeticka Lhota — verejné osveétleni a mistni rozhlas.

Orientaéni zakresleni siti je v pfiloze C.3 Situace a POV.

Do koryta Zminky jsou na obou bfezich vyustény destové kanalizace. VSechny
vyustni funkéni objekty budou zachovany a nebudou poskozeny.

Zhotovitel provede presné vyty€eni inZenyrskych siti (poloha, hloubka) pred
zahajenim stavebnich praci a provede opatieni proti poskozeni siti.

Zhotovitel bude postupovat v souladu s podminkami spravcu siti (viz pfiloha E.
Doklady).

Pfi styku s inZzenyrskymi sitémi bude zhotovitel postupovat dle vyjadreni pfislusnych
spravcu a bude respektovat jejich pozadavky a pokyny, aby nedoSlo k poruseni
téchto inzenyrskych siti.

V pfipadé, Zze by se po vyty€eni koliznich siti prokazalo nedostatecné kryti siti (viz
vyjadfeni spravca siti) je nutné ve spolupraci s pfisluSnym spravcem navrhnout
technické feSeni (bude operativné feSeno).

V misté kFizeni koryta se sitémi bude tézeni provadéno rucné!

Kopie vyjadreni spravcl jednotlivych siti jsou pfiloZzeny v pfiloze E. — Dokladova ¢éast.
Pfi pfipadném vyprdeni platnosti jednotlivych vyjadfeni pozada zhotovitel o jejich
aktualizaci.
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D.1.9 Zavér

Projektova dokumentace je idealnim FeSenim za danych podminek. PFi vlastnim
provadéni praci muze dojit ke zménam, které musi byt schvaleny technickym
dozorem investora, popf. projektantem a povolujicim organem stavby, a budou
feSeny zdpisem ve stavebnim deniku a fakturovany dle skute¢ného provedeni.

Navrzena technologie téZeni nanosl je stanovena vzhledem k obtizné dostupnosti
koryta pfes zastavbu. Navrzena technologie neni zavazna, zhotovitel muze
navrhnout vlastni zpusob feSeni, musi si v8ak zajistit veSkera nutna stanoviska,
souhlasy a vyjadfeni.

D.1.10 Fotodokumentace




