

KO KM 3.4705

dev. práh
zač. opěr. zdí hrana
moš

KM 3.2000

KM 3.1402

KM 3.0605

zač. úpravy opěr. zdí

KM 2.9881

lávka

KM 2.8133
KM 2.8033
KM 2.8033

průpustek hrana
zvýšení opevnění

KM 2.7880

Lačnov

lávka

KM 2.6990

KM 2.6164

moš osa

KM 2.5390
KM 2.5322

moš hrana
moš hrana
moš hrana

bez opravy PB konce

KM 2.5152
KM 2.5069

KM 2.4214
KM 2.4144

bez opravy PB konce

průpustek

KM 2.3828

KM 2.2604
KM 2.2450

moš hrana

konstr. rekonstrukce

zanulování konce

KM 2.0690

KM 1.8990

KM 1.8550

KM 1.7770

KM 1.7350

KM 1.6850

zač. staveb. oprav

průtok

ZO

LEGENDA

vodovod

kanalizace


plynovod

vedení CETIN

vedení ČEZ

stávající koryto toku

oprava/rekonstrukce opevnění

VYPRACOVAL Ing. Jana Šefčíková	ZODP. PROJEKTANT Ing. Jana Šefčíková	KONTROLOVAL Ing. Miroslav Novák	 Povodí Moravy, s.p. Závod Horní Morava U dětského domova 263 772 11 Olomouc
KRAJ: Zlínský	K. Ú.: Lačnov	FORMÁT	A1
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno	NÁZEV AKCE:	DATUM	1/2018
Lačnovský potok, Lačnov		ÚČEL	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	223 412
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Balt. p. v.
		ČÍSLO VÝKRESU	C.4
		MĚRÍTKO	1:2000
		Č. KOPIE	

KATASTRÁLNÍ SITUACE