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1.0 ÚVOD 

Pohyblivý jez na odlehčovacím rameni (OR) Moravy ve Vnorovech slouží společně s pohyblivým jezem 
v Uherském Ostrohu k přepouštění vody při zvýšených průtocích v řece Moravě. Část vody je poté 
odváděna mimo zastavěné území měst Uherský Ostroh, Veselí nad Moravou a obce Vnorovy. Jez také 
umožňuje závlahu výtopou luk Ostroh – Moravský písek – Bzenec, k regulaci podzemních vod a reguluje 
průchod velkých vod vyhrazením jezové konstrukce. 

Projekt řeší elektrickou instalaci pro automatickou regulaci výšky hladiny při zvýšeném průtoku. 
Odpouštěním vody do odlehčovacího ramene je také udržována průjezdná výška pod historickým 
obloukovým mostem v Uherském Ostrohu. 

 Obec:  Vnorovy 
 Okres:  Hodonín 
 Kraj:  Jihomoravský 
 Vodní tok:  Odvodňovací tok Moravy 
 
 Investor:  Povodí Moravy, s.p. , Dřevařská 11, 602 00 Brno 

 
2.0 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

Napěťová soustava:  3PEN ~ 50Hz, 230/400 V, TN-C 

     (přívod pro rozváděč RM-2L z distribuční sítě E-ON) 

     3NPE ~ 50Hz, 230/400 V, TN-S 

     (přívod pro rozváděč RM-2P z RM-2L, rozvody v objektu) 

Ovládací napětí:   24 V DC 

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 

Při normálním provozu:  krytem, izolací 

V případě poruchy:  samočinným odpojením od zdroje 

     doplňujícím pospojováním, proudovým chráničem 

Ochrana proti zkratu a přetížení: jističi a proudovými ochranami 

 

 Instalovaný a soudobý příkon pro odběr: Celkový instalovaný příkon: Pi = 21kW 

     Celkový soudobý příkon: Pp = 14kW 

     Činitel soudobosti: β = 0,67 

 

Vnější vlivy prostředí: 

Kategorie vnějších vlivů prostředí byla určena v Protokolu č. 171009-1 o určení vnějších vlivů ze dne 

1.112017. 

Přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem se 

považují prostory strojovny jezu a kryty pohonů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 za prostory nebezpečné. 

Ostatní prostory se dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 považují za prostory zvláště nebezpečné. 
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3.0 NÁVRH POSTUPU PRACÍ 

Rozsah elektromontážních prací je zřejmý z projektové dokumentace. 

Součástí projektu je i demontáž stávající elektroinstalace. Ta se však musí provádět postupně. Odpojit a 

demontovat stávající kabely k jednotlivým zařízením je možné provést pouze tehdy, až je provedena 

instalace nových kabelových rozvodů k těmto zařízením včetně jejich napájení a ovládání z nových 

rozváděčů. 

Tato výměna musí být prováděna tak, aby na konci každého pracovního dne byla zajištěna funkčnost 

ovládání obou klapek jezu. Proto budou demontáže prováděny pouze v rozsahu nutném pro provádění 

montáže téhož pracovního dne. 

Elektroinstalace bude mít tyto hlavní části: 

1. Výměna pojistkové skříně RIS: 

Stávající pojistková skříň bude vyměněna za novou plastovou skříň s dvěma sadami pojistek. První sada 
pojistek bude sloužit pro napájení nové elektroinstalace. Druhá sada bude využita pro napájení stávající 
elektroinstalace (zajištění funkčnosti ovládání jezu po celou dobu montáží). Po dokončení prací bude 
původní elektroinstalace odpojena. Při výměně skříně se zajistí odpojení stávajícího přívodu. Místo 
odpojení se opatří bezpečnostní cedulkou, případně zámkem proti nechtěnému zapnutí. 

 
2. Montáž rozvaděčů RM-2L a RM-2P 

Provede se osazení rozvaděčů ve strojovnách. Oba rozvaděče jsou v oceloplechovém provedení o 

rozměrech 1200x800x300mm. Rozvaděče budou přes distanční podložky přišroubovány na stěny 

strojoven. 

 
3. Přívod z RIS do RM-2L 

Z pojistkové skříně bude natažen nový přívodní kabel do rozváděče RM-2L, který zajišťuje napájení, 
ovládání a jištění zařízení pro technologii jezu. 
 

4. Montáž kabelových tras ve strojovně a venkovních prostorech 
Provede se osazení nosných konstrukcí pro kabeláž, tj. montáž kabelových lišt, chániček apod. Následně 
budou položeny kabely napájení rozvaděčů, pohonů, osvětlení, zásuvkových rozvodů, snímačů a 
komunikační kabely. 
 

5. Zapojení rozvaděče RM-2L 
Jako první budou připojeny přístroje technologie jezu potřebné pro ruční manipulaci s klapkami (motor, 
brzda, koncové spínače, kabel pro napájení RM-2P). Provede se odpojení a demontáž původních kabelů, 
které již byly nahrazeny novými. 
 

6. Zapojení rozvaděče RM-2P 
Jako první budou připojeny přístroje technologie jezu potřebné pro ruční manipulaci s klapkami (motor, 
brzda, koncové spínače). Provede se odpojení a demontáž původních kabelů, které již byly nahrazeny 
novými. 
 

7. Zapojení ostatních přístrojů technologie 
Provede se připojení ostatních přístrojů technologie, které nejsou nutné pro provizorní ruční polohování 
klapek (snímače hladin, indukční snímače počtu zubů převodů). 
 

8. Montáž zásuvkových skříní, zásuvkových obvodů a osvětlení 
Dále budou osazeny zásuvkové skříně a provede se montáž zásuvkových a světelných obvodů. Provede 
se montáž ochranného pospojování a jeho napojení na vnější uzemňovací síť. 
 

9. Hromosvod a uzemnění 
Bude provedena ochrana objektu před atmosférickými vlivy tj. montáž hromosvodní a uzemňovací 
soustavy. Bude provedena kontrola a případná oprava vodivého pospojování kovových částí jezu. 
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10. Revize elektroinstalace 
Bude provedena výchozí revize elektroinstalace a vystavena výchozí revizní zpráva. 
 

11. Oživení a testování 
Po dokončení elektromontáží se provede kompletní odzkoušení elektrického zařízení technologie ve všech 
možných provozních stavech (funkce pohonů, komunikace PLC, komunikace GSM,…). Postup zkoušek, 
které vypracuje zhotovitel, bude předán investorovi k odsouhlasení. Výsledkem bude protokol o 
odzkoušení zařízení. 
 

12. Zaškolení obsluhy 

Při zkušebním provozu se provede nastavení a seřízení systému a následně se provede zaškolení obsluhy.  

 

Poznámka: 

Dodavatel po dokončení elektromontážních prací předá investorovi dokumentaci skutečného provedení 

stavby. 

 

4.0 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Jelikož se jedná o provádění prací v těsné blízkosti vodního toku, je nutné eliminovat riziko znečištění 
povrchových vod. 

Při opravě elektroinstalace vzniknou odpady, se kterými je povinností dodavatele elektroinstalace nakládat 
dle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. Jedná se především o elektroodpad (kabely, 
přístroje staré technologie) a stavební odpad. Zhotovitel musí určit způsob likvidace odpadů a zajištění 
ochrany životního prostředí před znečištěním. 

 

5.0 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 

Pro přístup na staveniště budou sloužit stávající komunikace II. a III. třídy, polní a lesní cesty. Přístup je 
možný z obce Bzenec – Přívoz, Moravského Písku nebo Vnorov. 

 

6.0 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

Pro uložení montážního materiálu budou využity strojovny jezu. Materiál musí být uložen tak, aby nebránil 
případnému ovládání klapek jezu. 

 

7.0 POŽADAVKY NA PRACOVNÍKY 

Dodavatel je povinen zajistit svým podřízeným pracovníkům (zaměstnanci, OSVČ) vstupní školení BOZP 
pro dané staveniště včetně seznámení s riziky na pracovišti a s opatřeními na omezení rizika. Bez 
podstoupení vstupního školení nesmí pracovníci zahájit pracovní činnost.    

Pracovníci musí být zdravotně způsobilí a proškolení zejména z pravidel práce ve výškách a nad vodní 
hladinou. Součástí školení musí být také první pomoc. 

Pracovník, který bude provádět obsluhu el. zařízení, musí mít kvalifikaci alespoň „Pracovník poučený“ ve 
smyslu čl. 33 ČSN 34 3100. Pracovník, který bude provádět opravu a údržbu el. zařízení, musí mít 
kvalifikaci alespoň „Pracovník znalý“ ve smyslu čl. 34 ČSN 34 3100. Osoby musí být kvalifikované i v 
souladu s místními předpisy.  

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeny s jeho obsluhou, například formou návodu nebo 
jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 – Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení 
určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace. 

 
8.0 POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PRACOVIŠTĚ 

Před zahájením prací pro záměnu stávající kabeláže za novou bude pracoviště (příslušná část dotčené 
elektroinstalace) odpojeno od přívodu elektrického proudu. Odpojení bude provedeno pracovníkem 
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s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Odpojené zařízení bude zabezpečeno tak aby nemohlo dojít 
k jeho nechtěnému nebo neoprávněnému zapnutí a bude označeno cedulí, „Nezapínej na zařízení se 
pracuje“ 

Všechna pracoviště kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky, případně nad vodní hladinou budou zajištěna 
prostředky kolektivní ochrany (zábradlí, klece, zábrany apod..) V případě kdy toto není možné, budou 
pracovníci využívat prostředky osobní ochrany k zabránění pádu nebo zachycení pádu. Jednotlivé kotvící  
body a operace kdy je nutný tento typ ochrany jsou uvedeny v čl. 6) Popis prováděných pracovních 
činností 

 
 

 
 
 
 

 


