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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  

Divoká Orlice, Klášterec nad Orlicí, oprava opevnění, ř.km. 96,650 - 96,850 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

stavba je umístěna na: 

 

Pozemek 
Katastrální území Vlastník  

parc. č. druh 

2069/1 vodní plocha Klášterec nad Orlicí 

Česká republika, 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 

Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 

285/3 
ostatní 

plocha 
Klášterec nad Orlicí 

Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí, č. p. 

34, 56182 Klášterec nad Orlicí 

285/4 
ostatní 

plocha 
Klášterec nad Orlicí 

Obec Klášterec nad Orlicí, č. p. 122, 56182 Klášterec 

nad Orlicí 

2243 
ostatní 

plocha 
Klášterec nad Orlicí 

Obec Klášterec nad Orlicí, č. p. 122, 56182 Klášterec 

nad Orlicí 

286/25 
ostatní 

plocha 
Klášterec nad Orlicí 

Obec Klášterec nad Orlicí, č. p. 122, 56182 Klášterec 

nad Orlicí 

2014/1 
ostatní 

plocha 
Klášterec nad Orlicí 

Walter Karel JUDr., K Horoměřicům 1183/49, 

Suchdol, 16500 Praha 6 

287/1 
ostatní 

plocha 
Klášterec nad Orlicí 

Obec Klášterec nad Orlicí, č. p. 122, 56182 Klášterec 

nad Orlicí 

 

c) předmět projektové dokumentace 

projektová dokumentace řeší udržovací práce v korytě Divoké Orlice v Klášterci nad Orlicí. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) název, IČ, adresa sídla 

Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951, 5000 03 Hradec Králové 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

Ing. Michal Mikyska, IČ 73989509, Slezská 725, 561 64 Jablonné nad Orlicí,  

Tel.: 777 649 102 

e-mail: mikyska.michal@seznam.cz  

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace,  

Ing. Michal Mikyska, č.a. 0700999, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního 

hospodářství a krajinného inženýrství 



A.2 Seznam vstupních podkladů 

V rámci projektových prací byla provedena prohlídka místa stavby a provedeno měření. 

Investorem byl poskytnut záměr opravy zpracovaný Milanem Suchodolem dne 28.3.2017. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

stavba se nachází v obci a k.ú. Klášterec nad Orlicí, udržovací práce budou prováděny na 

levém břehu Divoké Orlice v ř.km 96,650 – 96,850, 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

u úseku plánovaných udržovacích prací je na levém břehu stávající břehové opevnění - 

svahové dlažby včetně patky a kamenné rovnaniny, 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

stavba se nachází ve VKP tok Divoká Orlice a přírodním parku Orlice, 

d) údaje o odtokových poměrech, 

bez vlivu, 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánovámí, 

je v souladu, 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

návrh respektuje obecné požadavky na využití území, 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

návrh respektuje požadavky dotčených orgánů, stanoviska jsou přiložena v dokladové části, 

při stavbě bude postupováno v souladu těmito stanovisky 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

před zahájením je třeba výjimky podle §56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny týkající se zvlášť chráněných druhů živočichů 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

nejsou 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

ppč., 285/3, 285/4, , 286/25, 287/1 2014/1, 2069/1 a 2243 v k.ú. Klášterec nad Orlicí. 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

údržba stávající stavby, 

b) účel užívání stavby, 

stavba slouží k zajištění bezškodného převádění vod v zastavěném území obce a stabilizaci 

svahu v souběhu s místní komunikací, 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

trvalá, 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

netýká se, 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

návrh je v souladu s technickými požadavky na stavby, bezbariérové užívání se této stavby 

netýká,  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů, 

návrh respektuje požadavky dotčených orgánů, stanoviska jsou přiložena v dokladové části, 

při stavbě bude postupováno v souladu těmito stanovisky 



g) seznam výjimek a úlevových řešení,  

před zahájením je třeba výjimky podle §56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny týkající se zvlášť chráněných druhů živočichů 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

jedná se udržovací práce na levém břehu vodního toku v ř.km 96,650 – 96,850, původní 

parametry stavby nebudou měněny, 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov apod.),  

vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné, 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),  

předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce, stavba nebude členěna na etapy, 

k) orientační náklady stavby 

1 900 tis. Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

Stavba je členěna na dva objekty: 

 

SO - 01 Svahová dlažba, patka 

SO - 02 Kamenná rovnanina. 



B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

stavba se nachází v obci Klášterec nad Orlicí na levém břehu Divoké Orlice za Sokolovnou 

v ř. km 96,650 – 96,850 v podélném souběhu s místní komunikací, 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

- před zahájením projektových prací byla provedena prohlídka a předán záměr opravy 

- bylo provedeno geodetické zaměření firmou Tomáš Čáp 

- na základě vyjádření správců inženýrských sítí se v dotčeném území nachází nadzemní 

zařízení ve správě ČEZ, viz přiložená vyjádření. Zhotovitel před zahájením prací zajistí 

souhlas s činností v ochranném pásmu, 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  

stavba se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení VN, podmínky správce budou 

dodrženy 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

stavba se nachází přímo v korytě řeky Divoké Orlice, nenachází se v poddolovaném pásmu 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 

stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, pouze dočasně dojde ke zvýšení 

hlučnosti a prašnosti. Příjezdové cesty budou pravidelně čištěny. Odtokové poměry zůstanou 

nezměněny, 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

kácení dřevin bude provedeno investorem v předstihu v mimovegetačním období. Součástí 

stavby je pouze odstranění pařezů, 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

jedná se o udržovací práce bez požadavků na nový zábor půdního fondu a pozemků k plnění 

funkce lesa 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

stavba nevyžaduje napojení na stávající infrastrukturu, přístup ke stavbě bude po stávající 

místní komunikaci, 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

stavba nemá věcné ani časové vazby na další investice. Investor předpokládá zahájení prací 

v letních měsících 2018. Předpokládaná doba výstavby je 3 měsíce. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Břehové opevnění slouží k zajištění bezškodného převádění vod v zastavěném území obce a 

stabilizaci svahu v souběhu s místní komunikací. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

s ohledem na charakter stavby bezpředmětné 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 



s ohledem na charakter stavby bezpředmětné. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Opravené břehové opevnění bude sloužit k zajištění bezškodného převádění vod a stabilizaci 

svahu. Navržené práce prodlouží životnost stavby. Po provedení záměru se bude provádět 

standardní údržba vodního díla. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Nepředpokládá se. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při užívání stavby je nutno dodržet předpisy a normy, které se vztahují k bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci. 

Při údržbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a tyto práce provádět v počtu minimálně dvou 

pracovníků. Údržbu může provádět pouze zaškolený pracovník při dodržování všech pokynů 

a předpisů všeobecně platných pro BOZ. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

předmětem jsou udržovací práce na stávajícím břehovém opevnění. Práce jsou rozděleny na 

dva stavební objekty 

SO - 01 Svahová dlažba, patka – délka 115 m 

SO - 02 Kamenná rovnanina – dnová rovnanina délky 115 m a navazující rovnanina před a za 

dlažbou, dále bude vyspraven stávající sjezd 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

stávající konstrukce břehového opevnění bude opravena do původních parametrů, vypadlé 

kameny v ploše dlažby budou doplněny odpovídajícím rigolovým kamenem 30-50 kg. Na 

patky bude použit lomový kámen 200-500 kg a na kamenné rovnaniny bude použit lomový 

kámen 500 kg z lomu Mistrovice. Navržené materiály zajišťují dlouhodobý spolehlivý 

provoz,  

c) mechanická odolnost a stabilita, 

navržené materiály jsou běžně používané pro tento druh staveb, jejich odolnost a stabilita je 

deklarována výrobci. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

stavba nemá technická a technologická zařízení, 

b) výčet technických a technologických zařízení, 

---. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

bezpředmětné,  

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

bezpředmětné,  

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

bezpředmětné,  

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 



bezpředmětné,  

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 

bezpředmětné,  

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst, 

navržený vodovod bude zakončen podzemním hydrantem DN 80,  

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty), 

bez změny,  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

bezpředmětné,  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

bezpředmětné,  

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, 

bezpředmětné. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

bezpředmětné,  

b) energetická náročnost stavby, 

stavba je bez nároků na energie, 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií, 

bezpředmětné. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.), 

bezpředmětné, provoz je bezprašný, bezhlučný a bez vibrací. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

bezpředmětné,  

b) ochrana před bludnými proudy, 

bezpředmětné,  

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

bezpředmětné,  

d) ochrana před hlukem, 

bezpředmětné,  

e) protipovodňová opatření, 

jedná se o opravu stávající konstrukce zajišťující stabilitu svahu a bezpečný průchod vod. 

Touto opravou a následnou pravidelnou údržbou bude prodloužena životnost konstrukce. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

stavba nevyžaduje napojení, 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

---. 



B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

přístup ke stavbě je zajištěn po místní komunikaci podél řešeného úseku a dále stávajícím 

sjezdem do koryta toku, po dobu stavby bude osazeno přechodné dopravní značení (práce na 

silnici, snížena rychlost) 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

stávající místní komunikací, 

c) doprava v klidu, 

bezpředmětné, 

d) pěší a cyklistické stezky, 

bezpředmětné. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

nebudou prováděny, 

b) použité vegetační prvky, 

bezpředmětné, 

c) biotechnická opatření, 

bezpředmětné. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

ovzduší – bez vlivu, 

hluk – stavbou může dojít k dočasnému zvýšení hluku z pracovních strojů. Zhotovitel zajistí 

minimalizaci vlivu na okolí (práce nebudou probíhat o víkendech a v nočních hodinách). Po 

dokončení bez vlivu, 

odpady – investor je povinen předcházet vzniku odpadů. Pokud přesto vzniknou, bude 

postupováno v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 v platném změní. Na stavbě 

budou odpady důsledně tříděny podle vlastností a hledisek uvedených v Katalogu odpadů 

(vyhl. č. 93/2016 Sb.). Shromažďovány budou podle jednotlivých druhů samostatně do 

kontejnerů a průběžně odváženy na místo určení. Přesné místo určení bude stanoveno podle 

aktuální situace v době realizace na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem stavby. 

Bude vedena evidence o vzniklých odpadech a způsobech nakládání s nimi včetně předání do 

zařízení oprávněného k převzetí podle ust. § 14 odst. 1 zákona o odpadech (sběrna, recyklační 

zařízení, skládka, spalovna). Stavebník zajistí doklady prokazující řádné předání odpadů ze 

stavby do příslušného zařízení. Doklady budou doplňovat stavební deník se záznamy údajů o 

provádění stavby. 

S ohledem na charakter prováděných prací lze předpokládat vznik odpadů č. 170101 - beton 

(množství 126 t) a č. 170504 - zemina a kamení (množství 185 t), 

půda – nebude dotčeno, 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

stavbou dojde pouze k dočasnému zhoršení životního prostředí vlivem prováděných 

stavebních prací. Předmětem údržby je uvedení stavby do původního stavu.  

V rámci akce nebudou káceny stromy, to bude zajištěno investorem v předstihu. V rámci 

stavby bude provedeno odstranění pařezů. Stromy poblíž sjezdu do koryta budou chráněny 

bedněním. Památné stromy v zájmové lokalitě nejsou. 

Dotčené území spadá do VKP vodního toku Divoká Orlice a do přírodního parku Orlice. 

Práce v korytě vodního toku budou prováděny v nezbytném rozsahu. Zhotovitel stavby 



provede opatření proti úniku ropných látek a cementových směsí do vodního recipientu. 

Použitá mechanizace musí být v dobrém technickém stavu s biologicky odbouratelnými 

náplněmi. Staveniště bude vybaveno havarijní soupravou.  

Lokalita je s výskytem zvlášť chráněných druhů živočichů - jelec jesen (Leuciscus idus), 

mník jednovousý (Lota lota), střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a vranka obecná (Cottus 

gobio). Před zahájením prací a v průběhu realizace bude s  odborně způsobilou osobou 

sjednán a proveden odchyt a odlov vodních živočichů včetně zvlášť chráněných druhů a 

jejich následný transfer do vhodných opravou nedotčených lokalit na toku. V průběhu prací 

bude s odborně způsobilou osobou a dodavatelem zajištěna součinnost a dohled nad stavbou. 

Veškeré zabezpečovací práce na odlovování a transferu ryb budou prováděny v součinnosti 

s ČRS MO Klášterec nad Orlicí. 

V řešené dnové rovnanině ve spárách mezi kameny vzniknou úkryty pro ryby a vodní 

živočichy. 

Bezezbytku budou splněny podmínky Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. 

26774/2018/OŽPZ/Si. 

Po dokončení stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nebude produkovat žádné 

škodliviny, odpadní vody ani odpady. 

b) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

bezpředmětné, 

c) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

bezpředmětné, 

d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

nenavrhují se. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Při stavbě je třeba dodržovat platné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví, zejména NV 

362/2005 Sb., Z 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

kromě materiálů potřebných pro vlastní výstavbu nejsou další požadavky, staveništní deponie 

bude určena na základě dohody mezi zhotovitelem a investorem 

b) odvodnění staveniště, 

odvodnění staveniště bude provedeno prohloubením kynety u pravého břehu a ohrázkováním 

s využitím dnového materiálu, případně podle momentální situace bude hrázka dodatečně 

těsněna dovezeným jílem příp. pytli s pískem. Průsaková voda bude čerpána zpět do toku.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

přístup ke stavbě je zajištěn po místní komunikaci podél řešeného úseku a dále stávajícím 

sjezdem do koryta toku, stavba se nenapojuje na stávající technickou infrastrukturu, 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na okolní stavby, a to zejména omezením 

dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bláto). Povinností zhotovitele bude tyto 

nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem minimalizovat,  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

bez požadavků 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 



dočasné zábory pro staveniště jsou dány dotčenými pozemky, na kterých je stavba umístěna. 

Pokud by s ohledem na technologické postupy zhotovitele byly tyto pozemky nedostatečné, 

je jeho povinností si prostory zajisti ve vlastní režii. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

množství odpadů vzniklých při stavbě je patrné z výkazu výměr, 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

bilance zemních prací je patrná z výkazu výměr, 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

viz. bod B.6 a dodržování obecných zásad k minimalizaci vlivu stavby na okolí (omezit 

hlučnost a prašnost, udržování čistoty příjezdových komunikací, zabránit úniku ropných 

látek, atd.) 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

Při provádění stavby budou dodržovány bezpečnostní předpisy ve stavebnictví, zejména NV 

362/2005 Sb., Z 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. Koordinátor není třeba. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

není třeba 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

po dobu stavby bude osazeno přechodné dopravní značení (práce na silnici, snížena rychlost) 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

vzhledem k provádění prací v korytě řeky je zhotovitel povinen sledovat vývoj 

hydrometeorologických podmínek v místě stavby a zajistit plnou funkčnost vodního toku po 

celou dobu stavebních prací, 

Zhotovitel stavby vypracuje povodňový plán a plán opatření pro případ havárie. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

předpokládaná doba výstavby je 4 měsíce. 

 

 

V Jablonném nad Orlicí 9.12.2017 

 

 

 Ing. Michal Mikyska  
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D Dokumentace objektů 

D.1 Technická zpráva 

D.1.1 Technické řešení 

Návrh řešení vychází ze záměru opravy zpracovaný Milanem Suchodolem dne 28.3.2017, 

geodetické zaměření a obhlídky místa. 

Projektová dokumentace řeší udržovací práce na levém břehu vodního toku Divoká Orlice 

v Klášterci nad Orlicí v ř.km 96,650 – 96,850. Stávající opevnění stabilizuje levý břeh koryta 

řeky v blízkosti objektu sokolovny a v podélném souběhu s místní asfaltovou komunikací. 

Stávající svahová kamenná dlažba byla vystavěna po povodních v roce 1947. Po povodních 

v roce 2000 byla stabilita patky zajištěna předsazenou kamennou rovnaninou. Naposledy byla v 

roce 2016 zbavena drobné vegetace a náletových dřevin a omyta tlakovou vodou. Po omytí byl 

zjištěn zhoršující se stav dlažby, propadlé místa, poškozené spárování, poruchy v patce i 

kamenné rovnanině.  

Pro zajištění dalšího bezproblémového provozu díla se investor rozhodl situaci řešit. 

Navržené udržovací práce zajistí prodloužení životnosti břehového opevnění. 

Předmětem je rozdělen na dva stavební objekty: 

 

SO - 01 Svahová dlažba, patka 

Stávající základová patka rozměrů 80 x 80 cm je vyzděna z lomového kamene 200-500 kg 

do betonu. Navazují svah je opevněn dlažbou z lomového kamene 30 – 50 kg tl. 25 cm na 

betonovém loži z betonu prostého C 20/25 tl. 15 cm a loži ze štěrkodrtě fr.. 16/32 tl. 10 cm.   

Celkové délka takto upraveného břehu je 115 m. 

Konstrukce je místy porušena prorůstajícími náletovými dřevinami. Místy chybějí kameny. 

Spárování dlažby je porušené. 

Je navrženo mechanické očištění dlažby a patky od vegetace a náletových dřevin v ploše 

531,25 m². Následně bude dlažba pomístně opravena a vypadlé kameny budou doplněny.  

V místech kde je dlažba propadlá a poškozená a prorostlá náletovými dřevinami bude 

dlažba vybourána, pařízky budou odstraněny, terén bude zhutněn a konstrukce bude obnovena 

v původních parametrech. Na zpětnou zádlažbu bude použit původní očištěný kámen, který bude 

v případě potřeby doplněn obdobným. Celková plocha na opravy dlažby je 150 m².  Dodláždění a 

přezdění porušené patky do betonového lože je navrženo v objemu 16 m3. 

V řešeném úseku jsou čtyři stávající výústi profilu 1x150, 2x300 a 1x400. Jedná se o 

kameninové potrubí se žlábkem. Prostup dlažbou je nevyhovující. Okolní kameny budou 

vybourána a potrubí bude vyměněno. 

Porušené spárování bude opraveno. Spáry budou vysekání na hloubku min. 7 cm. Následně 

bude plocha a spáry očištěny tlakovou vodou. Omyté dlažby budou přespárovány cementovou 

maltou ocelovým hladítkem na úroveň 1 cm pod líc dlažby. Stejně tak budou opraveny stávající 

schody, které jsou součástí úpravy toku.  

 

SO – 02 Kamenná rovnanina 

Stávající předsazená dnová rovnanina rozměrů 100 x 80 cm zajišťující stabilitu patky je 

provedena z lomového kamene 500 kg. Rovnanina bude urovnána do původní figury, líc bude 

urovnán a vyklínován. 

V úsecích navazujících pod a nad dlažbou je třeba stávající kamennou rovnaninu tl. 50 cm 

přerovnat.  Uvažováno je 159,16 m3 s urovnáním líce a vyklínováním.  

Chybějící kameny budou doplněny z lomu Mistrovice.   



Povrch stávajícího sjezdu do koryta řeky bude v rámci akce upraven štěrkodrtí fr. 0/32 tl. 

15 cm. Dnová rovnanina v místě sjezdu bude zapuštěna. 

D.1.2 Postup výstavby 

Před započetím vlastních stavebních prací zhotovitel zajistí souhlas s činností v ochranném 

pásmu nadzemního vedení VN ve správě ČEZ Distribuce, a. s.  

Zhotovitel také před zahájením prací zajistí u odborně způsobilé osoby odchyt a odlov 

vodních živočichů včetně zvlášť chráněných druhů a jejich následný transfer do vhodných 

opravou nedotčených lokalit na toku. V průběhu prací bude s odborně způsobilou osobou a 

zhotovitelem zajištěna součinnost a dohled nad stavbou. Veškeré zabezpečovací práce na 

odlovování a transferu ryb budou prováděny v součinnosti s ČRS MO Klášterec nad Orlicí. 

Dále bude osazeno přechodné dopravní značení (práce na silnici, snížena rychlost). Přístup 

ke stavbě je z místní komunikace vedené v souběhu navrženou úpravou a dále stávajícím sjezdem 

a následně korytem. Vzrostlé stromy v blízkosti sjezdu budou ochráněny bedněním. 

Pro odvodnění staveniště bude provedeno prohloubením kynety u pravého břehu a 

ohrázkování s využitím dnového materiálu, případně podle momentální situace bude hrázka 

dodatečně těsněna dovezeným jílem příp. pytli s pískem, folií apod. Průsaková voda bude 

čerpána zpět do toku. 

Práce budou zahájeny odstranění 11 ks pařezů. Zhotovitel zajistí jejich odvoz a likvidaci na 

skládce. 

Následně budou prováděny vlastní práce na objektech podle technologického postupu 

vybraného zhotovitele. 

Po dokončení vlastních prací bude odstraněna ochranná hrázka a bude urovnáno dno. 

V průběhu prací bude na stavbě udržován pořádek, staveniště bude řádně označeno a 

zabezpečeno, vzniklý odpad bude tříděn a průběžně likvidován a příjezdová komunikace 

v případě znečištění okamžitě čištěna. 

D.1.3 Autorský dozor 

Autorský dozor bude prováděn příležitostně nebo na vyzvání investora. Veškeré změny a 

nejasnosti budou řešeny s projektantem v rámci autorského dozoru. Investor je povinen oznámit 

projektantovi termín zahájení a dokončení stavby. 

D.1.4 Závěr 

Projekt stavby je zpracován v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí pro 

potřeby ohlášení udržovacích prací a realizaci stavby. 

 

V Jablonném nad Orlicí 9.12.2017 

 

 

 Ing. Michal Mikyska  
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D.2.3 Příčný řez rovnaninou a sjezdem 


