KARTA SEČENÍ

PROVOZ:
BLANSKO




PRO OBDOBÍ:
2018-2020
VODNÍ TOK:
Sebránek (IDVT 10206986)
K.Ú.:
Sebranice u Boskovic

Lokalita č. 12
Dílčí úsek 12.2
Popis úseku:

staničení v km:
Sebránek 2,035 – 3,543 (1 508 m)

celková délka úseku (levý + pravý břeh):
3 004 m
orientační výměra:



10 953 m2
Pokos obou břehů koryta drobného vodního toku Sebránku v intravilánu obce Sebranice. Začátek úseku je nad silničním mostem komunikace I/43 a konec úseku na konci úpravy koryta v SZ části obce.
Požadované práce:

1) Pokos travního porostu 2x za rok včetně likvidace jednoletých výmladků bude proveden ve dně a po obou březích s přesahem 1,0 m za horní břehovou hranu, pokud není v popise pracovních úseků uvedeno jinak. V místech křížení vodního toku s lávkami pro pěší bude pokos proveden také pod jejich konstrukcí.
2) Výhrab celé plochy s odvozem travní hmoty a doložení potvrzení – čestné prohlášení o jejím uložení. Výhrab bude probíhat průběžně tak, aby při dešti nedocházelo ke splachům do koryta toku.

Pozn.: Mulčování s ponecháním travní hmoty na břehovém svahu je možno využít pouze výjimečně po odsouhlasení úsekovým technikem provozu s ohledem na kvalitu a vzrůst travního porostu.

Dílčí úsek 1 (celkem 5823 m2)
od silničního mostu komunikace I. tř. č. 43 po silniční most místní komunikace ve středu obce, ř. km 2,035 – 2,682 o celkové délce (LB + PB) 1294 m a výměře cca 5823 m2. Koryto je v celé délce úseku přístupné z místní asfaltové komunikace na levém břehu. V místech těsného souběhu toku s komunikací bude pokos proveden až po její okraj, v ostatních případech 1,0 m za horní břehovou hranu.
Dílčí úsek 2 (celkem 5130 m2)
od silničního mostu místní komunikace po konec úpravy v SZ části obce, ř.km 2,688 – 3,543 o celkové délce (LB + PB) 1710 m a výměře cca 5130 m2. V daném úseku je koryto upraveno, příčný profil je sjednocen do tvaru složeného lichoběžníku. Ve dně a ve spodní části svahů je koryto opevněno betonovými panely popř. kamennou rovnaninou. Pokos zde bude proveden v pásech nad opevněním. Na levém břehu, v místech těsného souběhu toku s komunikací, bude proveden až po její okraj, v ostatních případech 1,0 m za horní břehovou hranu. Přístup ke korytu je v celé délce úseku možný z místní asfaltové komunikace na levém břehu.

Použití mechanizace:
dle vybavení dodavatele; předpoklad 100% křovinořez, 0% svahová sekačka

Termíny pro dokončení sečí včetně výhrabu – první seč do 30. 6., druhá seč do 31. 10.
