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1. Identifikace údaje
Identifikační údaje objednatele




Ministerstvo zemědělství




Pozemkový úřad Karviná





Zakladatelská 974/20




735 06 Karviná – Nové Město
Identifikační údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant


:    AWT REKULTIVACE A.S.
Sídlo projektanta

:    Havířov-Prostřední Suchá, Dělnická 41/884, PSČ : 735 64

IČO



:    47676175
Odpovědný projektant
:    Ing. Andrzej Santarius, autorizovaný inženýr pro dopravní 

     stavby, číslo v evidenci 1100322
Zpracoval


:    Ing. Ivan Střalka, autorizovaný inženýr pro geotechniku, 

     číslo v evidenci 1100514
Charakteristika stavby
Název stavby

:
„Sanace podloží polní cesty v lokalitě J005/2001 - Pustky“
Místo stavby          
:
Kopytov
Okres


:
Karviná

Kraj



: 
Moravskoslezský

Rozsah úprav

:
3.446 m2 
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1. Základní údaje

Název objektu


Sanace podloží polní cesty v lokalitě J005/2001 - Pustky
Datum prohlídky

14.9.2011

Datum zprac. posouzení
15.9.2011
Objednatel posouzení

AWT  Rekultivace a. s.

Dělnická 41/884, 

735 64 Havířov-Prostřední Suchá
Zpracovatel


Ing. Ivan Střalka, autorizovaný inženýr pro geotechniku





č. autorizace 3521

2. Popis stávajícího stavu 

Hlavním cílem projektu Polní cesta v lokalitě J005/2001 - Pustky je zřízení polní cesty s využitím jako cyklostezky a za účelem umožnění přístupu pro jednotlivé vlastníky zemědělských pozemků po pozemkových úpravách v dané lokalitě. 

Jedná se o pozemky v nivě podél řeky Olše katastrálním území Kopytov, kde geologický profil kvarterního pokryvu je tvořen fluviálními a glacigenními sedimenty hlavní terasy soutoku řek Odry a Olše. Pod ornicí a podornicí se nachází náplavové písčité jíly překrývající štěrky a štěrkopísky fluviální terasy. Hladina podzemní vody se pohybuje v úrovni fluviálních štěrků a štěrkopísků, které tvoří kolektor podzemních vod nad relativně nepropustným předkvarterním podložím. 

V rámci řešení projektové dokumentace bylo předepsáno provedení konstrukčních vrstev jednopruhové polní cesty ve složení – podklad ze struskového štěrku tlouštky 250 mm, dále podklad ze štěrkodrti ø 32/63 mm, tloušťky 150 mm s prolitím asfaltem 4 kg/m2 a posypem drtí 20 kg/m2 a asfaltový nátěr 1,5 kg/m2 – s uložením na přehutněnou základovou spáru s dosažením modulu deformace E def  min = 20 MPa.

S ohledem na přítomnost náplavových písčitých jílů v základové spáře je nutno provést úpravy zemní pláně. Úprava je navržena buď výměnou nevhodných zemin nebo úpravou stávajících zemin např. vápennou stabilizací. 
3. Návrh opatření

V rámci realizace bylo provedeno přehutnění základové spáry s nevyhovujícími výsledky hutnění – E def 2  = 3,76 MPa  a 3,87 MPa.

Možnost výměny soudržných jílovitých zemin v základové spáře za nesoudržné zhutnitelné sypaniny je problematické z důvodu možného rozbřídání základové spáry v delším čase z důvodu možného vzniku falešného horizontu podzemních vod na bázi provedené výměny zemin a z důvodu situování násypů v zámrzné hloubce. 

V rámci stavby bylo navrženo provedení vápenné stabilizace. Na základě provedených zkoušek zhutnění  (Teststav spol. s r.o. Ostrava) je navrženo provedení vápenné stabilizace v mocnosti 0,5 m na celou šířku komunikace s použitím 3% vápenného podílu.

Realizace bude prováděná takto: 

· příprava podloží (po sejmutí ornice budou odstraněny zbytky vegetace)

· dávkování pojiva (v rámci provedených zkoušek bylo stanoveno použití 3% vzdušného vápna, skutečné procento může být upraveno v případě extrémního počasí a velkých změn saturace zemin)

· promíchání zeminy s pojivem zemní frézou s dosahem 0,5 m

· zhutnění směsi a srovnání povrchu úpravy 

· ošetřování zlepšené zeminy v případě extrémního počasí např. kropením vodou

  
Zemní pláň musí být provedena v předepsaných příčných a podélných sklonech a v souladu se směrovým a výškovým vytýčením dle PD. Přípustné odchylky a rovnost povrchu stanoví ČSN 73 6133. 

Hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def 2 bude ověřena statickými zatěžovacími zkouškami v počtu dle PD.
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