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A. Uvodni éast

A.1. Struény popis akce

VD Dolni Berkovice se nachazi na dolnim toku Labe v f.km 830,34 cca 6 km
SSZ od Mélnika.

Vlastni oprava se tyka technologie velké plavebni komory (VPK), technologie
jez je soucasti vzpérnych vrat v dolnim ohlavi (DO).

Pfedmétem opravy jsou kotevni konstrukce pohont vzpérnych vrat tvofenych
hydraulickymi dvoucinnymi vélci D200 o tahu/tlaku cca 200kN. Ukotveni valct ve
vyklencich (pravém a levém) je feSeno pomoci nerezovych ¢&epu @90 mm
pfipojujicich valec ke kotevni stolici pfipevnéné pomaoci ocelovych tahel (svornikd) na
kotevni desku, osazenou do Zelezobetonové konstrukce vyklenku, resp. plata PK.
Svorniky délky 650-700 mm jsou skrz betonovy opérny blok vyustény v Sachté
0,5x0,6 m kde jsou ukotveny pomoci roznaSecich desek a matic M24. Kotevni deska
s Cepem zajistuje prenos sil generovanych pohony pfi manipulaci se vzpérnymi vraty
do stavebni Casti PK. Pro spolehlivou funkci ukotveni valci je nezbytné pevné
dotaZeni svornik( bez sebemensi vile. Toto je nutné béhem provozu kontrolovat a
svorniky v pfipadé potfeby dotahovat.

Soucasny technicky stav obou C¢epovych pfipojeni pohonl vzpérnych vrat
vykazuje pfi manipulaci vile se zhorSujici se tendenci pfi provozu VD. PFfi manipulaci
se vzpérnymi vraty jsou tyto vule jiz velmi zfetelné pozorovatelné. Jedna se jak o
vule v ukotveni stolic k deskam tak jiz i viile ve spojovacim ¢epu pohonu a stolice.

Konstrukci ¢epového spoje pohonu a kotevni konstrukce bude nutné rozebrat,
revidovat a poSkozené dily nahradit novymi, bez pfedmétnych vili. Poté pohony
znovu sestavit a duasledné sefidit chod tak, aby nedochazelo k nadmérnému
pretéZovani zavésu pfi dovirani vratni vzpérnych vrat.

Je uvazovano s nasledujicim rozsahem opravnych praci provedenych na obou
pohonech shodnym zplsobem a soucasné:

1) Odstaveni VPK z provozu.

2) Vyroba novych dilu - kotevni stolice, Cepy, pouzdro zavésného oka vélce

3) Rozebrani ¢epového spoje vzpérnych vrat.

4) Rozebrani kotevni stolice.

5) Revize kotevnich ploch.

6) MontadZz nové kotevni stolice a vyména pouzdra zavésného oka valce,
kotevni tycCe.

7) Montaz ¢epového spoje pohonu vratné.

8) Dukladné sefizeni chodu vratni (po opravé obou pohona).

9) Komplexni pfezkouSeni, uvedeni do provozu.

Oprava musi byt provedena pfi odstavce VPK z provozu - nefunkéni vzpérna
vrata s tim, Ze plavebni provoz bude provadén pfes MPK. Provizorni hrazeni PK
osazovano nebude. Obdobi odstavky VPK je nutné projednat se statni plavebni
spravou (SPS) poboc¢kou v Praze.
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A.2. Vymezeni a naroky na Upravu stavenisté

StaveniStém bude plato VPK v dolnim ohlavi po obou strandch VPK s
pristupem do vyklenkd pohonu i kotevnich Sachet. Pfistup bude feSen pres lavku z
levého bfehu od arealu VD nebo po platé PK. Pfi pfedani stavenisté bude rozsah
vyuzitych ploch a prepravnich tras upfesnén s provozovatelem VD, zejména v ohledu
na umisténi ZS a materialu.

Pfistup k VD je z mistni komunikace "Dolni hajek" od obce Dolni Befkovice.
VSechny pozemky, na kterych budou opravné prace provadény jsou ve spravée
Povodi Labe, s.p., Vita Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Kralové.

Pro provadéni stavby neni nutné provedeni jakychkoli stavebnich Uprav
stavenisté. Toto vSak musi byt béhem stavby zabezpeleno z hlediska BOZP.
Dodrzovany musi byt i pfedpisy zpracované pro provoz VD. Stavenisté ani jeho
provoz nesmi omezovat provoz HSJ, vyjma situaci dohodnutych a odsouhlasenych
pfedem s provozovatelem HSJ.

B. Podklady pro vypracovani technickych podminek

1) Manipulaéni fad (MR) pro VD Dolni Befkovice
2) Jednani s provozovatelem vodniho dila.

3) Prohlidka na misté.

4) Fotodokumentace.
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C. Technické podminky odkazem
C.1. Prehled zavaznych predpisu

PFi pfipravé akce a jejim provadéni a pfi pouziti mechanizagnich prostfedku je
nezbytné dodrzeni veSkerych platnych pravnich predpisu.

C.1.1. Bezpeénost prace a zafizeni, poZarni ochrana

- Vyhl&ka ¢. 601/2006 Sb., kterou se rusi vyhlaska Ceského Uiadu bezpesnosti préce a
Ceského baiiského Uradu &. 324/1990 Sb., 0 bezpesnosti préace a technickych zatizeni pri
stavebnich pracich, ve znéni vyhlasky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sh., kterou
se méni vyhléska Ceského Uradu bezpesnosti préce a Ceského béinského Gradu ¢.
324/1990 Sh., 0 bezpetnosti préace atechnickych zatizeni pii stavebnich pracich.

- Z&kon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pii préci v pracovnépravnich vztazich a o zgji&téni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zgjisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci)

- Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sh., o blizSich minimanich poZadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi préci na staveni&tich.

- Natizeni vlady ¢. 494/2001 ze dne 14. listopadu 2001, kterym se stanovi zptisob evidence,
hl&Seni a zasilani zéznamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organi a instituci,
kterym se ohlaSuje pracovni Uraz a zasil4 zéznam o Urazu.

- Vyhl&ka CBU ¢&. 447/2002 Sb., o hl&Seni zavaznych uddosti a nebezpesnych stavi,
zévaznych provoznich nehod (havérii), zavaznych pracovnich Urazi a poruch technickych
zarizeni.

- Vyhlédka ¢. 415/2003 Sh., kterou se stanovi podminky k zaji&téni bezpecnosti a ochrany
zdravi pri préci abezpetnosti provozu pri svislé dopravé achizi.

- Ustanoveni o bezpecnosti préace a ochrané zdravi pii préaci zékona ¢&. 262/2006 Sb.,
(Z&konik préce).

- Vyhl&&ka¢. 361/2007 Sh., ktera stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pii préci.

- Natizeni vl&dy ¢. 101/2005 Sh., o podrobngjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

- Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o bliZSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

- Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sh., kterym se stanovi bliZsi poZzadavky na bezpecny provoz a
pouZzivani stroji, technickych zafizeni, piistroja a nétadi.

- Narizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZsi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedk, mycich, cisticich a dezinfekenich
prostiedka.

- Narizeni vlddy ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni
ochranné prostiedky.

- Z&kon ¢. 133/1985 Sh., o poZérni ochrang ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasek.

- Vyhlaska 246/2001 Sh., o pozarni prevenci.

- Natizeni vlady ¢.11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znatek a zavedeni signalt ve znéni pozdéjSich predpisa.
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Zakon ¢. 258 ze dne 14. 7. 2000 o ochran¢ verginého zdravi a 0 zméné nékterych
souvisgjicich zakonu.

Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sh. o ochrané zdravi pred nepiiznivymi G¢inky hluku a
vibraci.

Zakon 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o technickych poZadavcich na vyrobky.
Hygienické piedpisy, zefména pak usneseni viady ¢. 178/2001.

Vyhl&gka CUBP a CBU ¢. 50/1978 Sh., o odborné zpisobilosti v elektrotechnice, ve
znéni vyhlasky CUBP aCBU ¢. 98/1982 Sb.

C.1.2. Projektovani, stavebni rad, zivotniho prostredi

Zakon ¢. 183/2006 Sh. o tzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zakon).

Zakon ¢. 357/2008 Sh. o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrt atechnika ¢innych ve vystavbe.

Vyhlaska 502/2006 Sh. kterou se méni  vyhl.137/1998 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu.

VyhléSka 268/2009 Sh. o technickych poZadavcich na stavby.

Vyhlaska 503/2006 Sbh. o podrobnéjsi Upravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatieni
a stavebniho radu.

Vyhlaska 526/2006 Sh. kterou se provadgji néktera ustanoveni stavebniho zékona.

Zakon ¢.22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nekterych zakona, v platném znéni

VyhléSka 499/2006 Sh. o dokumentaci staveb.

Natizeni vlady ¢.163/2002 Sbh., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky, v platném znéni

Zakon ¢.254/2001 Sbh., o vodach a 0 zmeéné nekterych zékont (vodni zékon), v platném
znéni

Zakon ¢. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostiredi.

Zakon ¢. 114/1992 Sh., o ochrané prirody akrajiny, v platném znéni

Zakon ¢. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych
souvisgjicich zékont (z&kon o posuzovani vliva na zivotni prostiedi).

Zakon ¢.185/2001 Sh., o odpadech azmeng nékterych dalSich z&konu, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady.

Zakon 201/2012 Sh. o ochran¢ ovzdusi.

C.1.3. Dalsi
Zakon 137/2006 Sb., o verginych zakazkéach.

C.2. Prehled zavaznych norem

C.2.1. Navrh a projekt

CSN EN 1990 ed.2 - Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1993-1 — Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 731404 — Navrhovani ocelovych konstrukci vodohospodéarskych
staveb (zruSena k 1.4.2010)
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C.2.2. Provadéni opravnych praci na technologickém zafizeni

TNV 75 2931 — Povodriové plany

CSN EN 1090-1,2 — Provadéni ocelovych konstrukci.

CSN EN 10025 — Vyrobky valcované za tepla z konstrukénich oceli.
CSN 732604 — Ocelové konstrukce — Kontrola a udrzba ocelovych
konstrukci pozemnich a inZenyrskych staveb.

CSN EN ISO 9692 — Svarovani a pfibuzné procesy — Doporuéeni pro
pFipravu svarovych spoju.

CSN 05 0000 — Zvéaranie kovov

CSN 05 0002 — Oblukové a elektrotroskové zvaranie a navaranie —
zakladné pojmy.

CSN EN ISO 6520 — Svafovani a pfibuzné procesy — Klasifikace
geometrickych vad kovovych materiald.

CSN EN 14610 — Svafovani a pfibuzné procesy — Definice metod
svarovani kovd.

CSN EN ISO 6947 — Svafovani a pfibuzné procesy — Polohy svafovani.
CSN EN 1708 — Svafovani — Detaily zakladnich svarovych spojd na
oceli.

CSN ISO 8992 — Spojovaci soudasti — VSeobecné pozadavky na
Srouby a matice.

CSN EN ISO 3506 — Mechanické vlastnosti korozné& odolnych
spojovacich soucasti z korozivzdornych oceli.

CSN EN ISO 8501 — Piiprava ocelovych povrchd pfed nanesenim
natérovych hmota obdobnych vyrobkd - Vizualni hodnoceni Cistoty
povrchu.

CSN EN ISO 8502 — Piiprava ocelovych povrchd pfed nanesenim
natérovych hmota obdobnych vyrobkd - ZkouSky pro vyhodnoceni
Cistoty povrchu.

CSN EN ISO 8503 — Piiprava ocelovych povrchd pfed nanesenim
natérovych hmota obdobnych vyrobkd - Charakteristiky drsnosti
povrchu otryskanych ocelovych podkladu.

CSN EN ISO 8504 — Piiprava ocelovych povrchd pfed nanesenim
natérovych hmota obdobnych vyrobku - Metody pfipravy povrchu.

CSN EN ISO 12944 — Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci
ochrannymi natérovymi systémy
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D. Technické podminky formou pozZzadavkd na zpracovani
a funkci

D.1. Predmét plnéni verejné zakazky

D.1.1. Obecny popis prfedmétu pInéni verejné zakazky

Zhotovitel vypracuje zjednoduSenou dokumentaci pro provedeni akce "VD
Dolni Berkovice, oprava uchyceni pohont vzpérnych vrat v dolnim ohlavi VPK"
v€etné provadécich a dilenskych vykrest pro nové vyrabéné, resp. upravované
soucasti technologie a technickych specifikaci vSech navrzenych vyrobkd a hmot,
které budou pro provedeni opravy pouZzity. Zaroven pfipravi harmonogram praci
reflektujici aktualni stav provozu vodniho dila i technické moZznosti zhotovitele.

Déle provede tuto akci na VD Dolni Berkovice v terminu vymezeném
zadavatelem verejné zakazky a nasledné zakotveném ve smlouvé o dilo mezi
objednatelem a vybranym zhotovitelem. VySe uvedeny pfedmét verejné zakazky
zrealizuje v souladu s poZzadavky, uvedenymi v téchto technickych podminkach.

Bezprostfedné po zahajeni praci zhotovitel zpracuje vySe pozadovanou
dokumentaci, kterou predd, projedna a odsouhlasi s objednatelem, resp.
provozovatelem vodniho dila. Pfipadna doplnéni, resp. zmény technického feSeni
zhotovitel po vzajemné dohodé s objednatelem do dokumentace bez prodleni
zapracuje.

VSechny rozméry a hmotnosti potfebné pro uvedeny projekt je nutné ovéfit
pfimo na dile! Rozméry, plochy i vySkové koty uvedené v téchto “technickych
podminkach“ nebyly ovéfovany na dile, resp. u vyrobcu a je nutné je povaZovat za
orientacni.

Odhady kubatur uvedené v soupisu praci a dodavek jsou uvadény jako
orientacni. V ramci zpracovani provadéci projektové dokumentace ktera je soucasti
predmétu verfejné zakazky mohou byt tyto kubatury pfi technickém rozpracovani
zpresnény.

Zbytné soucCésti a konstrukce budou béhem realizace stavby predany
provozovateli VD o ¢emZ bude vyhotoven zapis do stavebniho, resp. montazniho
deniku. Provozovatel VD rozhodne o dalSim nakladani s témito konstrukcemi, resp.
zbytnymi materialy nezavisle na realizaci dané zakazky.

D.1.2. Garantované parametry pro provedeni akce

D.1.2.1.Strojné technologické& éast

- svafenec kotevni stolice bude z materialu min S355, tak aby byly omezeny
deformace zavésného oka

- nové kotvy budou z materialu pevnosti min 10.9 a dotaZzeny budou na predpéti
min 75 kN (cca 200 Nm)

- novy spojovaci material (kromé kotev) bude nerezovy, pracovni plochy (zavity)
budou tvofeny stykem A2/A4

- v8echny povrchy OK budou na vodnim dile pfed aplikaci natérového systému
fadné pripraveny na St 2, resp. P St 2 (Dukladné ru¢ni a mechanizované
cisténi).
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- ocelové konstrukce budou opatieny PKO systémem odpovidajicim Zivotnosti H
(vysokd) a tfidé korozni agresivity C3.

D.1.2.2.Stavebni €ast
Neni pfedmétem zakézky.

D.1.2.3.Elektrotechnicka €ast
Neni pfedmétem zakézky.

D.1.3. Pfedmét dodavky — ¢éast strojné technologicka

D.1.3.1.Popis pfedmétu dodavky

Pfedmétem opravy uchyceni pohonu DO VPK je:

ZjednoduSena provadéci dokumentace, ktera bude obsahovat:

- pro nové a upravované konstrukce a dily budou zpracovany provadéci a
dilenské vykresy atechnické specifikace

- gpecifikace nové montovanych dila

- névrh aspecifikaci PKO ocelovych konstrukci (OK)

- Casovy plén praci s ohledem na obdobi realizace, ndro¢nost praci, provozni
podminky VD avlastni moznosti zhotovitele

- projekt bude, pred zahgenim praci odsouhlasen investorem akce a
provozovatelem vodniho dila.

Zhotovitel zpracuje plan BOZP reflektujici charakter provadénych praci.

Rozvinuti stavby (prevzeti, zafizeni stavenisté, zgjisténi meziskladu materidlu,

apod.) namisté odsouhlaseném s provozovatelem VD , resp. investorem akce.

Dodéavka novych dilt uchyceni (vyroba, porizeni)

Odstaveni VPK z provozu.

Demontéz ¢epového spoje pohonu (obg strany budou dél e opraveny shodng).

Vyménapouzdrav "zadnim" zavésném oku hydromotoru.

Demontéz kotevni stolice pohonu.

Revize prostupu stavebni konstrukci a dosedacich ploch kotevnich prvka.

Monté&z nové kotevni stolice, dotaZeni na predpéti kotev min 75 kN.

Predepsana priprava povrchi OK pied aplikaci systému PKO.

Aplikace odsouhlaseného systému PKO dle pokyna jeho vyrobce a v souladu s

platnymi normami.

Montéz ¢epového spoje pohonu a kotevni stolice.

Souvisgici doplnkové a pomocné prace (doprava, vedlgsi néklady, zdvihaci

technika, leSeni, pomocné konstrukce, apod.)

Uklid staveni&s a predani hotového dilainvestorovi a provozovateli VD.

Dukladné sefizeni chodu vrétni tak, aby bylo rédzové naméhani zavésu

minimalizovano.

Funkéni  zkousky opravené casti potrubniho systému za Gcasti  zéstupct

objednatele.

Uprava provadéci dokumentace do formy dokumentace skutedného provedeni

véetné jei Upravy ¢i doplnéni podle skute¢ného provedeni a doplnéni nezbytnych

doklad.
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D.1.3.2.Protikorozni ochrana

D.1.3.2.1.Protikorozni ochrana (PKO) obecné

Odhady natérovych ploch uvadéné v soupisu praci jsou uvadény jako
orientacni. Navrh natérového systému bude pfedmétem upfesnéni a odsouhlaseni v
provadéci dokumentaci opravy.

PFi realizaci akce budou provedeny protikorozni ochrany vnéjSich povrsich
montovanych ocelovych dild, nebudou-li tyto z nerezu Protikorozni ochrana bude
provedena na vhodné pfipravenych povrSich vhodnym poviakovym natérovym
systémem splfiujicim nasledujici navrhové pozadavky:

Priprava povrchd pro aplikaci PKO na VD:
- oCisténo ruéné a mechanizované St 2, resp. P St 2
Priprava povrchd pro aplikaci PKO v dilndch zhotovitele:
- oCiSténo otryskanim Sa 2,5

D.1.3.2.2.Specifikace PKO

Vnéjsi plochy komponentd do atmosféry - mater. ocel:
- dle CSN EN ISO 12944-1 Zivotnost H — nad - 15 let
- dle CSN EN ISO 12944-2 korozni tFida C3 — korozni agresivita stfedni
Navrh natérového systému dle CSN EN I1SO 12944-5:
ISO 12944-5/A4.09 - EP/PUR
Natérovy systém s poctem vrstev 2-3 a celkové tloustce NDFT - 240 mm jehoz
zakladni natér ma NDFT 80 mm s pojivem EP nanédSeny v 1 vrstvé.

D.1.4. Pfedmét dodavky — ¢ast stavebni

V ramci zaméru nejsou prace tohoto druhu predpokladany.

D.1.5. Pfedmét dodavky - ¢ast elektrotechnicka

V ramci zaméru nejsou prace tohoto druhu predpokladany.

D.2. Predpokladana doba plnéni verejné zakazky

Termin zahajeni praci na vefejné zakazce bude stanoven objednatelem na
zakladé vyhlaSeni, prabéhu a vysledku vybérového fizeni na zhotovitele verejné
zakazky.Nutnou podminkou pro uspésné provedeni zakazky jsou vhodné klimatické
a hydrologické podminky umoznujici bezpeéné odstaveni VPK z provozu PK.

Verejna zakazka bude realizovana bez provedeni preruseni provozu PK s tim,
Ze proplavovani bude realizovano pfes MPK. Z tohoto ddvodu je nutné provadéni
praci koordinovat s provozem vodniho dila jako celku. Pfi takto nastavenych
podminkach je predpokladana doba realizace technologickych praci na VD 7 dnda.
AvSak bez zapodteni doby potfebné na prfedchozi dodani pfislusnych dild pro
opravu. Celkovou dobu realizace Ize takto uvaZovat cca 6 tydna.

VD Dolni Berkovice, oprava uchyceni pohond vzpérnych vrat v doinim ohlavi VPK



D.3. Technické podminky na zajisténi funkce vodniho dila béhem
realizace VZ

Akce bude provadéna v souladu s manipula¢nim fadem vodniho dila s tim, ze
se nepredpoklada v pribéhu realizace mimofadna manipulace vodniho dila jako
takového.

PFi realizaci budou zajiStény tyto podminky:
Obsluhu a manipulace se systémy PK bude zajistovat vyhradné provozovatel
vodniho dila.

Po dobu realizace akce bude VPK mimo provoz a plavba bude realizovana pres
MPK. V tomto smyslu je nutné akci projednat s prislusnym plavebnim Ufadem
(SPS Praha).

Akce nebude provadéna po dobu zvySenych pratokd a ani v zimnim obdobi, tj. v
obdobi s nevhodnymi klimatickymi podminkami.

Zhotovitel pfed zahdjenim praci vypracuje povodnovy a havarijni plan po dobu
stavby, ktery bude schvaleny a odsouhlaseny provozovatelem vodniho dila i
zadavatelem verejné zakazky.

V Litoméficich, kvéten 2018
Vypracoval : Ing.Mojmir Dadejik
E. Seznam pfiloh

E.1. Prehledné situace
E.2. Situace dolniho ohlavi PK
E.3. Navrh kotevni stolice

E.4. Soupis praci a dodavek
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E.1. Prehledné situace
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