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VD Pastiny, oprava cesty do podhrazi Stupe:
A. - Privodni zprava PDPS

1. IDENTIFIKACNIi UDAJE

1.1.Nazev a ozna €eni stavby

VD Pastviny, oprava cesty do podhrazi

Katastralni Uzemi:
Nekor — &islo katastralniho Gzemi 702731

Obec:
Nekor

Okres: Usti nad Orlici
Kraj: Pardubicky
Druh stavby: Oprava

1.2. Stavebnik, objednatel stavby

Investor:

Povodi Labe, statni podnik
Vita Nejedlého 951

500 03 Hradec Kralové

1.3. Zhotovitel dokumentace

1.3.1. Generalni projektant

MDS projekt s.r.o.

Forsterova 175

566 01 Vysoké Myto

ICO: 274 87 938

DIC: CZ 274 87 938

tel.: 465 322 451, fax.: 465 322 451

email.: mds@mdsprojekt.cz

(osoba s autorizaci — Ing. Jan Machek €.a. 1005802 — obor IDO0-Dopravni stavby)

2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

2.1.Provedené pr tzkumy a m éreni véetné podklad G

- Geodetické zaméfeni zajmového Uzemi (Geodetické prace, Petr Vanicky, Chocen,
10/2017)

- Prohlidka komunikace projektantem

- Vyjadreni spravct inZenyrskych siti o jejich existenci

- Informace o pozemcich, katastralni mapa

- Zavéry z vyjadreni dotéenych organd a organizaci k projektové dokumentaci

- Zéavéry ze stavebniho Fizeni

2.2. Podklady pro projektovani

Zakon ¢.183/2006 Sbh.,0 GUzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zédkon) a jeho
provadéci vyhlasky (v platném znéni)

VyhlaSka ¢€. 398/2009 Sb. o obecnych technickych podminkach zabezpedujicich uzivani
stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zakon €. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich

VyhlaSka €.30/2001 Sh. o pravidlech provozu na pozemnich komunikacich

Nafizeni vlady ¢.163/2002 Sb. technické pozadavky na stavebni vyrobky

Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — MD

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic
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VD Pastiny, oprava cesty do podhrazi Stupe:

A. - Privodni zprava PDPS
- CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci
- CSN 736102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich (2008/1)
- CSN 736133 Navrhovéani a provadéni zemniho télesa na PK
- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni
- CSN 01 3466 Vykresy pozemnich komunikaci
- CSN 736129 Stavba vozovek. Postfiky a natéry
- TP65 Zé&sady pro dopravni znaceni na PK
- TP66 Zéasady pro pfechodné dopravni znac¢eni na PK
- TP 133 Zé&sady pro vodorovné dopravni zna¢eni na PK
- TP170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci
- CSNENV 206-1 Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni
- CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

- CSN EN13201 Osvétleni pozemnich komunikaci

3. UDAJE O UZEMi

3.1.Rozsah reSeného tuzemi

Projektova dokumentace feSi opravu cesty do podhrazi vodni nadrze Pastviny a opravu
drevénych obkladd spravni budovy VD Pastviny véetné dfevéného oploceni natérem.

Cesta se nachazi v extravilanu v katastru obce Nekof. Tato neverejna tc¢elova komunikace se
napojuje na silnici I11/31216 a vede k vodni elektrarné Pastiny pod hrazi.

Zacatek stavby vlevo je situovan 19,0m od vnéjsi hrany asfaltu silnice 111/31216 hrany a kon¢i
v km 0,550 pred vstupni branou do elektrarny. Celkova délka Useku opravy cesty je 531,0m. Na konci
Useku se nachazi to€na o rozmérech 14,0x18,88m.

V misté napojeni stavajiciho sjezdu na silnici 111/31216 jsou osazeny ¢ervené smérové sloupky
Z11g. V km 0,020 je osazena svislé dopravni znaceni B1 ,zakaz vjezdu“ + E13 ,mimo vozidel
s povolenim Povodi Labe“. V km 0,118 je osazena ocelova zavora na zamek. Stavajici cesta byla
vybudovéna v roce 1938 s krytem z penetracniho makadamu, v sou¢asném stavu je cesta spiSe
Stérkova.

Nevefejna ucelova komunikace zlstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou Sifkou 4,0 m
a na navrhovou rychlosti 30 km/h, s Sifkou asfaltového krytu minimalné 3,0 m a s vyskytujicim se
rozSifenim ve smérovém oblouku o R=28,0m v km 0,210 na 3,5m.

Smérové a vysSkové feSeni trasy se nezmeéni, kopiruje stavajici stav. Dojde k navySeni krytu o
240mm.

Spravni budova VD Pastviny je zapsana na adrese Nekor ¢p. 313, p.¢. st. 442 v k.4 Nekofr.

Budova vybudovana v letech 2010 az 2011 je z ¢asti oplasténa ve 2. NP dfevénym obkladem
z hoblovanych palubek sily 30 mm. Pozemek, na kterém je objekt postaven, je ohrazen oplocenim.
Cast oploceni tvori plot, jehoZ nosnou konstrukci tvofi pozinkované jokly 60 x 60 mm a vyplii dfevéna
hoblovana prkna 27 mm silna, 110 mm Siroka, délky 1420 mm. Mezery mezi prkny jsou Siroké 27 mm.
Délka oploceni s dfevénou vyplni je 67 m. Vlivem UV slune¢niho zafeni a destu dochazi
k pfirozenému starnuti drevénych konstrukci oplasténi budovy a oploceni. Starnuti konstrukci se
projevuje Ubytkem kryciho, ochranného natéru, obnazovanim a praskanim dfevni hmoty, do které se
dostava voda, ktera urychluje hnilobny proces.

Na zékladé vyhodnoceni stavu povrchové ochrany dievénych konstrukci je nutné pfistoupit
k opravé natérd, pro zajisténi dobrého technického stavu a dlouhé Zivotnosti konstrukci.

Natér difevénych konstrukci nebude ménit pavodni vzhled objektu.

Stavba ma dva stavebni objekty:
SO 101 — Oprava cesty
SO 701 — Natéry

Stavba je vyvolana poZzadavky investora na opravu stavajiciho Spatného technického stavu
cesty a degradaci natér(i drevénych obkladu a dfevéného plotu.
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VD Pastiny, oprava cesty do podhrazi Stupe:
A. - Privodni zprava PDPS

3.2.Dosavadni vyuziti a zastav énost Gzemi
Dosavadni vyuziti Gzemi je jako téleso Uceloveé cesty.

Popis zdjmového Uzemi a popis stavajiciho usporadani:

Celkova délka useku opravy cesty je 531,0m. Cesta se nachazi v extravilanu v katastru obce
Nekof. Tato uéelova komunikace se napojuje na silnici I11/31216 a vede k vodni elektrarné Pastiny pod
hrazi. Kategorie cesty je S 4,0/30.

V misté napojeni stavajiciho sjezdu na silnici I11/3126 jsou osazeny ¢ervené sméroveé sloupky
Z11g. Stavajici cesta byla vybudovana v roce 1938 s krytem z penetrac¢niho makadamu, v sou¢asném
stavu je cesta spiSe Stérkova. Odvodnéni je zajiSténo otevienymi patnimi prikopy, z kterych voda volné
vytéka do pfirozenych recipientt a do feky Divoka Orlice.

Charakter prostfedi je mirné zvinény, svazujici se k fece Divoké Orlici. V pficném fezu je cesta
pfevazné v odfezu. Stavba se nachazi ve vySkach od 442 m n.m. do 488 m n.m..

3.3.Udaje o ochran & uzemi podle jinych pravnich p Fedpis G

V prostoru stavenisté a v blizkosti stavby se dle vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti nachazeji

stavajici podzemni a nadzemni sité. Jednd se o nasledujici sité:

- EL nadzemni vedeni NN ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

- El nadzemni vedeni VN ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

- Sdélovaci vedeni podzemni ve spravé Cetin, a.s.

- El nadzemni a podzemni vedeni VO ve spravé obce Nekof

- Vodovod ve spraveé VAK Jablonné nad Orlici

- El poddzemni vedeni NN ve spravé Povodi Labe, s.p.

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vyty€eni a ovéfeni vSech stavajicich
zafizeni prislusnymi spravci. Trasa bude ovéfena detektorem. Podle pfipadnych pozadavku spravct
podzemnich vedeni budou polozeny zalozni chranicky.

Vyty€eni bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahdjit vykopové
prace pred vytyCenim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci spravcu siti. Vykopové prace je nutno
provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoSlo k poSkozeni podzemnich i nadzemnich vedeni jak
kfizujicich, tak soubézné vedenych.

S ohledem na rozsah do¢asného zaboru stavby bude provedeno vytyéeni obvodu stavenisté
(do¢asny zébor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

Plochy pouZzité v prabéhu vystavby objektd budou po dokonéeni uvedeny do puvodniho stavu.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu silnice III. tfidy.

Chranénéa uzemi

V prostoru stavby se nachézi zvlasté chranénd Uzemi a zvlasté chrdnéné cCasti pfirody dle
zakona CNR §&.114/1992 Sb. O ochrané prirody a krajiny. Konkrétné se stavba nachazi v USES
.Sedlorovsky vrch, Topielisko - Vysoké Chvojno - borova osa + mezofilni buc¢inova osa + vodni“ a
v pfirodnim parku Orlice (na konci Useku cesty).

Akce se nachéazi v ochranném pasmu pozemku piniciho funkci lesa a ani v ochranném pasmu
akumulace podzemnich a povrchovych vod a ani v ochranném pasmu vodnich zdroja Il. Stupné.

Zéatopova uzemi
Stavba je pouze malou ¢asti (na konci Useku cesty) v zaplavovém Uzemi feky Divoka Orlice.

Narodni kulturni pamatky

V prostoru stavby se nenachazi zadné architektonické ani historické pamatky.
N&vrh stavby negativné neovliviiuje odtokové poméry, naopak zlepSuje obsluznost vodniho dila a tudiz
je dil stavby v zaplavovém Gzemi zadouci.
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A. - Privodni zprava PDPS

3.4.Udaje o odtokovych pom érech

Odvodnéni krytu cesty je zajiSténo jednostrannym priénym sklonem 2,50% smérem do patniho
pfikopu nebo nasypového svahu, z kterych voda volné vytéka do pfirozenych recipientd a do feky
Divoka Orlice.

Odvodnéni plané je uvazovano stavajicim zptisobem, nebude do ni zasahovano.

V ramci zemnich praci bude provedeno procisténi pfikopl a propustkd.

V km 0,019 az 0,140 bude provedena oprava dlazdéného pfikopu kamenem. Nové se pfikop
vydlazdi kamennou dlazbou z modré zuly tl. 200 mm do loze tl. 140 mm (C20/25 nXF3)
s vysparovanim na maltu cementovou MC 25. Budou vytvofeny podélné stupné vysky 0,30m po
vzdalenosti 10,0m, tak aby navrZzeny sklon pfikopu byl cca 5,0% .

Ve vozovce budou vzhledem velkému podélnému sklonu umistény ocelové svodnice Sifky
120mm délky 5,0m po vzdalenosti 40,0m.

3.5.Udaje o souladu s Gzemn & planovaci dokumentaci, scili a utkoly
Uzemniho planovani
Jedna se o obnovu stavajici komunikace, tedy stavba je v souladu s Gzemnim planem obce
Nekof. Nebylo vyvolano Gzemni fizeni.

3.6.Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk @ na vyuziti pozemk @
Stavba je v souladu s koncepci koridoru dopravni infrastruktury Gzemné planovaci dokumentaci.

3.7.Udaje o spln éni pozadavk G dotéenych organ @
V dokladové ¢asti (pfiloha E) jsou doloZzena stanoviska dot€enych organd a vyjadfeni o existenci
inzenyrskych siti. Pfedlozeny navrh splfuje poZadavky vSech dolozenych vyjadreni a stanovisek.

3.8.Seznam vyjimek a dlev FeSeni
Stavba neosahuje vyjimky.

3.9.Seznam souvisejicich a podmi nujicih investic
Souvisejici a podminujici investice nejsou znamy.

3.10. Seznam pozemk G a staveb dot €éenych umist énim a provad énim
stavby

Stavba nachazi v extravilanu na pozemcich Povodi Labe.

Podrobné zpracovani dotéenych pozemk( stavbou silnice je obsazeno v pfiloze ,Situace
dotenych pozemku"“. Tabulkovéa ¢ast obsahuje vypis a prehled dotéenych parcel a pfipadné do¢asnym
zaborem.

4. UDAJE O STAVBE

4.1.Nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby
Jedné se 0 zménu dokoncené stavby .

4.2.Zakladni udaje o stavb é a jeji kapacit é
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VD Pastiny, oprava cesty do podhrazi Stupe:
A. - Privodni zprava PDPS

Projektova dokumentace feSi opravu cesty do podhrazi vodni nadrze Pastviny. Cesta se
nachazi v extravilanu v katastru obce Nekof. Tato neverejna Gcelova komunikace se napojuje na silnici
111/31216 a vede k vodni elektrarné Pastiny pod hrazi.

Zacatek stavby vlevo je situovan 19,0m od vnéjsi hrany asfaltu silnice 111/31216 hrany a kon¢i
v km 0,550 pred vstupni branou do elektrarny. Celkova délka Useku opravy cesty je 531,0m. Na konci
Useku se nachazi toéna o rozmérech 14,0x18,88m.

V misté napojeni stavajiciho sjezdu na silnici 111/3126 jsou osazeny ¢ervené smérové sloupky
Z11g. V km 0,020 je osazena svislé dopravni znaceni B1 ,zakaz vjezdu“ + E13 ,mimo vozidel
s povolenim Povodi Labe“. V km 0,118 je osazena ocelova zavora na zamek. Stavajici cesta byla
vybudovéna v roce 1938 s krytem z penetracniho makadamu, v sou¢asném stavu je cesta spiSe
Stérkova.

Spravni budova VD Pastviny je zapsana na adrese Nekor ¢p. 313, p.C. st. 442 v k.U Nekofr.

Budova vybudovana v letech 2010 az 2011 je z ¢asti oplasténa ve 2. NP dfevénym obkladem
z hoblovanych palubek sily 30 mm. Pozemek, na kterém je objekt postaven, je ohrazen oplocenim.
Cast oploceni tvofi plot, jehoZ nosnou konstrukei tvoFi pozinkované jokly 60 x 60 mm a vypli dievéna
hoblovana prkna 27 mm silng, 110 mm Sirokd, délky 1420 mm. Mezery mezi prkny jsou Siroké 27 mm.
Délka oploceni s dfevénou vyplini je 67 m. Vlivem UV slune¢niho zafeni a deStt dochéazi
k pfirozenému starnuti dfevénych konstrukci oplasténi budovy a oploceni. Starnuti konstrukci se
projevuje Ubytkem kryciho, ochranného néatéru, obnazovanim a praskanim dfevni hmoty, do které se
dostava voda, ktera urychluje hnilobny proces.

Na zékladé vyhodnoceni stavu povrchové ochrany dfevénych konstrukci je nutné pfistoupit
k opravé natérd, pro zajiSténi dobrého technického stavu a dlouhé Zivotnosti konstrukci.

Natér dfevénych konstrukci nebude ménit ptivodni vzhled objektu.

4.3.Pozadavky na kapacity ve Fejnych siti komunikaci

Nevefejna ucelova komunikace zlstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou Sifkou 4,0 m

a na navrhovou rychlosti 30 km/h, s Sifkou asfaltového krytu minimalné 3,0 m a s vyskytujicim se
rozSifenim ve smérovém oblouku o0 R=28,0m v km 0,210 na 3,5m.

Smérové a vysSkové feSeni trasy se nezmeéni, kopiruje stavajici stav. Dojde k navySeni krytu o
240mm.

4.4.Uéel uzivani stavby
Stavba bude slouzit jako nevefejna ucelova komunikace.

4.5.Trvala nebo do €éasna stavba

Projekt fesi trvalou stavbu.

4.6.Udaje o ochran & stavby podle jinych pravnich p  Fedpis G
Nejsou znami.

4.7.Udaje o dodrzeni technickych pozadavk @ na stavby a obecnych
technickych pozadavk G zabezpe €ujicich bezbariérové uzivani staveb

Oprava cesty SO 101 nevyzaduje zabezpeceni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sbh..

4.8.Udaje o spin éni pozadavk & dotéenych organ G a pozadavk G
vyplyvajicich z jinych pravnich p  Fedpis a
Projektova dokumentace byla v rozpracovanosti konzultovana s vybranymi organy statni
spravy a spravci inZzenyrskych siti. VSechny pfipominky dotéenych organud jsou do projektové
dokumentace zapracovany.
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VD Pastiny, oprava cesty do podhrazi Stupe:
A. - Privodni zprava PDPS

4.9. Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Nejsou.

4.10. Zakladni bilance stavby
Stavba po dokonc¢eni nevyZzaduje naroky na zdroje energii a spotfeby vody.

Stavba po dokonceni nebude produkovat odpady a emise.
4.11. Zakladni p redpoklad vystavby

4.11.1. Casové Udaje o realizaci stavby
Predpokladana doba stavby je na 2 mésice. Cela akce navrzena na jednu stavebni sezonu.

Datum zahajeni: p fedpoklad 08/2018
Datum dokon éeni: p Fedpoklad 10/2018
Doba realizace: 2 m ésice

4.11.2. Clenéni na etapy

Stavba bude realizovana v jedné etapé.

Stavebni prace budou probihat za pIné uzavirky této ucelové komunikace.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné provést do ¢asné dopravni opat feni. Na
zacatku U éelové komunikace bude osazeno dopravni zna €eni B1 (zadkaz vjezdu) s dodatkovou
tabulkou E13 (s textem mimo vozidel stavby) a Z2 (z  abrana).

Dopravni opatfeni bude projednano s Policii CR, odborem dopravy a zastupci investora.

4.12. Orienta €ni naklady stavby

SEZNAM _OBJEKT U NAKLAD STAVBY
SO 101 — Oprava cesty 3,0 mil K¢ bez DPH
SO 701 — Néatéry 0,1 mil K& bez DPH
Celkem 3,1 mil K¢é bez DPH

5. CLENENi STAVBY NA OBJEKTYA TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZENIi VEETNE BUDOUCICH VLASTNIK U A SPRAVCU

Stavba je ¢lenéna na 2 stavebni objekty:

SEZNAM OBJEKT U INVESTOR BUDOUCI SPRAVCE

OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
SO 101 - Oprava cesty Povodi Labe Povodi Labe

OBJEKTY POZEMNICH STAVEB

SO 701 — Natéry Povodi Labe Povodi Labe
Ve Vysokém Myté 03/2018 Ing. Lukas Tobes
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