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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

1.1. Název a ozna čení stavby 
VD Pastviny, oprava cesty do podhrází  
 
Katastrální území: 
Nekoř – číslo katastrálního území 702731 

 
Obec: 
Nekoř 

 
Okres: Ústí nad Orlicí 
Kraj: Pardubický 
Druh stavby: Oprava 

 

1.2. Stavebník, objednatel stavby 
 

Investor:   
Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951 
500 03 Hradec Králové 

 

1.3.  Zhotovitel dokumentace 

1.3.1. Generální projektant 
MDS projekt s.r.o. 
Försterova 175 
566 01 Vysoké Mýto 
IČO: 274 87 938 
DIČ: CZ 274 87 938  
tel.: 465 322 451, fax.: 465 322 451 
email.: mds@mdsprojekt.cz 
(osoba s autorizací – Ing. Jan Machek č.a. 1005802 – obor ID00-Dopravní stavby) 

 

2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 

2.1. Provedené pr ůzkumy a m ěření včetně podklad ů 
- Geodetické zaměření zájmového území (Geodetické práce, Petr Vanický, Choceň, 

10/2017) 
- Prohlídka komunikace projektantem  
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci  
- Informace o pozemcích, katastrální mapa 
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci 
- Závěry ze stavebního řízení 

 

2.2.   Podklady pro projektování 
- Zákon č.183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho 

prováděcí vyhlášky (v platném znění) 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických podmínkách zabezpečujících užívání 

stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
- Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
- Vyhláška č.30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
- Nařízení vlády č.163/2002 Sb. technické požadavky na stavební výrobky 
- Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací – MD 
- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
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- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích (2008/1) 
- ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa na PK 
- ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- ČSN 01 3466   Výkresy pozemních komunikací 
- ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry 
- TP 65   Zásady pro dopravní značení na PK 
- TP 66   Zásady pro přechodné dopravní značení na PK 
- TP 133   Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK 
- TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací 
- ČSN ENV 206-1 Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení 
- ČSN 73 6005         Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
- ČSN EN13201 Osvětlení pozemních komunikací 

3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

3.1. Rozsah řešeného území 
Projektová dokumentace řeší opravu cesty do podhrází vodní nádrže Pastviny a opravu 

dřevěných obkladů správní budovy VD Pastviny včetně dřevěného oplocení nátěrem.  
 
Cesta se nachází v extravilánu v katastru obce Nekoř. Tato neveřejná účelová komunikace se 

napojuje na silnici III/31216 a vede k vodní elektrárně Pastiny pod hrází. 
Začátek stavby vlevo je situován 19,0m od vnější hrany asfaltu silnice III/31216 hrany a končí 

v km 0,550 před vstupní branou do elektrárny. Celková délka úseku opravy cesty je 531,0m. Na konci 
úseku se nachází točna o rozměrech 14,0x18,88m. 

V místě napojení stávajícího sjezdu na silnici III/31216 jsou osazeny červené směrové sloupky 
Z11g. V km 0,020 je osazena svislé dopravní značení B1 „zákaz vjezdu“ + E13 „mimo vozidel 
s povolením Povodí Labe“. V km 0,118 je osazena ocelová závora na zámek. Stávající cesta byla 
vybudována v roce 1938 s krytem z penetračního makadamu, v současném stavu je cesta spíše 
štěrková. 

Neveřejná účelová komunikace zůstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou šířkou 4,0 m 
a na návrhovou rychlostí 30 km/h, s šířkou asfaltového krytu minimálně 3,0 m a s vyskytujícím se 
rozšířením ve směrovém oblouku o R=28,0m v km 0,210 na 3,5m. 

Směrové a výškové řešení trasy se nezmění, kopíruje stávající stav. Dojde k navýšení krytu o 
240mm. 

 
Správní budova VD Pastviny je zapsána na adrese Nekoř čp. 313, p.č. st. 442 v k.ú Nekoř. 
Budova vybudována v letech 2010 až 2011 je z části opláštěná ve 2. NP dřevěným obkladem 

z hoblovaných palubek síly 30 mm. Pozemek, na kterém je objekt postaven, je ohrazen oplocením. 
Část oplocení tvoří plot, jehož nosnou konstrukci tvoří pozinkované jökly 60 x 60 mm a výplň dřevěná 
hoblovaná prkna 27 mm silná, 110 mm široká, délky 1420 mm. Mezery mezi prkny jsou široké 27 mm. 
Délka oplocení s dřevěnou výplní je 67 m. Vlivem UV slunečního záření a dešťů dochází 
k přirozenému stárnutí dřevěných konstrukcí opláštění budovy a oplocení. Stárnutí konstrukcí se 
projevuje úbytkem krycího, ochranného nátěru, obnažováním a praskáním dřevní hmoty, do které se 
dostává voda, která urychluje hnilobný proces. 

Na základě vyhodnocení stavu povrchové ochrany dřevěných konstrukcí je nutné přistoupit 
k opravě nátěrů, pro zajištění dobrého technického stavu a dlouhé životnosti konstrukcí. 

Nátěr dřevěných konstrukcí nebude měnit původní vzhled objektu.   
 

Stavba má dva stavební objekty:  
SO 101 – Oprava cesty 
SO 701 – Nátěry 
 

 
Stavba je vyvolána požadavky investora na opravu stávajícího špatného technického stavu 

cesty a degradaci nátěrů dřevěných obkladů a dřevěného plotu. 
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3.2. Dosavadní využití a zastav ěnost území 
Dosavadní využití území je jako těleso účelové cesty. 
 
Popis zájmového území a popis stávajícího uspořádání: 
Celková délka úseku opravy cesty je 531,0m. Cesta se nachází v extravilánu v katastru obce 

Nekoř. Tato účelová komunikace se napojuje na silnici III/31216 a vede k vodní elektrárně Pastiny pod 
hrází. Kategorie cesty je S 4,0/30. 

V místě napojení stávajícího sjezdu na silnici III/3126 jsou osazeny červené směrové sloupky 
Z11g. Stávající cesta byla vybudována v roce 1938 s krytem z penetračního makadamu, v současném 
stavu je cesta spíše štěrková. Odvodnění je zajištěno otevřenými patními příkopy, z kterých voda volně 
vytéká do přirozených recipientů a do řeky Divoká Orlice.  

 
Charakter prostředí je mírně zvlněný, svažující se k řece Divoké Orlici. V příčném řezu je cesta 

převážně v odřezu. Stavba se nachází ve výškách od 442 m n.m. do 488 m n.m.. 
 

3.3. Údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 

V prostoru staveniště a v blízkosti stavby se dle vyjádření správců inženýrských sítí nacházejí 
stávající podzemní a nadzemní sítě. Jedná se o následující sítě: 

- El. nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
- El. nadzemní vedení VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
- Sdělovací vedení podzemní ve správě Cetin, a.s. 
- El. nadzemní a podzemní vedení VO ve správě obce Nekoř 
- Vodovod ve správě VAK Jablonné nad Orlicí 
- El. poddzemní vedení NN ve správě Povodí Labe, s.p. 

 
Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření všech stávajících 

zařízení příslušnými správci. Trasa bude ověřena detektorem. Podle případných požadavků správců 
podzemních vedení budou položeny záložní chráničky.  

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové 
práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí. Výkopové práce je nutno 
provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních i nadzemních vedení jak 
křižujících, tak souběžně vedených. 

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště 
(dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění. 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu.  
 

Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice III. třídy. 

Chráněná území 

V prostoru stavby se nachází zvláště chráněná území a zvláště chráněné části přírody dle 
zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.  Konkrétně se stavba nachází v ÚSES 
„Sedloňovský vrch, Topielisko - Vysoké Chvojno - borová osa + mezofilní bučinová osa + vodní“ a 
v přírodním parku Orlice (na konci úseku cesty). 

Akce se nachází v ochranném pásmu pozemků plnícího funkci lesa a ani v ochranném pásmu 
akumulace podzemních a povrchových vod a ani v ochranném pásmu vodních zdrojů II. Stupně.  

 

Zátopová území 

Stavba je pouze malou částí (na konci úseku cesty) v záplavovém území řeky Divoká Orlice. 
 

Národní kulturní památky 

V prostoru stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky. 
Návrh stavby negativně neovlivňuje odtokové poměry, naopak zlepšuje obslužnost vodního díla a tudíž 
je díl stavby v záplavovém území žádoucí.     
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3.4. Údaje o odtokových pom ěrech 
 

Odvodnění krytu cesty je zajištěno jednostranným příčným sklonem 2,50% směrem do patního 
příkopu nebo násypového svahu, z kterých voda volně vytéká do přirozených recipientů a do řeky 
Divoká Orlice.  

 
Odvodnění pláně je uvažováno stávajícím způsobem, nebude do ní zasahováno. 

 
V rámci zemních prací bude provedeno pročištění příkopů a propustků. 
V km 0,019 až 0,140 bude provedena oprava dlážděného příkopu kamenem. Nově se příkop 

vydláždí kamennou dlažbou z modré žuly tl. 200 mm do lože tl. 140 mm (C20/25 nXF3) 
s vyspárováním na maltu cementovou MC 25. Budou vytvořeny podélné stupně výšky 0,30m po 
vzdálenosti 10,0m, tak aby navržený sklon příkopu byl cca 5,0% . 

 
Ve vozovce budou vzhledem velkému podélnému sklonu umístěny ocelové svodnice šířky 

120mm délky 5,0m po vzdálenosti 40,0m. 
 

3.5. Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 

Jedná se o obnovu stávající komunikace, tedy stavba je v souladu s územním plánem obce 
Nekoř. Nebylo vyvoláno územní řízení. 

 

3.6. Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití pozemk ů 
Stavba je v souladu s koncepcí koridoru dopravní infrastruktury územně plánovací dokumentací. 

 

3.7. Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
V dokladové části (příloha E) jsou doložena stanoviska dotčených orgánů a vyjádření o existenci 

inženýrských sítí. Předložený návrh splňuje požadavky všech doložených vyjádření a stanovisek.  
 

3.8. Seznam výjimek a úlev řešení 
Stavba neosahuje výjimky. 

 

3.9. Seznam souvisejících a podmi ňujícíh investic  
Související a podmiňující investice nejsou známy. 

 

3.10. Seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním a provád ěním 
stavby 

Stavba nachází v extravilánu na pozemcích Povodí Labe. 
Podrobné zpracování dotčených pozemků stavbou silnice je obsaženo v příloze „Situace 

dotčených pozemků“. Tabulková část obsahuje výpis a přehled dotčených parcel a případně dočasným 
záborem. 
 

4. ÚDAJE O STAVB Ě 

4.1. Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby . 

 

4.2. Základní údaje o stavb ě a její kapacit ě 
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Projektová dokumentace řeší opravu cesty do podhrází vodní nádrže Pastviny. Cesta se 
nachází v extravilánu v katastru obce Nekoř. Tato neveřejná účelová komunikace se napojuje na silnici 
III/31216 a vede k vodní elektrárně Pastiny pod hrází. 

Začátek stavby vlevo je situován 19,0m od vnější hrany asfaltu silnice III/31216 hrany a končí 
v km 0,550 před vstupní branou do elektrárny. Celková délka úseku opravy cesty je 531,0m. Na konci 
úseku se nachází točna o rozměrech 14,0x18,88m. 

V místě napojení stávajícího sjezdu na silnici III/3126 jsou osazeny červené směrové sloupky 
Z11g. V km 0,020 je osazena svislé dopravní značení B1 „zákaz vjezdu“ + E13 „mimo vozidel 
s povolením Povodí Labe“. V km 0,118 je osazena ocelová závora na zámek. Stávající cesta byla 
vybudována v roce 1938 s krytem z penetračního makadamu, v současném stavu je cesta spíše 
štěrková. 
 

Správní budova VD Pastviny je zapsána na adrese Nekoř čp. 313, p.č. st. 442 v k.ú Nekoř. 
Budova vybudována v letech 2010 až 2011 je z části opláštěná ve 2. NP dřevěným obkladem 

z hoblovaných palubek síly 30 mm. Pozemek, na kterém je objekt postaven, je ohrazen oplocením. 
Část oplocení tvoří plot, jehož nosnou konstrukci tvoří pozinkované jökly 60 x 60 mm a výplň dřevěná 
hoblovaná prkna 27 mm silná, 110 mm široká, délky 1420 mm. Mezery mezi prkny jsou široké 27 mm. 
Délka oplocení s dřevěnou výplní je 67 m. Vlivem UV slunečního záření a dešťů dochází 
k přirozenému stárnutí dřevěných konstrukcí opláštění budovy a oplocení. Stárnutí konstrukcí se 
projevuje úbytkem krycího, ochranného nátěru, obnažováním a praskáním dřevní hmoty, do které se 
dostává voda, která urychluje hnilobný proces. 

Na základě vyhodnocení stavu povrchové ochrany dřevěných konstrukcí je nutné přistoupit 
k opravě nátěrů, pro zajištění dobrého technického stavu a dlouhé životnosti konstrukcí.  

Nátěr dřevěných konstrukcí nebude měnit původní vzhled objektu.   
 

4.3. Požadavky na kapacity ve řejných sítí komunikací 
 
Neveřejná účelová komunikace zůstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou šířkou 4,0 m 

a na návrhovou rychlostí 30 km/h, s šířkou asfaltového krytu minimálně 3,0 m a s vyskytujícím se 
rozšířením ve směrovém oblouku o R=28,0m v km 0,210 na 3,5m. 

Směrové a výškové řešení trasy se nezmění, kopíruje stávající stav. Dojde k navýšení krytu o 
240mm. 
 

4.4. Účel užívání stavby 
Stavba bude sloužit jako neveřejná účelová komunikace. 
 

4.5. Trvalá nebo do časná stavba 

Projekt řeší trvalou stavbu. 
 

4.6. Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 
Nejsou známi. 

 

4.7. Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných 
technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Oprava cesty SO 101 nevyžaduje zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. 
 

4.8. Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů 
vyplývajících z jiných právních p ředpis ů 

Projektová dokumentace byla v rozpracovanosti konzultována s vybranými orgány státní 
správy a správci inženýrských sítí. Všechny připomínky dotčených orgánů jsou do projektové 
dokumentace zapracovány. 
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4.9.  Seznam výjimek a úlevových řešení 
Nejsou.  

 

4.10. Základní bilance stavby 
Stavba po dokončení nevyžaduje nároky na zdroje energií a spotřeby vody. 
Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 

 

4.11. Základní p ředpoklad výstavby 

4.11.1. Časové údaje o realizaci stavby 
Předpokládaná doba stavby je na 2 měsíce. Celá akce navržena na jednu stavební sezonu. 

 
Datum zahájení:  p ředpoklad 08/2018 

 Datum dokon čení:  p ředpoklad 10/2018 
Doba realizace:  2 m ěsíce   

 

4.11.2. Členění na etapy 
Stavba bude realizována v jedné etapě. 

Stavební práce budou probíhat za plné uzavírky této účelové komunikace. 
Před zahájením stavebních prací je nutné provést do časné dopravní opat ření. Na 

začátku ú čelové komunikace bude osazeno dopravní zna čení B1 (zákaz vjezdu) s dodatkovou 
tabulkou E13 (s textem mimo vozidel stavby) a Z2 (z ábrana). 

Dopravní opatření bude projednáno s Policií ČR, odborem dopravy a zástupci investora.  
 

4.12. Orienta ční náklady stavby 
            SEZNAM   OBJEKT Ů                                      NÁKLAD STAVBY  
SO 101 – Oprava cesty                                     3,0 mil Kč bez DPH 
SO 701 – Nátěry                                     0,1 mil Kč bez DPH 
Celkem                                        3,1 mil K č bez DPH
  

5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTYA TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ VČETNĚ BUDOUCÍCH VLASTNÍK Ů A SPRÁVCŮ 

Stavba je členěna na 2 stavební objekty: 
 
SEZNAM   OBJEKT Ů INVESTOR BUDOUCÍ SPRÁVCE 
 
OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
SO 101 – Oprava cesty Povodí Labe Povodí Labe 
 
OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB 
SO 701 – Nátěry Povodí Labe Povodí Labe 

           
Ve Vysokém Mýtě 03/2018          Ing. Lukáš Tobeš 


