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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

1.1. Charakteristika a zd ůvodn ění výb ěru stavebního pozemku 
Projektová dokumentace řeší opravu cesty do podhrází vodní nádrže Pastviny a opravu 

dřevěných obkladů správní budovy VD Pastviny včetně dřevěného oplocení nátěrem.  
 

Cesta se nachází v extravilánu v katastru obce Nekoř. Tato neveřejná účelová komunikace se 
napojuje na silnici III/31216 a vede k vodní elektrárně Pastiny pod hrází. 

Začátek stavby vlevo je situován 19,0m od vnější hrany asfaltu silnice III/31216 hrany a končí 
v km 0,550 před vstupní branou do elektrárny. Celková délka úseku opravy cesty je 531,0m. Na konci 
úseku se nachází točna o rozměrech 14,0x18,88m. 

V místě napojení stávajícího sjezdu na silnici III/31216 jsou osazeny červené směrové sloupky 
Z11g. Stávající cesta byla vybudována v roce 1938 s krytem z penetračního makadamu, v současném 
stavu je cesta spíše štěrková. 

Neveřejná účelová komunikace zůstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou šířkou 4,0 m 
a na návrhovou rychlostí 30 km/h, s šířkou asfaltového krytu minimálně 3,0 m a s vyskytujícím se 
rozšířením ve směrovém oblouku o R=28,0m v km 0,210 na 3,5m. 

Směrové a výškové řešení trasy se nezmění, kopíruje stávající stav. Dojde k navýšení krytu o 
240mm. 
 

Správní budova VD Pastviny je zapsána na adrese Nekoř čp. 313, p.č. st. 442 v k.ú Nekoř. 
Budova vybudována v letech 2010 až 2011 je z části opláštěná ve 2. NP dřevěným obkladem 

z hoblovaných palubek síly 30 mm. Pozemek, na kterém je objekt postaven, je ohrazen oplocením. 
Část oplocení tvoří plot, jehož nosnou konstrukci tvoří pozinkované jökly 60 x 60 mm a výplň dřevěná 
hoblovaná prkna 27 mm silná, 110 mm široká, délky 1420 mm. Mezery mezi prkny jsou široké 27 mm. 
Délka oplocení s dřevěnou výplní je 67 m. Vlivem UV slunečního záření a dešťů dochází 
k přirozenému stárnutí dřevěných konstrukcí opláštění budovy a oplocení. Stárnutí konstrukcí se 
projevuje úbytkem krycího, ochranného nátěru, obnažováním a praskáním dřevní hmoty, do které se 
dostává voda, která urychluje hnilobný proces. 

Na základě vyhodnocení stavu povrchové ochrany dřevěných konstrukcí je nutné přistoupit 
k opravě nátěrů, pro zajištění dobrého technického stavu a dlouhé životnosti konstrukcí.  

Nátěr dřevěných konstrukcí nebude měnit původní vzhled objektu.   
 

Stavba má dva stavební objekty:  
SO 101 – Oprava cesty 
SO 701 – Nátěry 
 
Stavba je vyvolána požadavky investora na opravu stávajícího špatného technického stavu 

cesty a degradaci nátěrů dřevěných obkladů a dřevěného plotu. 
 

1.2.  Výčet a záměry provedených pr ůzkumů 
 

- Geodetické zaměření zájmového území (Geodetické práce, Petr Vanický, Choceň, 
10/2017) 

- Prohlídka komunikace projektantem  
- Vyjádření správců inženýrských sítí o jejich existenci  
- Informace o pozemcích, katastrální mapa 
- Závěry z vyjádření dotčených orgánů a organizací k projektové dokumentaci 
- Závěry ze stavebního řízení 

 
- územní podmínky – Na začátku úseku je styková křižovatka se silnicí III/31216 a vede k vodní 
elektrárně Pastiny pod hrází. Kategorie cesty je S 4,0/30.. Stávající cesta byla vybudována v roce 1938 
s krytem z penetračního makadamu, v současném stavu je cesta spíše štěrková. Odvodnění je 
zajištěno otevřenými patními příkopy, z kterých voda volně vytéká do přirozených recipientů a do řeky 
Divoká Orlice.  
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Charakter prostředí je mírně zvlněný, svažující se k řece Divoké Orlici. V příčném řezu je cesta 
převážně v odřezu. Stavba se nachází ve výškách od 442 m n.m. do 488 m n.m.. 
 
- morfologie území – Z hlediska geomorfologického členění ČR se jedná o okrsek Letohradská 
pahorkatina a podcelky Žamberská pahorkatina a Mladkovská vrchovina, které jsou součástí celků 
Podorlická pahorkatina a Orlické hory a oblasti Orlická oblast. 

Geologické podloží celé širší oblasti tvoří výhradně skalní horniny paleozoického až 
proterozoického stáří. Jedná se především o svory až ruly. Tyto skalní horniny byly zastiženy ve všech 
archivních vrtech již v úrovni v rozmezí 0,9 až 5,5 m pod stávajícím terénem v podobě téměř zdravé až 
zvětralé skalní horniny. Z hlediska klasifikace dle ČSN 73 1001 se jedná o horniny R3 až R5. Kvartérní 
pokryv budou vytvářet málo mocné polohy jemnozrnných sedimentů, které jsou zde zastoupeny 
především písčitou a prachovitou hlínou a nesoudržnými suťovými štěrky. Z hlediska klasifikace dle 
ČSN 73 1001 se jedná o zeminy třídy F3-MS, F5-Ml a G3-G-F, dle ČSN EN ISO 14688 je označujeme 
jako saSi, Si a Gr. Konzistence těchto sedimentů je stanovena převážně jako pevná. Index ulehlosti 
suchých suťových štěrků je stanoven jako ulehlý. 
 
 

1.3. Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

V prostoru staveniště a v blízkosti stavby se dle vyjádření správců inženýrských sítí nacházejí 
stávající podzemní a nadzemní sítě. Jedná se o následující sítě: 

- El. nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
- El. nadzemní vedení VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
- Sdělovací vedení podzemní ve správě Cetin, a.s. 
- El. nadzemní a podzemní vedení VO ve správě obce Nekoř 
- Vodovod ve správě VAK Jablonné nad Orlicí 
- El. poddzemní vedení NN ve správě Povodí Labe, s.p. 

 
Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření všech stávajících 

zařízení příslušnými správci. Trasa bude ověřena detektorem. Podle případných požadavků správců 
podzemních vedení budou položeny záložní chráničky.  

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové 
práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí. Výkopové práce je nutno 
provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních i nadzemních vedení jak 
křižujících, tak souběžně vedených. 

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště 
(dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění. 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu.  
 

Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice III. třídy. 

Chráněná území 

V prostoru stavby se nachází zvláště chráněná území a zvláště chráněné části přírody dle 
zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.  Konkrétně se stavba nachází v ÚSES 
„Sedloňovský vrch, Topielisko - Vysoké Chvojno - borová osa + mezofilní bučinová osa + vodní“ a 
v přírodním parku Orlice (na konci úseku cesty). 

Akce se nachází v ochranném pásmu pozemků plnícího funkci lesa a ani v ochranném pásmu 
akumulace podzemních a povrchových vod a ani v ochranném pásmu vodních zdrojů II. Stupně.  

 

Zátopová území 

Stavba je pouze malou částí (na konci úseku cesty) v záplavovém území řeky Divoká Orlice. 
 

Národní kulturní památky 

V prostoru stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky. 
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Návrh stavby negativně neovlivňuje odtokové poměry, naopak zlepšuje obslužnost vodního díla a tudíž 
je díl stavby v záplavovém území žádoucí.     
 

1.4. Poloha vzhledem k rizikovému území 
Stavba je pouze malou částí (na konci úseku cesty) v záplavovém území řeky Divoká Orlice. 

 

1.5. Vliv stavby na okolí 
Stavba nijak nenaruší ráz krajiny a nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. 
Stavba nevyvolá zásah do porostů volně rostoucí mimo les. Stavba vyvolá zábor na pozemcích 

ZPF. 
 

1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
V rámci bouracích prací bude provedeno rozebrání stávajícího zpevněného příkopu 

z kamenné dlažby v km 0,019 až 0,140. 
Nedojde ke kácení zeleně. 

 

1.7. Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa 

Stavba si nevyžádá trvalý zábor pozemků zemědělského půdního fondu a ani dočasný zábor 
pozemků určených k plnění funkce lesa. Zábory pozemků jsou řešeny v příloze C.2. Situace dotčených 
pozemků. 
 

1.8. Územně technický podmínky 

Přístup na stavbu bude ze silnice III/31216. 
 
 Stavební práce budou probíhat za plné uzavírky.  

 Rozsah prací je uveden v popisu jednotlivých stavebních objektů. Technologické postupy 
výstavby jsou pro potřebné stavební práce běžné, před prováděním stavebních prací je potřeba 
provést dočasné dopravní opatření.  

Umístění hlavního stavebního dvora a zařízení staveniště bude věcí dohody zhotovitele 
stavebních prací s majitelem vybraného pozemku.  
 

1.9. Věcné a časové vazby stavby 

Nejsou známy podmiňující, vyvolané ani související investice. 
 

Předpokládaná doba stavby je na 2 měsíce. Celá akce navržena na jednu stavební sezonu. 
 

Datum zahájení:  p ředpoklad 08/2018 
 Datum dokon čení:  p ředpoklad 10/2018 

Doba realizace:  2 m ěsíce   
 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY  
 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
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Objekt řeší opravu cesty do podhrází vodní nádrže Pastviny. Cesta se nachází v extravilánu v 
katastru obce Nekoř. Tato neveřejná účelová komunikace se napojuje na silnici III/31216 a vede 
k vodní elektrárně Pastiny pod hrází. 

Začátek stavby vlevo je situován 19,0m od vnější hrany asfaltu silnice III/31216 hrany a končí 
v km 0,550 před vstupní branou do elektrárny. Celková délka úseku opravy cesty je 531,0m. Na konci 
úseku se nachází točna o rozměrech 14,0x18,88m. 

V místě napojení stávajícího sjezdu na silnici III/31216 jsou osazeny červené směrové sloupky 
Z11g. V km 0,020 je osazena svislé dopravní značení B1 „zákaz vjezdu“ + E13 „mimo vozidel 
s povolením Povodí Labe“. V km 0,118 je osazena ocelová závora na zámek. Stávající cesta byla 
vybudována v roce 1938 s krytem z penetračního makadamu, v současném stavu je cesta spíše 
štěrková. 

Neveřejná účelová komunikace zůstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou šířkou 4,0 m 
a na návrhovou rychlostí 30 km/h, s šířkou asfaltového krytu minimálně 3,0 m a s vyskytujícím se 
rozšířením ve směrovém oblouku o R=28,0m v km 0,210 na 3,5m. 

Směrové a výškové řešení trasy se nezmění, kopíruje stávající stav. Dojde k navýšení krytu o 
240mm. 
 

Správní budova VD Pastviny je zapsána na adrese Nekoř čp. 313, p.č. st. 442 v k.ú Nekoř. 
Budova vybudována v letech 2010 až 2011 je z části opláštěná ve 2. NP dřevěným obkladem 

z hoblovaných palubek síly 30 mm. Pozemek, na kterém je objekt postaven, je ohrazen oplocením. 
Část oplocení tvoří plot, jehož nosnou konstrukci tvoří pozinkované jökly 60 x 60 mm a výplň dřevěná 
hoblovaná prkna 27 mm silná, 110 mm široká, délky 1420 mm. Mezery mezi prkny jsou široké 27 mm. 
Délka oplocení s dřevěnou výplní je 67 m. Vlivem UV slunečního záření a dešťů dochází 
k přirozenému stárnutí dřevěných konstrukcí opláštění budovy a oplocení. Stárnutí konstrukcí se 
projevuje úbytkem krycího, ochranného nátěru, obnažováním a praskáním dřevní hmoty, do které se 
dostává voda, která urychluje hnilobný proces. 

Na základě vyhodnocení stavu povrchové ochrany dřevěných konstrukcí je nutné přistoupit 
k opravě nátěrů, pro zajištění dobrého technického stavu a dlouhé životnosti konstrukcí.  

Nátěr dřevěných konstrukcí nebude měnit původní vzhled objektu.   
 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

  Stavební opravy nevyžadují urbanistické a architektonické řešení. 
  Navržená oprava cesty a nátěrů dřevěných konstrukcí nebude měnit původní vzhled objektu. 

Není třeba zpracovat architektonické řešení stavby. Není třeba posuzovat tepelně technické vlastnosti 
stavebních konstrukcí ani odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany. 
 

2.3. Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby  

Přesný popis je v odstavci 2.6.. 
 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Oprava cesty SO 101 nevyžaduje zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.. 
 

2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby 

  Cesta bude provozována v souladu se silničním zákonem (zákonem 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích). Oprava cesty je navržena podle platných norem a byl projednán dopravními orgány. 

Stavba je navržena dle platných technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních 
komunikací, platných norem ČSN a technických podmínek. Dále jsou dodrženy platné zákony a 
vyhlášky. 
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2.6. Zásady technického řešení 

2.6.1. Souhrnný technický popis stavby  

 
Projektová dokumentace řeší opravu cesty do podhrází vodní nádrže Pastviny a opravu 

dřevěných obkladů správní budovy VD Pastviny včetně dřevěného oplocení nátěrem.  
 

Stavba je vyvolána požadavky investora na opravu stávajícího špatného technického stavu 
cesty a degradaci nátěrů dřevěných obkladů a dřevěného plotu. 

 
 

Stavba je členěna na 2 stavební objekty: 
 
SEZNAM   OBJEKT Ů INVESTOR BUDOUCÍ SPRÁVCE 
 
OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
SO 101 – Oprava cesty Povodí Labe Povodí Labe 
 
OBJEKTY POZEMNÍCH STAVEB 
SO 701 – Nátěry Povodí Labe Povodí Labe 
 
 

SO 101 – OPRAVA CESTY 

Vlastník objektu: Povodí Labe 
Správce objektu: Povodí Labe 

 
Objekt řeší opravu cesty do podhrází vodní nádrže Pastviny. Cesta se nachází v extravilánu v 

katastru obce Nekoř. Tato neveřejná účelová komunikace se napojuje na silnici III/31216 a vede 
k vodní elektrárně Pastiny pod hrází. 

Začátek stavby vlevo je situován 19,0m od vnější hrany asfaltu silnice III/31216 hrany a končí 
v km 0,550 před vstupní branou do elektrárny. Celková délka úseku opravy cesty je 531,0m. Na konci 
úseku se nachází točna o rozměrech 14,0x18,88m. 
 

V místě napojení stávajícího sjezdu na silnici III/31216 jsou osazeny červené směrové sloupky 
Z11g. Stávající cesta byla vybudována v roce 1938 s krytem z penetračního makadamu, v současném 
stavu je cesta spíše štěrková. 

Neveřejná účelová komunikace zůstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou šířkou 4,0 m 
a na návrhovou rychlostí 30 km/h, s šířkou asfaltového krytu minimálně 3,0 m a s vyskytujícím se 
rozšířením ve směrovém oblouku o R=28,0m v km 0,210 na 3,5m. Na krajích vozovky jsou 
nezpevněné krajnice ze štěrkodrti šířky 0,5m. 

 
Směrové a výškové řešení trasy se nezmění, kopíruje stávající stav. Dojde k navýšení krytu o 

240mm. 
Směrové řešení je dáno tečnovým polygonem s vloženými kružnicovými oblouky o poloměrech 

28,0 až 700,0m. Navržené směrové řešení komunikace je patrné z přílohy D.1.2. Situace. 
 

Podélný sklon je min 0,5% a max. podélný sklon je 12,85%. Průměrný sklon je cca 8,0%. 
Poloměry výškových oblouků je od 150m do 500m. Navržené výškové řešení komunikace je patrné 
z přílohy D.1.3. Podélný profil. 

Všechny výškové kóty, uvedené v PD, jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání.  
Příčný sklon komunikace je jednostranný 2,5%. 

 
Stávající cesta byla vybudována v roce 1938 s krytem z penetračního makadamu, 

v současném stavu je cesta spíše štěrková. 
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Konstrukce vozovky je navržena s krytem z asfaltového betonu, dojde k navýšení krytu o 
240mm. Bude provedeno odstranění vegetace z obou krajů a středu cesty, rozrytí a urovnání 
stávajícího krytu do příčného sklonu 2,5%. Poté se provede pokládka vrstvy ze štěrkodrti ŠDa frakce 
0-32 a pokládka asfaltových betonů ACP 16+ tl. 50mm a ACO 11 tl. 40 mm. 
 

Konstrukce vozovky, upravené D1-N-2, VI, PIII 
• Asfaltový beton ACO 11  40 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Spojovací postřik emulzí  PSE 0.3 kg/m2 ČSN 73 6129 
• Asfaltový beton ACP 16   50 mm ČSN EN 13108-1:2008 
• Štěrkodrť fr. 0-32 ŠDa 150 mm ČSN 73 6126 

  Celkem obnova  240 mm 
  Celkem nadvýšení  240 mm 

Návrh předpokládá dosažení modulu přetvárnosti pod vrstvou ŠDa min 50 MPa. Moduly 
přetvárnosti ostatních vrstev jsou uvedeny ve vzorových řezech. Pokud toho nebude dosaženo bude 
provedena výměna podloží vrstvou štěrkodrtě ŠDa v tl. 150mm. 
 

Ve vozovce budou vzhledem velkému podélnému sklonu umístěny ocelové svodnice šířky 120mm 
délky 5,0m po vzdálenosti 40,0m. 
 

Nezpevněné krajnice šířky 0,50 m v tl. 100 mm a provedeny nové z ŠD frakce 0-32 v tl. 100 mm. 
 
Odvodnění je zajištěno otevřenými patními příkopy, z kterých voda volně vytéká do přirozených 

recipientů a do řeky Divoká Orlice. 
V rámci zemních prací bude provedeno pročištění příkopů a propustků. 
 V km 0,019 až 0,140 bude provedena oprava dlážděného příkopu kamenem. Nově se příkop 

vydláždí kamennou dlažbou z modré žuly tl. 200 mm do lože tl. 140 mm (C20/25 nXF3) 
s vyspárováním na maltu cementovou MC 25. Budou vytvořeny podélné stupně výšky 0,30m po 
vzdálenosti 10,0m, tak aby navržený sklon příkopu byl cca 5,0% . 
 

Svislé značení zůstane stávající, provede se výměna značky B1 (zákaz vjezdu)+ E13 (dodatková 
tabulka „mimo vozidel s povolením Povodí Labe“) v km 0,200. 
 

Bude provedena výměna ocelové závory v km 0,118, za shodnou závoru šířka mezi svislými 
trubkami 3,7m, délka vodorovné trubky cca 4,5m. Ocelové trubky závory budou pozinkovány a natřeny 
barvou do bílo-červených pruhů.  
 
 Podél opevněného svahu napravo na konci úseku bude umístěno ocelové zábradlí  

Konstrukce ocelového zábradlí je navržena z uzavřených profilů z trubek (60,3/2,9), bude osazené 
na žb monolitických patkách z betonu C30/37-XF3,XC4 (betonářská výztuž B500B-10 505(R)) v PP 
troubě DN400 výšky 0,8m. 

Zábradlí je navrženo jako zábradlí jednomadlové výšky 1,10m se vodorovnou výplní, kotvené do 
žb patek ocelovými kotvami do předvrtaných otvorů. Pod konstrukcí patní desky bude provedeno 
podlití z plastbetonu v tl. min 10mm. Zábradlí je navrženo dle TP 186 a ČSN 73 6201. 
  

V tomto objektu bude zahrnuto dočasné dopravní opatření. Na začátku účelové komunikace 
bude osazeno dopravní značení B1 (zákaz vjezdu) s dodatkovou tabulkou E13 (s textem mimo vozidel 
stavby) a Z2 (zábrana). 

 
 

SO 701 – NÁTĚRY 

Vlastník objektu: Povodí Labe 
Správce objektu: Povodí Labe 

 
Správní budova VD Pastviny je zapsána na adrese Nekoř čp. 313, p.č. st. 442 v k.ú Nekoř. 
Budova vybudována v letech 2010 až 2011 je z části opláštěná ve 2. NP dřevěným obkladem 

z hoblovaných palubek síly 30 mm. Pozemek, na kterém je objekt postaven, je ohrazen oplocením. 

princi
Zvýraznění
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Část oplocení tvoří plot, jehož nosnou konstrukci tvoří pozinkované jökly 60 x 60 mm a výplň dřevěná 
hoblovaná prkna 27 mm silná, 110 mm široká, délky 1420 mm. Mezery mezi prkny jsou široké 27 mm. 
Délka oplocení s dřevěnou výplní je 67 m. Vlivem UV slunečního záření a dešťů dochází 
k přirozenému stárnutí dřevěných konstrukcí opláštění budovy a oplocení. Stárnutí konstrukcí se 
projevuje úbytkem krycího, ochranného nátěru, obnažováním a praskáním dřevní hmoty, do které se 
dostává voda, která urychluje hnilobný proces. 

Na základě vyhodnocení stavu povrchové ochrany dřevěných konstrukcí je nutné přistoupit 
k opravě nátěrů, pro zajištění dobrého technického stavu a dlouhé životnosti konstrukcí. 

Nátěr dřevěných konstrukcí nebude měnit původní vzhled objektu.   
 
Stávající stav   
 
Dřevěnné prvky na objektu – opláštění, podtřešní viditelné konstrukce, plotové prvky – byly dle 
zástupce investora původně opatřeny nátěrovým systémem zakončeným rozpouštědlovou 
tenkovrstvou lazurou zn. Xyladecor, provedení Classic, odstín kaštan. Nátěr byl proveden v r. 2011-12. 
Vzhledem k tomu, že je r. 2018 ( 6 – 7 let od původního nátěru), lze konstatovat, že na nejvíce 
osluněných plochách i na  vůči povětrnosti zcela nechráněných plotových prvcích  již je původní nátěr 
značně narušen a optimální čas na provedení jednoduchého renovačního nátěru byl překročen. Toto 
lze dokumentovat na některých štítových prvcích, které jsou téměř bez nátěru, místy prosvítá zašedlé 
dřevo.  
U plotových prvků jsou největší defekty způsobené již nedostatečnou ochranou příčných řezů, dále pak 
porušením dřeva při uchycení  - praskliny pod hlavami vrůtů, kudy se pak do dřeva dostává vlhkost, 
která následně způsobuje destrukci nátěru. 
Podstřešní prvky a konstrukce nevystavené tolik atmosferickým vlivům, zejména pak UV záření, jsou 
ve stavu, kdy jejich údržba bude provedena v optimálním čase a velmi jednoduše. 
 
Návrh opravy d řevěných obklad ů  
 

Vlivem UV slunečního záření a dešťů dochází k přirozenému stárnutí dřevěných konstrukcí 
opláštění budovy a oplocení. Stárnutí konstrukcí se projevuje úbytkem krycího, ochranného nátěru, 
obnažováním a praskáním dřevní hmoty, do které se dostává voda, která urychluje hnilobný proces. 

Na základě vyhodnocení stavu povrchové ochrany dřevěných konstrukcí je nutné přistoupit 
k opravě nátěrů, pro zajištění dobrého technického stavu a dlouhé životnosti konstrukcí. 

Nátěr dřevěných konstrukcí nebude měnit původní vzhled objektu.   
 
 
Návrh na provedení udržovacího nát ěru: 

1) očištění, odstranění neulpívajících zbytků předcházejícího nátěru, a lehké přebroušení. 
2) provedení místních oprav nátěru zcela vytrávených ploch dřeva mat. Xiladecor, provedení 

Classic, odstín kaštan, předpoklad 10% z celkové plochy. 
3) dvouvrstvý renovační nátěr tenkovrstvou olejovou lazurou HK - Lazur, od Remmers, v odstínu 

zvoleném investorem (např. kaštan). U vodorovného podhledu pouze jednovrstvý nátěr. 
Doporučujeme ponechat časový odstup 2 dny mezi nátěry Xiladecor a olejovou lazurou HK – 
Lazur. 

4) ošetření příčných řezů u oplocení (až po provedení udržovacích nátěrů) bezbarvým voskem na 
řezné čelní hrany ( produkty zn. Remmers ). 

 
Provádění nátěru dřevěných obkladů: 
Nátěr bude prováděn z postaveného lešení. 
Veškeré okolní plochy (fasáda, okna a parapety) musí být zakryty a přelepeny páskou, aby nedošlo 

k jejich obarvení nátěrovou hmotou. 
 
Provádění nátěru oplocení: 
Stávající podezdívky, dlažby a ocelové jäkly musí být zakryty a přelepeny páskou, aby nedošlo 

k jejich obarvení nátěrovou hmotou (prkna nebudou demontována z jäklů).   
 
 

princi
Zvýraznění
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2.7. Technická a technologická vybavení 

Stavba po dokončení nevyžaduje nároky na zdroje energií a spotřeby vody. 
Stavba po dokončení nebude produkovat odpady a emise. 
 
Při výstavbě bude připojení na potřebné sítě zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy. 

Zdroje energie budou vedeny dočasnými přípojkami v režii dodavatelské firmy.  
Skladovací a pracovní plochy je možno umístit v těsné blízkosti navrhovaných objektů, a to na 

souvisejících plochách v blízkosti. Tyto plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního 
stavu. 

Problematika dočasné skládky a materiálových zdrojů stavby s  dopravou na stavbu bude 
řešena dodavatelem stavby. Prostor pro dočasnou skládku stavebního materiálu bude upřesněn a 
dohodnut dodavatelem stavby v rámci stavby.  

Zařízení staveniště je možno umístit do podhrází na PB vyrovnávací nádrže pozemek parc.č. 
732/1 v majetku Povodí Labe, státní podnik. Další část staveniště je možno případně po předchozí 
dohodě s majitelem zřídit v  podhrází parc. č.733/6 ČEZ Oz Uzavřený Investiční Fond A.S. 

Zařízení staveniště i vlastní staveniště bude zabezpečeno z prostředků dodavatelské firmy. 
Zařízení staveniště je řešeno osazením mobilních stavebních buněk. Mobilní buňky budou připojeny 
provizorními přípojkami na elektrickou energii v inventáři dodavatele stavby. 

Navržená stavba respektuje veškeré vazby na dopravní a technickou infrastrukturu, tzn. že 
budou respektovány stávající inženýrské sítě a zachovány křižovatky a sjezdy na pozemky.  
 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

2.8.1. Seznam použitých podkladů 
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty /květen 2009; Z1 – únor 2013/ 
ČSN 73 0804 - Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty /únor 2010; Z1 – únor 2013; Z2 – únor 
2015/ 
ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb–Společná ustanovení/duben 2009; Z1-5/2012; Z2- 2/2013/ 
ČSN 730821ed.2 - Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních konstrukcí/květen 2007/ 
ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením /leden 1996/ 
ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou /červen 2003/ 
Zákon č. 350/2012 Sb  
Vyhláška č. 268/2011  
Vyhláška č. 221/2014 Sb  
Tato projektová dokumentace 
 

2.8.2. Popis stavby 
Projekt řeší opravu cesty do podhrází vodní nádrže Pastviny, jenž nebude mít vliv na 

současnou změnu dopravy motorových vozidel, silnice zůstanou ve stávajícím uspořádání. 
 
Projekt řeší opravu dřevěných obkladů správní budovy VD Pastviny včetně dřevěného oplocení 

nátěrem, jenž nebude mít vliv na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí ani odolnost 
a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany. 
 

Cesta se nachází v extravilánu v katastru obce Nekoř. Tato účelová komunikace se napojuje 
na silnici III/31216 a vede k vodní elektrárně Pastiny pod hrází. 

Začátek stavby vlevo je situován 19,0m od vnější hrany asfaltu silnice III/31216 hrany a končí 
v km 0,550 před vstupní branou do elektrárny. Celková délka úseku opravy cesty je 531,0m. Na konci 
úseku se nachází točna o rozměrech 14,0x18,88m. 
 

Účelová komunikace zůstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou šířkou 4,0 m a na 
návrhovou rychlostí 30 km/h, s šířkou asfaltového krytu minimálně 3,0 m a s vyskytujícím se 
rozšířením ve směrovém oblouku o R=28,0m v km 0,210 na 3,5m.  
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2.8.3. Rozdělení stavby do požárních úseků 
S ohledem na charakter stavby není provedeno dělení do požárních úseků. 

 

2.8.4. Požární riziko 
Prováděné oprava cesty – bez požárního rizika. 

 

2.8.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
S ohledem na charakter stavby nejsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí. 

 

2.8.6. Zhodnocení navržených stavebních hmot 
S ohledem na charakter stavby se nehodnotí navržené stavební hmoty. 

 

2.8.7. Provedení požárního zásahu, evakuace osob 
S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu a evakuace osob 

posuzováno. 
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění.  
Na účelové komunikaci bude zachován průjezdný profil pro požární vozidla v obou směrech 

(průjezdný průřez musí být ve světlých rozměrech nejméně 3500 mm široký a 4100 mm vysoký). 
Jízdní pruhy je navržen v šíři 3,00m.  

Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou vytvářeny 
významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by bránily běžnému 
zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Účelová komunikace bude během stavby plně uzavřena a v případě nutnosti umožněn přístup 
hasící techniky k vodní elektrárně. 
 

2.8.8. Stanovení odstupových vzdáleností 
S ohledem na charakter stavby se nestanovují odstupové vzdálenosti. 

 

2.8.9. Zabezpečení stavby požární vodou  
S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpečení stavby požární vodou. 

 

2.8.10. Zásahové cesty a jejich technického vybavení, příjezdové 
komunikace, nástupní plochy  

S ohledem na charakter stavby není provedení požárního zásahu posuzováno. 
Stávající zásahové cesty a příjezdové komunikace se nemění. 
Stavba neomezuje přístup k zařízení pro zásobování požární vodou, nejsou vytvářeny 

významné překážky zásahové jednotce hasičského záchranného sboru, které by bránily běžnému 
zásahu či vytvářely složité podmínky pro zásah a evakuaci osob. 

Příjezdové komunikace jsou popsány v odstavci 14.2.7.  
 

2.8.11. Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 
S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasicí přístroje. 

 

2.8.12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení 
stavby 

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje. 
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2.8.13. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Stavba není vybavena požárně bezpečnostními zařízeními. 

 

2.8.14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních 
tabulek 

S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmísťovat výstražné a bezpečnostní tabulky. 
S ohledem na předchozí se neprovádí žádné jiné požární posouzení. 
Na veškeré materiály a práce související s požární bezpečností staveb musí být při kolaudaci 

doloženy doklady dle zákona č.22/97 Sb.  
 

2.9. Zásady hospoda ření s energiemi 

Stavba po dokončení nevyžaduje nároky na zdroje energií a spotřeby vody. 
 

Při výstavbě bude připojení na potřebné sítě zajištěno z vlastních zdrojů dodavatelské firmy. 
Zdroje energie budou vedeny dočasnými přípojkami v režii dodavatelské firmy.  

 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost ředí  

Stavební úpravou dojde ke zlepšení technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti.  
 
      Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a 
hlučnosti z důvodu stavebních prací a vedením dopravy po samostatné objízdné trase.  

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu v tomto smyslu. Po 
dokončení obnovy komunikace bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 
 

Krátkodobé vlivy během výstavby chodníku                      

• Znečištění ovzduší 

• Nárůst hluku 

• Ovlivnění běžného provozu (objížďky, doprava materiálu) 

• Ve volném terénu hrozí znečištění půdy provozem stavebních strojů 

Všechny negativní vlivy výstavby lze snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními.  
 

Vzhledem k charakteru stavby je nutné po určitou dobu výstavby počítat se zvýšenou hladinou 
hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. Pouze při 
realizaci stavby dojde ke zhoršení životního prostředí v úseku stavby výkopovými pracemi, pohybem a 
hlukem stavebních mechanizmů. Dodavatel stavby zajistí, aby uvedený negativní vliv omezil na 
minimum. Dále zajistí, aby nedocházelo ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných hmot a 
maziv. Likvidaci odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné materiály nevhodné k zásypu 
rýhy odveze na trvalou skládku. Po uložení potrubí a zásypu rýhy budou všechny travnaté pruhy a 
plochy, louky a pole a zpevněné povrchy opraveny a uvedeny do původního stavu. 

Navržená stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního prostředí. 
S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, 
v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle předepsaných technologických 
postupů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na staveništi ani na případných plochách zařízení 
stavby nebudou skladovány PHM a oleje a nebudou prováděny opravy stavebních strojů. 
 

Ochrana zdraví p řed nep říznivými vlivy hluku a vibrací  
Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem na 

skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího objektu. Stavba se nachází na stávajícím místě a její 
účel je totožný. 
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V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 
stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při 
výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části B se 
v průběhu výstavby tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou 
hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq, T se rovná 50dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době 
podle následující tabulky. 
Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku v chrán ěném venkovním prostoru staveb a 
v chrán ěném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných 
časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných prostorách.  
 

2.11. Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Agresivní voda 

V zájmovém území se nenachází agresivní voda. 

Povodně 

V zájmovém území se nachází v povodňovém území řeky Divoká Orlice. 

Sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v oblasti sesuvů půdy.  

Poddolování 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

Seizmicita 

 Stavba se nenachází v seizmické oblasti. 

Radon 

Vzhledem k charakteru navržené stavby není řešeno. 
 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Cesta je na začátku připojena na silnice  III/31216 . 
 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní řešení je důkladně popsáno u každého jednotlivého stavebního objektu komunikace 

v odstavci 2.6.. 
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5. ŘEŠENÍ VEGETACE A TERÉNNÍCH ÚPRAV  
Nedojde ke kácení vegetace ani nebude provedena náhradní výsadba. 
K významným terénním úpravám nedojde. 

 

6. POPIS VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘENÍ A JEHO OCHRANA  
 

6.1. Vliv na životní prost ředí 

6.1.1. Vliv na ovzduší 
      Během výstavby dojde ke zhoršení životního prostředí, protože dojde ke zvýšení prašnosti a 
hlučnosti z důvodu stavebních prací a vedením dopravy po samostatné objízdné trase.  

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhoršení stávajícího stavu v tomto smyslu. Po 
dokončení stavby bude charakter zatížení okolí v tomto smyslu stávající. 
 

6.1.2. Vliv hluk 
Vzhledem k charakteru modernizace komunikace je nutné po určitou dobu počítat se zvýšenou 

hladinou hlučnosti a prašnosti. Dlouhodobě se nejedná o negativní ovlivnění životního prostředí. Pouze 
při realizaci stavby dojde ke zhoršení životního prostředí v úseku stavby výkopovými pracemi, 
pohybem a hlukem stavebních mechanizmů. Dodavatel stavby zajistí, aby uvedený negativní vliv 
omezil na minimum. Dále zajistí, aby nedocházelo ke znečištění silnic a vodních toků úniky pohonných 
hmot a maziv. Likvidaci odpadů provede dle platných předpisů a nepoužitelné materiály nevhodné k 
zásypu rýhy odveze na trvalou skládku. Po uložení potrubí a zásypu rýhy budou všechny travnaté 
pruhy a plochy, louky a pole a zpevněné povrchy opraveny a uvedeny do původního stavu. 

Navržená stavba odpovídá platným předpisům, týkajících se ochrany životního prostředí. 
S ohledem na charakter stavby je nutné během výstavby dodržovat ohleduplnost vůči obyvatelům, 
v maximální míře omezit hluk a prašnost. Stavba bude probíhat dle předepsaných technologických 
postupů s ohledem na ochranu životního prostředí. Na staveništi ani na případných plochách zařízení 
stavby nebudou skladovány PHM a oleje a nebudou prováděny opravy stavebních strojů. 
 

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejím vyvolaným provozem neposuzuje s ohledem na 
skutečnost, že se jedná o obnovu stávajícího objektu. Stavba se nachází na stávajícím místě a její 
účel je totožný. 

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby pouze v průběhu výstavby – z důvodu provádění 
stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zhoršení vlivu stavby se zvýšením hlučnosti. Při 
výstavbě je nutné dodržet nařízení vlády ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Z tohoto nařízení vyplývají hygienické limity hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.  

Podle uvedeného nařízení vlády č. 272/2011 Sb., část třetí, §12, odstavec 6. a části B se 
v průběhu výstavby tento hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A stanoví (s výjimkou 
hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzního hluku) součtem základní hladiny akustického 
tlaku A LAeq, T se rovná 50dB a korekcí přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době 
podle následující tabulky. 
Korekce pro stanovení hygienických limit ů hluku v chrán ěném venkovním prostoru staveb a 
v chrán ěném venkovním prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
Od   6:00 do   7:00 +10 
Od   7:00 do 21:00 +15 
Od 21:00 do 22:00 +10 
Od 22:00 do   6:00 +5 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných 
časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq, T v daných chráněných prostorách.  
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6.1.3. Vliv na podzemní a povrchové vody 
Stavba nebude mít vliv na podzemní a povrchové vody.  

 

6.1.4. Produkce odpadů 
 
      Koncepce odpadového hospodářství stavby je a bude zpracována na základě platné legislativy 
v odpadovém hospodářství a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími 
při předmětné stavbě a to jak v přímých souvislostech s hlavním staveništěm, tak i při činnostech, 
které se stavbou souvisejí. 

Druhy vznikajících odpadů, jejichž vznik souvisí jednak přímo s prováděnými stavebními 
činnostmi a jednak s doprovodnými a servisními aktivitami prováděnými v souvislosti s hlavní stavbou 
v prostoru tzv. stavebních dvorů, jsou uvedeny dle uvedených míst vzniku, a pokud bylo možné, jsou 
v příslušných komentářích uvedena i množství vznikajících odpadů. 
 
      V rámci komplexu činností, které budou prováděny na stavbě a které lze předpokládat, bude 
vznikat škála odpadů, jejichž druhy jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
      V průběhu výstavby lze v prostoru hlavního staveniště s vysokou pravděpodobností očekávat 
vznik následujících druhů odpadů: 
 

Druh Název Kategorie 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, obsahující nebezpečné látky N 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 O 
080111 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
080112 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 O 
080113 Kaly z barev nebo laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky N 
080115 Vodní kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných 

nebezpečných látek 
N 

080199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (plechovky od barev) N 
120101 Piliny a třísky železných kovů  O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů  O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
140602 Jiná halogenová rozpouštědla a směsi rozpouštědel  N 
140603 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N 
150101 Papírové a lepenkové obaly  O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly  O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
150199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený 

(obaly znečištěné škodlivinami) 
 

170101 Beton  O 
170102 Cihly O 
170103 Tašky a keramické výrobky O 
170199 Odpad druhově blíže neurčený nebo výše neuvedený (odpady s obsahem asfaltu z demolic 

vozovek) 
 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  O 
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 
170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 
170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 

obsahující nebezpečné látky 
N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901,170902,170903 O 
 
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady na místě výstavby uvedených částí komunikací, lze 

charakterizovat takto: 
• skrývky ornice a podorniční vrstvy 
• demolice stávajících vozovek 
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• přeložky stávajících inženýrských sítí 
• pokládání jednotlivých vrstev komunikací 
 
Odpady vznikající v prostoru stavebního dvora 

Druh Název  
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, obsahující nebezpečné látky N 
030105 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 O 
120101 Piliny a třísky železných kovů O 
120102 Úlet železných kovů O 
120103 Piliny a třísky neželezných kovů O 
120104 Úlet neželezných kovů O 
120105 Plastové hobliny a třísky O 
120113 Odpady ze svařování O 
150101 Papírové a lepenkové obaly O 
150102 Plastové obaly O 
150103 Dřevěné obaly O 
150104 Kovové obaly O 
150105 Kompozitní obaly O 
150106 Směsné obaly O 
170201 Dřevo O 
170202 Sklo O 
170203 Plast O 
170603 Ostatní izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

       
Činnosti, při kterých budou vznikat odpady v prostoru stavebního dvora, mají charakter 

přípravných prací, servisních činností a administrativních činností a lze je shrnout do následujících 
bodů: 

• příprava různých komponentů pro stavbu 
• nátěry konstrukcí 
• běžná údržba stavebních mechanizmů 
• provoz zařízení stavby a hygienických zařízení pro pracovníky stavby 
• skladování materiálu pro stavbu 

 
 
           Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude řídit 
příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č. 
381/2001 Sb. a 383/2001 Sb. 
      Pro skladování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě 
stavby, kde budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných 
odpadů. Shromažďovací prostředky budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, 
symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým 
požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou 
zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulace s ním. 
      V těchto prostředcích odděleně podle jednotlivých druhů budou shromažďovány odpady 
skupin: 

• odpady barev a laků 
• odpady lepidel a těsnicích materiálů 
• odpady z obrábění kovů a plastů 

 
      Další fáze nakládání s uvedenými druhy nebezpečných odpadů (rekonstrukce a zneškodnění) 
budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými dle zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech. Smlouvy s konkrétními firmami, které budou zajišťovat využití, nebo 
zneškodnění uvedených druhů odpadů budou uzavřeny firmami provádějícími stavbu. Množství 
odpadů, které bude při stavbě a při servisních činnostech v rámci stavebního dvora vznikat nebylo 
možné v době zpracování koncepce odpadového hospodářství přesněji specifikovat. 
      Odpad sm ěsný stavební anebo demoli ční odpad vznikne v pr ůběhu bourání vozovek a 
objekt ů. Tyto druhy odpadu bude nutno uložit na skládce p říslušné skupiny p řípadn ě jej využít 
(pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umo žní) na dobudování násyp ů. 
Druh odpadu a místo jeho uložení: 
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Veškerý materiál bude odvezen na řízenou skládku. 
 

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého živičného povrchu a podkladních vrstev z demolic 
vozovek je nutno předpokládat i vznik odpadu stavebního.  
      Tyto druhy odpadů budou dle konkrétní situace recyklovány. Odpad na stavbě a staveništi 
v průběhu dané stavební akce bude kompletně likvidovat dodavatel stavby na vlastní náklad 
dodavatelské firmy stavebních prací . 
 
      Průběžná evidence odpadů vznikajících v průběhu výstavby bude vedena v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou MŽP ČR. Evidence bude vedena v týdenních intervalech. Formuláře, na 
kterých bude evidence vedena , budou uloženy u pracovníka stavby odpovědného za nakládání 
s odpady. 

Evidenční listy odpadů, výsledky veškerých laboratorních rozborů odpadů a výsledky všech 
případných kontrol budou archivovány tak, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti 
odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským a inspekčním orgánům jako podkladový 
materiál. 

Legenda :  N - NEBEZPEČNÝ ODPAD 
    O - OSTATNÍ ODPAD 

6.1.5. Vliv na půdu 
Stavba nemá vliv na okolní půdu. 
Sejmutá humózní vrstva, z míst kde se vyskytuje, bude použita pro ohumusování svahů a pro 

úpravy terénu v okolí silnice. Tato sejmutá humózní vrstva bude po dobu výstavby uskladněna na 
dočasné skládce stavby v režii dodavatele s tím, že bude oddělena od ostatního stavebního a 
souvisejícího materiálu.  
 

6.2. Vliv na p řírodu a krajinu 

Stavba nijak nenaruší ráz krajiny a nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. 
 

6.3. Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavba leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. 
 

6.4. Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Nebylo provedeno, protože se jedná o rekonstrukci již stávajících objektů. 
 

6.5. Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních p ředpis ů 

V prostoru staveniště a v blízkosti stavby se dle vyjádření správců inženýrských sítí nacházejí 
stávající podzemní a nadzemní sítě. Jedná se o následující sítě: 

- El. nadzemní vedení NN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
- El. nadzemní vedení VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. 
- Sdělovací vedení podzemní ve správě Cetin, a.s. 
- El. nadzemní a podzemní vedení VO ve správě obce Nekoř 
- Vodovod ve správě VAK Jablonné nad Orlicí 
- El. poddzemní vedení NN ve správě Povodí Labe, s.p. 

 
Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření všech stávajících 

zařízení příslušnými správci. Trasa bude ověřena detektorem. Podle případných požadavků správců 
podzemních vedení budou položeny záložní chráničky.  

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové 
práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí. Výkopové práce je nutno 
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provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních i nadzemních vedení jak 
křižujících, tak souběžně vedených. 

S ohledem na rozsah dočasného záboru stavby bude provedeno vytyčení obvodu staveniště 
(dočasný zábor) a provedeno jeho vyznačení a zajištění. 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu.  
 
Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice III. třídy. 

Chráněná území 

V prostoru stavby se nachází zvláště chráněná území a zvláště chráněné části přírody dle 
zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny.  Konkrétně se stavba nachází v ÚSES 
„Sedloňovský vrch, Topielisko - Vysoké Chvojno - borová osa + mezofilní bučinová osa + vodní“ a 
v přírodním parku Orlice (na konci úseku cesty). 

Akce se nachází v ochranném pásmu pozemků plnícího funkci lesa a ani v ochranném pásmu 
akumulace podzemních a povrchových vod a ani v ochranném pásmu vodních zdrojů II. Stupně.  

 

Zátopová území 

Stavba je pouze malou částí (na konci úseku cesty) v záplavovém území řeky Divoká Orlice. 
 

Národní kulturní památky 

V prostoru stavby se nenachází žádné architektonické ani historické památky. 
Návrh stavby negativně neovlivňuje odtokové poměry, naopak zlepšuje obslužnost vodního díla a tudíž 
je díl stavby v záplavovém území žádoucí.     
 

7. OCHRANA OBYVATELSTVA  
Cesta bude provozována v souladu se silničním zákonem (zákonem 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích). Návrh opravy cesty je navržen podle platných norem a byl projednán dopravními 
orgány. 
 

Oprava cesty přispěje ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.  
 

Těmito návrhy se: 
• zvýší bezpečnost a komfort účastníků provozu 
• sníží hluku z dopravy 

 

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva: 

Požadavky civilní ochrany na využití staveb pro ochranu obyvatelstva nejsou. 

Řešení zásad prevence závažných havárií: 

Nejsou určeny. 

Zóny havarijního plánování: 

Nejsou určeny. 
 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  
 

8.1. Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Na staveniště bude přístup ze stávající silnice III/31216. 
 

8.2. Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d řevin 

Cesta po dobu stavebních prací plně uzavřena.  
 
Před zahájením stavebních prací je nutné provést do časné dopravní opat ření 
V tomto objektu bude zahrnuto dočasné dopravní opatření. Na začátku účelové komunikace 

bude osazeno dopravní značení B1 (zákaz vjezdu) s dodatkovou tabulkou E13 (s textem mimo vozidel 
stavby) a Z2 (zábrana). 

Dočasné dopravní opatření a značení bude před jeho vyznačením konzultováno a 
odsouhlaseno správcem komunikace (SÚS Pardubického kraje a Povodí Labe), Policií ČR DI a 
odborem dopravy. Na dočasné dopravní opatření bude vydáno stanovení o dočasném dopravním 
značení, které zajistí dodavatel stavby. 
 

Plochy použité v průběhu výstavby objektů budou po dokončení uvedeny do původního stavu. 
Celá akce bude provedena v jedné stavební sezóně, zhotovitel stavby předloží harmonogram 

stavebních prací. 
Všechny stávající inženýrské sítě budou před začátkem stavebních prací vytyčeny a zajištěny 

proti jejich poškození. 
Všechny objekty musí být vytyčeny, vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. 

Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci 
správců sítí. Výkopové práce je nutno provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození 
podzemních i nadzemních vedení jak křižujících, tak souběžně vedených. 

Před zahájením stavebních prací bude vyhotoven dodavatelem stavby podrobný plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který bude schválen zástupci investora a dotčených orgánů. 

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací vytýčení a ověření všech stávajících 
zařízení příslušnými správci. Podle případných požadavků správců podzemních vedení budou 
položeny záložní chráničky. 

Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové 
práce před vytýčením a ověřením podzemních vedení zástupci správců sítí. Výkopové práce je nutno 
provádět s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození podzemních i nadzemních vedení jak 
křižujících, tak souběžně vedených. 
.  

Při výstavbě je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

Stavební práce se řídí především uvedenými vyhláškami, nařízeními vlády s doplněním o dané 
ČSN: 

- Zákoník práce – Sbírka zákonů 262/2006 
- Sbírka zákonů 252/2001 o inspekci práce 
- Zákon č. 309/2006 kterým se zajišťují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví) 

- Sbírka zákonů 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 

- Sbírka zákonů 591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništi. 

-  Dále pak vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení (zdůrazněné povinnosti dodavatele stavebních 
prací).  

- Vyhláška ČUBP a ČUB č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice. 
- Nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., o stanovení 

podmínek ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 
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- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení a přístrojů. 

- Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných prostředků. 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
ochranných pracovních prostředků. 

- Požární ochrana je stanovena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění 
pozdějších předpisů. 

- Rovněž vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování, nahřívání živic v tavných nádobách. 
ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
ČSN EN 131-2 Žebříky 
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny 
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – skládky 

 
Postup opravy cesty: 
 
- osazení dočasného dopravního značení 
- vytyčení stávajících inženýrských sítí 
- sejmutí ornice, odstranění vegetace 
- rozrytí a urovnání stávajícího krytu cesty 
- opevnění příkopu kamennou dlažbou do betonu 
- provedení štěrkových vrstev cesty 
- provedení asfaltových vrstev cesty 
- pročištění příkopů 
- provedení zpevněných krajnic  
- upravení okolních ploch  
- odstranění dočasného dopravního značení 

 
Postup opravy nát ěrů: 
 
- výstavba lešení, zajištění ochrany omítek, oken, dveří, žlabů, nosných konstrukcí oplocení, 

podezdívek, dlažeb a všech konstrukcí, které nebudou natírány proti potřísnění barvou.  
- očištění, odstranění neulpívajících zbytků předcházejícího nátěru, a lehké přebroušení. 
- provedení místních oprav nátěru zcela vytrávených ploch dřeva mat. Xiladecor, provedení 

Classic, odstín kaštan, předpoklad 10% z celkové plochy. 
- dvouvrstvý renovační nátěr tenkovrstvou olejovou lazurou HK - Lazur, od Remmers, v 

odstínu zvoleném investorem (např. kaštan). U vodorovného podhledu pouze jednovrstvý 
nátěr. Doporučujeme ponechat časový odstup 2 dny mezi nátěry Xiladecor a olejovou 
lazurou HK – Lazur. 

- ošetření příčných řezů u oplocení (až po provedení udržovacích nátěrů) bezbarvým 
voskem na řezné čelní hrany ( produkty zn. Remmers ). 

- Demontáž lešení, odstranění ochrany omítek, oken, dveří, žlabů, nosných konstrukcí 
oplocení, podezdívek, dlažeb a všech konstrukcí. 

 
 

8.3. Maximální zábory pro staveništ ě 

Údaje o záborech a vlastnících pozemků jsou uvedeny v příloze C.2. Situace dotčených 
pozemků. 
 

8.4. Údaje o souvisejících stavbách 

Související a podmiňující investice nejsou známy. 
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Ve Vysokém Mýtě 03/2018          Ing. Lukáš Tobeš 
 


