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VD Pastiny, oprava cesty do podhrazi Stupe:
B. — Souhrnna technicka zprava PDPS

1. POPIS UZEMIi STAVBY

1.1.Charakteristika a zd Gvodn éni vyb éru stavebniho pozemku

Projektova dokumentace feSi opravu cesty do podhrazi vodni nadrze Pastviny a opravu
drevénych obkladl spravni budovy VD Pastviny véetné dievéného oploceni natérem.

Cesta se nachazi v extravilanu v katastru obce Nekof. Tato nevefejna ucelova komunikace se
napojuje na silnici 111/31216 a vede k vodni elektrarné Pastiny pod hréazi.

Zacatek stavby vlevo je situovan 19,0m od vnéjsi hrany asfaltu silnice 111/31216 hrany a kon¢i
v km 0,550 pfed vstupni branou do elektrarny. Celkovéa délka Useku opravy cesty je 531,0m. Na konci
Useku se nachazi to¢na o rozmérech 14,0x18,88m.

V misté napojeni stavajiciho sjezdu na silnici I11/31216 jsou osazeny ¢ervené smérové sloupky
Z11g. Stavajici cesta byla vybudovana v roce 1938 s krytem z penetracniho makadamu, v sou¢asném
stavu je cesta spiSe Stérkova.

Neverejna Uc¢elova komunikace zUstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou Sitkou 4,0 m
a na navrhovou rychlosti 30 km/h, s Sifkou asfaltového krytu minimalné 3,0 m a s vyskytujicim se
rozSifenim ve smérovém oblouku o0 R=28,0m v km 0,210 na 3,5m.

Smeérové a vyskové feSeni trasy se nezméni, kopiruje stavajici stav. Dojde k navySeni krytu o
240mm.

Spravni budova VD Pastviny je zapsana na adrese Nekor ¢p. 313, p.C. st. 442 v k.U Nekofr.

Budova vybudovana v letech 2010 az 2011 je z ¢asti oplasténa ve 2. NP dfevénym obkladem
z hoblovanych palubek sily 30 mm. Pozemek, na kterém je objekt postaven, je ohrazen oplocenim.
Cast oploceni tvofi plot, jehoZ nosnou konstrukci tvoFi pozinkované jokly 60 x 60 mm a vypli dievéna
hoblovana prkna 27 mm silng, 110 mm Sirokd, délky 1420 mm. Mezery mezi prkny jsou Siroké 27 mm.
Délka oploceni s dfevénou vyplini je 67 m. Vlivem UV slune¢niho zafeni a deStt dochéazi
k pfirozenému starnuti dfevénych konstrukci oplasténi budovy a oploceni. Starnuti konstrukci se
projevuje Ubytkem kryciho, ochranného néatéru, obnazovanim a praskanim dfevni hmoty, do které se
dostava voda, ktera urychluje hnilobny proces.

Na zékladé vyhodnoceni stavu povrchové ochrany dfevénych konstrukci je nutné pfistoupit
k opravé natérd, pro zajiSténi dobrého technického stavu a dlouhé Zivotnosti konstrukci.

Natér dfevénych konstrukci nebude ménit ptivodni vzhled objektu.

Stavba ma dva stavebni objekty:
SO 101 - Oprava cesty
SO 701 — Natéry

Stavba je vyvolana poZzadavky investora na opravu stavajiciho Spatného technického stavu
cesty a degradaci natér(i drevénych obkladu a dfevéného plotu.

1.2. Vy€et a zaméry provedenych pr Gzkum

- Geodetické zaméreni zajmového Uzemi (Geodetické prace, Petr Vanicky, Chocen,
10/2017)

- Prohlidka komunikace projektantem

- Vyjadreni spravcu inzenyrskych siti o jejich existenci

- Informace o pozemcich, katastralni mapa

- Zéavéry z vyjadreni dotéenych organl a organizaci k projektové dokumentaci

- Zavéry ze stavebniho fizeni

- Uzemni podminky — Na zaCatku Useku je stykova kfizovatka se silnici 111/31216 a vede k vodni
elektrarné Pastiny pod hrazi. Kategorie cesty je S 4,0/30.. Stavajici cesta byla vybudovana v roce 1938
s krytem z penetracniho makadamu, v souasném stavu je cesta spiSe Stérkova. Odvodnéni je
zajiSténo otevienymi patnimi pfikopy, z kterych voda volné vytéka do pfirozenych recipient(i a do feky
Divoka Orlice.
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VD Pastiny, oprava cesty do podhrazi Stupe:
B. — Souhrnna technicka zprava PDPS

Charakter prostfedi je mirné zvinény, svazujici se k fece Divoké Orlici. V pfiéném fezu je cesta
pfevazné v odfezu. Stavba se nachazi ve vySkach od 442 m n.m. do 488 m n.m..

- morfologie Gzemi — Z hlediska geomorfologického &lenéni CR se jedna o okrsek Letohradskéa
pahorkatina a podcelky Zamberska pahorkatina a Mladkovska vrchovina, které jsou sougasti celki
Podorlicka pahorkatina a Orlické hory a oblasti Orlicka oblast.

Geologické podloZi celé SirSi oblasti tvofi vyhradné skalni horniny paleozoického az
proterozoického stafi. Jedna se pfedevsim o svory az ruly. Tyto skalni horniny byly zastizeny ve vSech
archivnich vrtech jiz v Grovni v rozmezi 0,9 az 5,5 m pod stavajicim terénem v podobé témér zdravé az
zvétralé skalni horniny. Z hlediska klasifikace dle CSN 73 1001 se jedna o horniny R3 aZ R5. Kvartérni
pokryv budou vytvaret malo mocné polohy jemnozrnnych sedimentd, které jsou zde zastoupeny
pfedevsim piscitou a prachovitou hlinou a nesoudrznymi sutovymi Stérky. Z hlediska klasifikace dle
CSN 73 1001 se jedna o zeminy tfidy F3-MS, F5-Ml a G3-G-F, dle CSN EN ISO 14688 je oznadujeme
jako saSi, Si a Gr. Konzistence téchto sedimentu je stanovena pfevazné jako pevnd. Index ulehlosti
suchych sutovych Stérku je stanoven jako ulehly.

1.3. Stavajici ochranna a bezpe €nostni pasma

V prostoru stavenisté a v blizkosti stavby se dle vyjadieni spravcu inzenyrskych siti nachazeji

stavajici podzemni a nadzemni sité. Jednd se o néasledujici sité:

- El nadzemni vedeni NN ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

- El nadzemni vedeni VN ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

- Sdélovaci vedeni podzemni ve spravé Cetin, a.s.

- El nadzemni a podzemni vedeni VO ve spravé obce Nekof

- Vodovod ve spravé VAK Jablonné nad Orlici

- El poddzemni vedeni NN ve spravé Povodi Labe, s.p.

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vyty€eni a ovéfeni vSech stavajicich
zafizeni prislusnymi spravci. Trasa bude ovéfena detektorem. Podle pfipadnych pozadavku spravct
podzemnich vedeni budou polozeny zalozni chranicky.

Vyty€eni bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahdjit vykopové
prace pred vytyCenim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci spravcu siti. Vykopové prace je nutno
provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoSlo k poSkozeni podzemnich i nadzemnich vedeni jak
kfizujicich, tak soubézné vedenych.

S ohledem na rozsah do¢asného zéboru stavby bude provedeno vytyéeni obvodu stavenisté
(do¢asny zébor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

Plochy pouZzité v prabéhu vystavby objektd budou po dokonéeni uvedeny do puvodniho stavu.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu silnice III. tfidy.

Chranénéa uzemi

V prostoru stavby se nachézi zvlasté chranénd Uzemi a zvlasté chrdnéné Casti pfirody dle
zakona CNR §&.114/1992 Sb. O ochrané prirody a krajiny. Konkrétné se stavba nachazi v USES
.Sedlorovsky vrch, Topielisko - Vysoké Chvojno - borova osa + mezofilni buc¢inova osa + vodni“ a
v pfirodnim parku Orlice (na konci Useku cesty).

Akce se nachéazi v ochranném pasmu pozemku piniciho funkci lesa a ani v ochranném pasmu
akumulace podzemnich a povrchovych vod a ani v ochranném pasmu vodnich zdroja Il. Stupné.

Zéatopova uzemi
Stavba je pouze malou ¢asti (na konci Useku cesty) v zaplavovém Uzemi feky Divoka Orlice.

Narodni kulturni pamatky

V prostoru stavby se nenachazi zadné architektonické ani historické pamatky.
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Navrh stavby negativné neovliviiuje odtokové poméry, naopak zlepSuje obsluznost vodniho dila a tudiz
je dil stavby v zaplavovém (zemi zadouci.

1.4.Poloha vzhledem k rizikovému Gzemi
Stavba je pouze malou ¢asti (na konci Useku cesty) v zaplavovém Uzemi feky Divoka Orlice.

1.5.Vliv stavby na okoli

Stavba nijak nenarusi raz krajiny a nebude mit negativni vliv na zdravi a Zivotni prostredi.
Stavba nevyvola zasah do porost(l volné rostouci mimo les. Stavba vyvola zabor na pozemcich
ZPF.

1.6.Pozadavky na asanace, demolice, kadcenid Fevin

Vramci bouracich praci bude provedeno rozebrani stavajiciho zpevnéného pfikopu
z kamenné dlazby v km 0,019 az 0,140.
Nedojde ke kaceni zelené.

1.7. Pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo
pozemk G uréenych k pin éni funkce lesa

Stavba si nevyzada trvaly zabor pozemkd zemédélského pudniho fondu a ani doasny zabor
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa. Zabory pozemku jsou FeSeny v pfiloze C.2. Situace dotéenych
pozemki.

1.8. Uzemné technicky podminky

Pristup na stavbu bude ze silnice 111/31216.

Stavebni prace budou probihat za pIné uzavirky.

Rozsah praci je uveden v popisu jednotlivych stavebnich objektd. Technologické postupy
vystavby jsou pro potfebné stavebni prace bézné, pred provadénim stavebnich praci je potfeba
provést do¢asné dopravni opatfeni.

Umisténi hlavniho stavebniho dvora a zafizeni staveni$té bude véci dohody zhotovitele
stavebnich praci s majitelem vybraného pozemku.

1.9. Vécné a ¢asové vazby stavby

Nejsou znamy podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.

Predpokladanéa doba stavby je na 2 mésice. Cela akce navrzena na jednu stavebni sezonu.

Datum zahajeni: p Fedpoklad 08/2018
Datum dokon ¢€eni: p Fedpoklad 10/2018
Doba realizace: 2 m ésice

2. CELKOVY POPIS STAVBY

2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek
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Objekt FeSi opravu cesty do podhrazi vodni nadrze Pastviny. Cesta se nachazi v extravilanu v
katastru obce Nekof. Tato nevefejna ucelovad komunikace se napojuje na silnici 111/31216 a vede
k vodni elektrarné Pastiny pod hrazi.

Zacatek stavby vlevo je situovan 19,0m od vnéjsi hrany asfaltu silnice 111/31216 hrany a kon¢i
v km 0,550 pred vstupni branou do elektrarny. Celkova délka Useku opravy cesty je 531,0m. Na konci
Useku se nachazi to€na o rozmérech 14,0x18,88m.

V misté napojeni stavajiciho sjezdu na silnici 111/31216 jsou osazeny ¢ervené smérové sloupky
Z11g. V km 0,020 je osazena svislé dopravni znaceni B1 ,zakaz vjezdu“ + E13 ,mimo vozidel
s povolenim Povodi Labe“. V km 0,118 je osazena ocelova zavora na zamek. Stavajici cesta byla
vybudovéna v roce 1938 s krytem z penetracniho makadamu, v sou¢asném stavu je cesta spiSe
Stérkova.

Nevefejna ucelova komunikace zlstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou Sifkou 4,0 m
a na navrhovou rychlosti 30 km/h, s Sifkou asfaltového krytu minimalné 3,0 m a s vyskytujicim se
rozSifenim ve smérovém oblouku o0 R=28,0m v km 0,210 na 3,5m.

Smérové a vysSkové feSeni trasy se nezmeéni, kopiruje stavajici stav. Dojde k navySeni krytu o
240mm.

Spravni budova VD Pastviny je zapsana na adrese Nekor ¢p. 313, p.€. st. 442 v k.4 Nekofr.

Budova vybudovana v letech 2010 az 2011 je z ¢asti oplasténa ve 2. NP dfevénym obkladem
z hoblovanych palubek sily 30 mm. Pozemek, na kterém je objekt postaven, je ohrazen oplocenim.
Cast oploceni tvori plot, jehoZ nosnou konstrukci tvofi pozinkované jokly 60 x 60 mm a vyplii dfevéna
hoblovana prkna 27 mm silna, 110 mm Siroka, délky 1420 mm. Mezery mezi prkny jsou Siroké 27 mm.
Délka oploceni s dfevénou vyplni je 67 m. Vlivem UV slune¢niho zafeni a destu dochazi
k pfirozenému starnuti drevénych konstrukci oplasténi budovy a oploceni. Starnuti konstrukci se
projevuje Ubytkem kryciho, ochranného natéru, obnazovanim a praskanim dfevni hmoty, do které se
dostava voda, ktera urychluje hnilobny proces.

Na zékladé vyhodnoceni stavu povrchové ochrany dievénych konstrukci je nutné pfistoupit
k opravé natérd, pro zajisténi dobrého technického stavu a dlouhé Zivotnosti konstrukci.

Natér difevénych konstrukci nebude ménit pavodni vzhled objektu.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické resSeni

Stavebni opravy nevyZaduji urbanistické a architektonické feseni.

Navrzena oprava cesty a natérd dfevénych konstrukci nebude ménit plvodni vzhled objektu.
Neni tfeba zpracovat architektonické feSeni stavby. Neni tfeba posuzovat tepelné technické vlastnosti
stavebnich konstrukci ani odolnost a zabezpeceni z hlediska pozarni a civilni ochrany.

2.3. Dispozi €ni a provozni FeSeni, technologie vyroby

PFesny popis je v odstavci 2.6..

2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Oprava cesty SO 101 nevyzaduje zabezpeceni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sbh..

2.5. Bezpeé€nost p fi uzivani stavby

Cesta bude provozovana v souladu se silniénim zakonem (zdkonem 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich). Oprava cesty je navrzena podle platnych norem a byl projednan dopravnimi organy.

Stavba je navrZzena dle platnych technickych a kvalitativnich podminek staveb pozemnich
komunikaci, platnych norem CSN a technickych podminek. Déle jsou dodrZeny platné zékony a
vyhlasky.
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2.6. Zasady technického fFeSeni

2.6.1. Souhrnny technicky popis stavby

Projektova dokumentace feSi opravu cesty do podhrazi vodni nadrze Pastviny a opravu
drevénych obkladl spravni budovy VD Pastviny véetné dievéného oploceni natérem.

Stavba je vyvolana poZadavky investora na opravu stavajiciho Spatného technického stavu
cesty a degradaci natéru dievénych obklad(l a dfevéného plotu.

Stavba je ¢lenéna na 2 stavebni objekty:

SEZNAM _OBJEKT U INVESTOR BUDOUCI SPRAVCE

OBJEKTY POZEMNICH KOMUNIKACI
SO 101 — Oprava cesty Povodi Labe Povodi Labe

OBJEKTY POZEMNICH STAVEB
SO 701 — Natéry Povodi Labe Povodi Labe

SO 101 - OPRAVA CESTY

Vlastnik objektu: Povodi Labe
Spréavce objektu: Povodi Labe

Objekt FeSi opravu cesty do podhrazi vodni nadrze Pastviny. Cesta se nachazi v extravilanu v
katastru obce Nekof. Tato nevefejna ucelova komunikace se napojuje na silnici 111/31216 a vede
k vodni elektrarné Pastiny pod hrazi.

Zacatek stavby vlevo je situovan 19,0m od vnéjsi hrany asfaltu silnice 111/31216 hrany a kon¢i
v km 0,550 pred vstupni branou do elektrarny. Celkova délka Useku opravy cesty je 531,0m. Na konci
Useku se nachazi to€na o rozmérech 14,0x18,88m.

V misté napojeni stavajiciho sjezdu na silnici I11/31216 jsou osazeny ¢ervené smérové sloupky
Z11g. Stavajici cesta byla vybudovana v roce 1938 s krytem z penetrac¢niho makadamu, v sou¢asném
stavu je cesta spiSe Stérkova.

Neverejna ucelova komunikace zUstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou Sitkou 4,0 m
a na navrhovou rychlosti 30 km/h, s Sifkou asfaltového krytu minimalné 3,0 m a s vyskytujicim se
rozSifenim ve smérovém oblouku o R=28,0m v km 0,210 na 3,5m. Na krajich vozovky jsou
nezpevnéneé krajnice ze Stérkodrti Sifky 0,5m.

Smérové a vySkové feSeni trasy se nezméni, kopiruje stavajici stav. Dojde k navySeni krytu o
240mm.

Smeérové feSeni je dano te€novym polygonem s vlioZzenymi kruZnicovymi oblouky o polomérech
28,0 az 700,0m. Navrzené smérové feSeni komunikace je patrné z pfilohy D.1.2. Situace.

Podélny sklon je min 0,5% a max. podélny sklon je 12,85%. PrGmérny sklon je cca 8,0%.
Poloméry vyskovych obloukt je od 150m do 500m. Navrzené vySkové feSeni komunikace je patrné
z pfilohy D.1.3. Podélny profil.

VSechny vyskové koty, uvedené v PD, jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnani.

Pricny sklon komunikace je jednostranny 2,5%.

Stavajici cesta byla vybudovana v roce 1938 s krytem z penetraéniho makadamu,
v souasném stavu je cesta spiSe Stérkova.
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Konstrukce vozovky je navrzena s krytem z asfaltového betonu, dojde k navySeni krytu o
240mm. Bude provedeno odstranéni vegetace z obou kraji a stfedu cesty, rozryti a urovnani
stavajiciho krytu do priéného sklonu 2,5%. Poté se provede pokladka vrstvy ze Stérkodrti SDa frakce
0-32 a pokladka asfaltovych betoni ACP 16+ tl. 50mm a ACO 11 tl. 40 mm.

Konstrukce vozovky, upravené D1-N-2, VI, Pl

» Asfaltovy beton ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1:2008
«  Spojovaci postfik emulzi PSE 0.3kg/m2  CSN 736129

» Asfaltovy beton ACP 16 50 mm CSN EN 13108-1:2008
»  Stérkodrt fr. 0-32 Sba 150 mm CSN 73 6126

Celkem obnova 240 mm

Celkem nadvyseni 240 mm

Navrh predpoklada dosaZeni modulu pretvarnosti pod vrstvou SDa min 50 MPa. Moduly
pretvarnosti ostatnich vrstev jsou uvedeny ve vzorovych fezech. Pokud toho nebude dosazeno bude
provedena vyména podlozi vrstvou Stérkodrté SDa v tl. 150mm.

Ve vozovce budou vzhledem velkému podélnému sklonu umistény ocelové svodnice Sifky 120mm
délky 5,0m po vzdalenosti 40,0m.

Nezpevnéné krajnice $itky 0,50 m v tl. 100 mm a provedeny nové z SD frakce 0-32 v tl. 100 mm.

Odvodnéni je zajisSténo otevienymi patnimi pfikopy, z kterych voda volné vytéka do pfirozenych
recipient a do feky Divoké Orlice.

V ramci zemnich praci bude provedeno procisténi pfikopl a propustkd.

V km 0,019 az 0,140 bude provedena oprava dlazdéného pfikopu kamenem. Nové se pfikop
vydlazdi kamennou dlazbou z modré Zzuly tl. 200 mm do loze tl. 140 mm (C20/25 nXF3)
s vysparovanim na maltu cementovou MC 25. Budou vytvofeny podélné stupné vysky 0,30m po
vzdalenosti 10,0m, tak aby navrZzeny sklon pfikopu byl cca 5,0% .

Svislé znacgeni zUstane stavajici, provede se vymeéna znacky Bl (zédkaz vjezdu)+ E13 (dodatkova
tabulka ,mimo vozidel s povolenim Povodi Labe*) v km 0,200.

Bude provedena vymeéna ocelové zavory v km 0,118, za shodnou zavoru Sitka mezi svislymi
trubkami 3,7m, délka vodorovné trubky cca 4,5m. Ocelové trubky zavory budou pozinkovany a natfeny
barvou do bilo-Gervenych pruhd.

Podél opevnéného svahu napravo na konci Useku bude umisténo ocelové zabradli

Konstrukce ocelového zabradli je navrZzena z uzavienych profilt z trubek (60,3/2,9), bude osazené
na zb monolitickych patkach z betonu C30/37-XF3,XC4 (betonafska vyztuz B500B-10 505(R)) v PP
troubé DN400 vysky 0,8m.

Zéabradli je navrzeno jako zabradli jednomadlové vySky 1,10m se vodorovnou vyplni, kotvené do
Zb patek ocelovymi kotvami do pfedvrtanych otvord. Pod konstrukci patni desky bude provedeno
podliti z plastbetonu v tl. min 10mm. Z&bradli je navrzeno dle TP 186 a CSN 73 6201.

V tomto objektu bude zahrnuto do€asné dopravni opatfeni. Na zacatku ucelové komunikace
bude osazeno dopravni zna¢eni B1 (zakaz vjezdu) s dodatkovou tabulkou E13 (s textem mimo vozidel
stavby) a Z2 (zabrana).

SO 701 — NATERY

Vlastnik objektu: Povodi Labe
Spravce objektu: Povodi Labe

Spravni budova VD Pastviny je zapséana na adrese Nekor ¢p. 313, p.€. st. 442 v k.4 Nekofr.
Budova vybudovana v letech 2010 az 2011 je z ¢asti oplasténa ve 2. NP dfevénym obkladem
z hoblovanych palubek sily 30 mm. Pozemek, na kterém je objekt postaven, je ohrazen oplocenim.
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Céast oploceni tvori plot, jehoZ nosnou konstrukci tvofi pozinkované jokly 60 x 60 mm a vyplii dievéna
hoblovana prkna 27 mm silna, 110 mm Siroka, délky 1420 mm. Mezery mezi prkny jsou Siroké 27 mm.
Délka oploceni s dfevénou vyplni je 67 m. Vlivem UV sluneéniho zafeni a destu dochazi
k pfirozenému starnuti drevénych konstrukci oplasténi budovy a oploceni. Starnuti konstrukci se
projevuje Ubytkem kryciho, ochranného natéru, obnazovanim a praskanim dfevni hmoty, do které se
dostava voda, ktera urychluje hnilobny proces.

Na zékladé vyhodnoceni stavu povrchové ochrany dievénych konstrukci je nutné pristoupit
k opravé natérd, pro zajisténi dobrého technického stavu a dlouhé Zivotnosti konstrukci.

Natér dfevénych konstrukci nebude ménit pavodni vzhled objektu.

Stavajici stav

Drevénné prvky na objektu — oplasténi, podtfesni viditelné konstrukce, plotové prvky — byly dle
zastupce investora plivodné opatfeny natérovym systémem zakonéenym rozpoustédlovou
tenkovrstvou lazurou zn. Xyladecor, provedeni Classic, odstin kaStan. Natér byl proveden v r. 2011-12.
Vzhledem k tomu, Ze je r. 2018 ( 6 — 7 let od plvodniho natéru), Ize konstatovat, Ze na nejvice
oslunénych plochach i na vuci povétrnosti zcela nechranénych plotovych prvcich jiz je pavodni natér
znacné narusSen a optimalni ¢as na provedeni jednoduchého renovacéniho natéru byl prekrocen. Toto
Ize dokumentovat na nékterych Stitovych prvcich, které jsou témeér bez natéru, misty prosvita zaSedlé
drevo.

U plotovych prvku jsou nejvétSi defekty zpusobené jiz nedostate€nou ochranou pri¢nych fez(, dale pak
porusenim dfeva pfi uchyceni - praskliny pod hlavami vritd, kudy se pak do dfeva dostava vihkost,
ktera nasledné zplUsobuje destrukci natéru.

Podstfesni prvky a konstrukce nevystavené tolik atmosferickym vlivim, zejména pak UV zafeni, jsou
ve stavu, kdy jejich tdrzba bude provedena v optimalnim ¢ase a velmi jednoduse.

Navrh opravy d fevénych obklad

Vlivem UV slune¢niho zareni a desti dochazi k pfirozenému starnuti dfevénych konstrukci
oplasténi budovy a oploceni. Starnuti konstrukci se projevuje Ubytkem kryciho, ochranného néatéru,
obnazovanim a praskanim dfevni hmoty, do které se dostava voda, ktera urychluje hnilobny proces.

Na zékladé vyhodnoceni stavu povrchové ochrany dievénych konstrukci je nutné pristoupit
k opravé natérd, pro zajisténi dobrého technického stavu a dlouhé Zivotnosti konstrukci.

Natér dfevénych konstrukci nebude ménit pavodni vzhled objektu.

Navrh na provedeni udrzovaciho nat éru:

1) odisténi, odstranéni neulpivajicich zbytkta pfedchazejiciho natéru, a lehké prebrouseni.

2) provedeni mistnich oprav natéru zcela vytravenych ploch dfeva mat. Xiladecor, provedeni
Classic, odstin kastan, pfedpoklad 10% z celkové plochy.

3) dvouvrstvy renovacni natér tenkovrstvou olejovou lazurou HK - Lazur, od Remmers, v odstinu
zvoleném investorem (napf. kastan). U vodorovného podhledu pouze jednovrstvy natér.
Doporucujeme ponechat ¢asovy odstup 2 dny mezi natéry Xiladecor a olejovou lazurou HK —
Lazur.

4) oSetfeni pficnych Fezd u oploceni (az po provedeni udrzovacich natér) bezbarvym voskem na
fezné Celni hrany ( produkty zn. Remmers ).

Provadéni natéru drevénych obkladt:

Natér bude provadén z postaveného leseni.

VesSkeré okolni plochy (fasada, okna a parapety) musi byt zakryty a prelepeny paskou, aby nedoSlo
k jejich obarveni natérovou hmotou.

Provadéni natéru oploceni:
Stavajici podezdivky, dlazby a ocelové jakly musi byt zakryty a pfelepeny paskou, aby nedoSlo
k jejich obarveni natérovou hmotou (prkna nebudou demontovéna z jaklua).
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2.7. Technicka a technologicka vybaveni

Stavba po dokonéeni nevyzaduje naroky na zdroje energii a spotfeby vody.
Stavba po dokonéeni nebude produkovat odpady a emise.

Pfi vystavbé bude pfipojeni na potfebné sité zajiSténo z vlastnich zdroju dodavatelské firmy.
Zdroje energie budou vedeny doCasnymi pfipojkami v rezii dodavatelské firmy.

Skladovaci a pracovni plochy je mozno umistit v tésné blizkosti navrhovanych objektd, a to na
souvisejicich plochach v blizkosti. Tyto plochy budou po dokonéeni stavby uvedeny do plvodniho
stavu.

Problematika do¢asné skladky a materialovych zdroji stavby s dopravou na stavbu bude
feSena dodavatelem stavby. Prostor pro do¢asnou skladku stavebniho materidlu bude upfesnén a
dohodnut dodavatelem stavby v rdmci stavby.

Zafizeni stavenisté je mozno umistit do podhrazi na PB vyrovnavaci nadrze pozemek parc.c.
732/1 v majetku Povodi Labe, statni podnik. DalSi ¢ast staveniSté je moZno pfipadné po predchozi
dohodé s maijitelem zfidit v podhrazi parc. ¢.733/6 CEZ Oz Uzavfeny Investiéni Fond A.S.

Zarizeni stavenisté i vlastni stavenisté bude zabezpeceno z prostfedkl dodavatelské firmy.
Zafizeni staveniSté je feSeno osazenim mobilnich stavebnich bunék. Mobilni buriky budou pfipojeny
provizornimi pfipojkami na elektrickou energii v inventafi dodavatele stavby.

Navrzena stavba respektuje veSkeré vazby na dopravni a technickou infrastrukturu, tzn. Ze
budou respektovany stavajici inzenyrské sité a zachovany kfizovatky a sjezdy na pozemky.

2.8. Pozéarné bezpecénostni feseni

2.8.1. Seznam pouzitych podkladt

CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty /kvéten 2009; Z1 — Gnor 2013/

CSN 73 0804 - Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty /anor 2010; Z1 — Gnor 2013; Z2 — Gnor
2015/

CSN 73 0810 - Pozarni bezpegnost staveb—Spole&na ustanoveni/duben 2009; Z1-5/2012; Z2- 2/2013/
CSN 730821ed.2 - Pozarni bezpeénost staveb-Pozarni odolnost stavebnich konstrukci/kvéten 2007/
CSN 73 0872 - Pozarni bezpe¢nost staveb — Ochrana staveb proti Sifeni pozaru

vzduchotechnickym zafizenim /leden 1996/

CSN 73 0873 - Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou /gerven 2003/

Zakon €. 350/2012 Sb

VyhlaSka €. 268/2011

VyhlaSka €. 221/2014 Sb

Tato projektova dokumentace

2.8.2. Popis stavby

Projekt feSi opravu cesty do podhrazi vodni nadrze Pastviny, jenZz nebude mit vliv na
soucasnou zménu dopravy motorovych vozidel, silnice ziistanou ve stavajicim usporadani.

Projekt feSi opravu drevénych obkladu spravni budovy VD Pastviny véetné dfevéného oploceni
natérem, jenz nebude mit vliv na tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci ani odolnost
a zabezpeceni z hlediska pozarni a civilni ochrany.

Cesta se nachazi v extravilanu v katastru obce Nekof. Tato U¢elova komunikace se napojuje
na silnici 111/31216 a vede k vodni elektrarné Pastiny pod hrazi.

Zacatek stavby vlevo je situovan 19,0m od vnéjsi hrany asfaltu silnice 111/31216 hrany a kon¢i
v km 0,550 pfed vstupni branou do elektrarny. Celkovéa délka Useku opravy cesty je 531,0m. Na konci
Useku se nachazi to€na o rozmeérech 14,0x18,88m.

Ugelova komunikace zUstane ve stejné kategorii S 4,0/30 tzn. s volnou Sitkou 4,0 m a na
navrhovou rychlosti 30 km/h, s Sifkou asfaltového krytu minimalné 3,0 m a s vyskytujicim se

rozSifenim ve smérovém oblouku o0 R=28,0m v km 0,210 na 3,5m.
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2.8.3. Rozdéleni stavby do pozarnich Useku
S ohledem na charakter stavby neni provedeno déleni do pozarnich Gseku.

2.8.4. Pozarni riziko
Provadéné oprava cesty — bez pozarniho rizika.

2.8.5. PoZadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci
S ohledem na charakter stavby nejsou poZadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci.

2.8.6. Zhodnoceni havrzenych stavebnich hmot
S ohledem na charakter stavby se nehodnoti navrzené stavebni hmoty.

2.8.7. Provedeni pozarniho zasahu, evakuace osob

S ohledem na charakter stavby neni provedeni poZarniho zdsahu a evakuace osob
posuzovano.

Stavajici zasahové cesty a prijezdové komunikace se nemeéni.

Na Ucelové komunikaci bude zachovan prijezdny profil pro pozarni vozidla v obou smérech
(prGjezdny prarez musi byt ve svétlych rozmérech nejméné 3500 mm Siroky a 4100 mm vysoky).
Jizdni pruhy je navrzen v §ifi 3,00m.

Stavba neomezuje pfistup k zafizeni pro zasobovani poZzarni vodou, nejsou vytvareny
vyznamné prekazky zasahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru, které by branily béznému
zasahu ¢i vytvarely slozité podminky pro zasah a evakuaci osob.

Ugelova komunikace bude b&hem stavby pIné uzaviena a v pfipadé nutnosti umoznén pfistup
hasici techniky k vodni elektrarnée.

2.8.8. Stanoveni odstupovych vzdalenosti
S ohledem na charakter stavby se nestanovuji odstupové vzdalenosti.

2.8.9. Zabezpecleni stavby pozarni vodou
S ohledem na charakter stavby nebude provedeno zabezpeceni stavby pozarni vodou.

2.8.10. Zasahové cesty a jejich technického vybaveni, pfilezdové
komunikace, nastupni plochy

S ohledem na charakter stavby neni provedeni pozarniho zdsahu posuzovano.

Stavajici zasahové cesty a prijezdové komunikace se nemeéni.

Stavba neomezuje pfistup k zafizeni pro zasobovani pozarni vodou, nejsou vytvareny
vyznamné prekazky zasahové jednotce hasi¢ského zachranného sboru, které by branily béznému
zasahu Ci vytvarely slozité podminky pro zadsah a evakuaci osob.

Prijezdové komunikace jsou popsany v odstavci 14.2.7.

2.8.11. Stanoveni podtu, druhu a rozmisténi hasicich pfistroj
S ohledem na charakter stavby nebudou osazeny hasici pfistroje.

2.8.12. Zhodnoceni technickych, popfipadé technologickych zafizeni
stavby

S ohledem na charakter stavby se neposuzuje.
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2.8.13. Zabezpedeni stavby pozarné bezpednostnimi zafizenimi
Stavba neni vybavena pozarné bezpecénostnimi zafizenimi.

2.8.14. Rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpecénostnich
tabulek

S ohledem na charakter stavby se nebudou rozmistovat vystrazné a bezpecnostni tabulky.

S ohledem na predchozi se neprovadi Zzadné jiné pozarni posouzeni.

Na veSkeré materialy a prace souvisejici s pozarni bezpeénosti staveb musi byt pfi kolaudaci
dolozeny doklady dle zakona ¢€.22/97 Sb.

2.9. Zasady hospoda freni s energiemi
Stavba po dokonc¢eni nevyzaduje naroky na zdroje energii a spotfeby vody.

PFi vystavbé bude pfipojeni na potfebné sité zajiSténo z vlastnich zdroju dodavatelské firmy.
Zdroje energie budou vedeny do¢asnymi pfipojkami v rezii dodavatelské firmy.

2.10. Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na  pracovni a komunalni
prost redi

Stavebni Gpravou dojde ke zlepSeni technického stavu vozovky a zvySeni bezpecnosti.
Béhem vystavby dojde ke zhorSeni Zivotniho prostfedi, protoze dojde ke zvySeni praSnosti a
hluénosti z davodu stavebnich praci a vedenim dopravy po samostatné objizdné trase.

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu vtomto smyslu. Po
dokonéeni obnovy komunikace bude charakter zatizeni okoli v tomto smyslu stavajici.

Kratkodobé vlivy béhem vystavby chodniku

. Znecisténi ovzdusi

. Naruast hluku

. Ovlivnéni bézného provozu (objizdky, doprava materiélu)

. Ve volném terénu hrozi znecisténi pldy provozem stavebnich stroji

VSechny negativni vlivy vystavby Ize snizit vhodnym zpdsobem vystavby a opatfenimi.

Vzhledem k charakteru stavby je nutné po uréitou dobu vystavby pocitat se zvySenou hladinou
hluénosti a praSnosti. Dlouhodobé se nejedna o negativni ovlivnéni Zivotniho prostfedi. Pouze pfi
realizaci stavby dojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi v Useku stavby vykopovymi pracemi, pohybem a
hlukem stavebnich mechanizmd. Dodavatel stavby zajisti, aby uvedeny negativni vliv omezil na
minimum. Déle zajisti, aby nedochézelo ke znecisténi silnic a vodnich tokd Uniky pohonnych hmot a
maziv. Likvidaci odpadl provede dle platnych predpisti a nepouzitelné materialy nevhodné k zasypu
ryhy odveze na trvalou skladku. Po uloZeni potrubi a zasypu ryhy budou vSechny travnaté pruhy a
plochy, louky a pole a zpevnéné povrchy opraveny a uvedeny do pvodniho stavu.

Navrzena stavba odpovida platnym pfedpisim, tykajicich se ochrany zivotniho prostfedi.
S ohledem na charakter stavby je nutné béhem vystavby dodrZzovat ohleduplnost vici obyvatelim,
v maximalni mife omezit hluk a prasSnost. Stavba bude probihat dle pfedepsanych technologickych
postupu s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi. Na stavenisti ani na pfipadnych plochach zafizeni
stavby nebudou skladovany PHM a oleje a nebudou provadény opravy stavebnich strojd.

Ochrana zdravi p _fed nep Fiznivymi vlivy hluku a vibraci

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolanym provozem neposuzuje s ohledem na
skutecnost, Ze se jedna o obnovu stavajiciho objektu. Stavba se nachazi na stavajicim misté a jeji
Gcel je totozny.
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V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v priibéhu vystavby — z divodu provadéni
stavebnich praci. Béhem vystavby se pfedpoklada zhorSeni viivu stavby se zvySenim hlu¢nosti. PFi
vystavbé je nutné dodrzet nafizeni vlady ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci. Z tohoto nafizeni vyplyvaji hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb a chrdnéném venkovnim prostoru.

Podle uvedeného nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., ¢ast tfeti, 812, odstavec 6. a Casti B se
v priibéhu vystavby tento hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A stanovi (s vyjimkou
hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzniho hluku) souctem zékladni hladiny akustického
tlaku A Laeg, T S€ rovna 50dB a korekci pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé

odle nasleduijici tabulky.

Korekce pro stanoveni hygienickych limit @ hluku v chran éném venkovnim prostoru staveb a
v chrdn éném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni  €innosti

Posuzovana doba (hod.) Korekce (dB)
Od 6:00do 7:00 +10

Od 7:00 do 21:00 +15

Od 21:00 do 22:00 +10

Od 22:00 do 6:00 +5

S ohledem na vySe uvedenou skute¢nost bude nutné provadét stavebni prace v danych
Casech tak, aby byl dodrZen celkovy hygienicky limit Laeq, vV danych chranénych prostorach.

2.11.Z4sady ochrany stavby p Fed negativnimi U €inky vn &jSiho prost fedi
Agresivni voda
V zajmovém Uzemi se nenachazi agresivni voda.

Povodné

V zajmovém Uzemi se nachazi v povodriovém Uzemi feky Divoka Orlice.
Sesuvy pudy
Stavba se nenachazi v oblasti sesuva pady.

Poddolovani

Stavba se nenachazi v poddolovaném Uzemi.
Seizmicita

Stavba se nenachazi v seizmické oblasti.
Radon

Vzhledem k charakteru navrzené stavby neni feSeno.

3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Cesta je na zacatku pfipojena na silnice 111/31216 .

4. DOPRAVNI RESENI

Dopravni FeSeni je dikladné popséno u kazdého jednotlivého stavebniho objektu komunikace
v odstavci 2.6..
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5. RESENi VEGETACE A TERENNICH UPRAV

Nedojde ke kaceni vegetace ani nebude provedena nahradni vysadba.
K vyznamnym terénnim Upravam nedojde.

6. POPIS VLIVU NA ZIVOTNI PROSTRENI A JEHO OCHRANA

6.1. Vliv na Zivotni prost Fedi

6.1.1. Vliv na ovzdusi

Béhem vystavby dojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi, protoZze dojde ke zvySeni prasSnosti a
hluénosti z divodu stavebnich praci a vedenim dopravy po samostatné objizdné trase.

S ohledem na charakter akce nedojde ke zhorSeni stavajiciho stavu vtomto smyslu. Po
dokonceni stavby bude charakter zatizeni okoli v tomto smyslu stavajici.

6.1.2. Vliv hluk

Vzhledem k charakteru modernizace komunikace je nutné po urcitou dobu pocitat se zvySenou
hladinou hlu¢nosti a prasnosti. Dlouhodobé se nejedna o negativni ovlivnéni Zivotniho prostfedi. Pouze
pfi realizaci stavby dojde ke zhorSeni zivotniho prostfedi v Useku stavby vykopovymi pracemi,
pohybem a hlukem stavebnich mechanizm(. Dodavatel stavby zajisti, aby uvedeny negativni vliv
omezil na minimum. Déle zajisti, aby nedochéazelo ke znecisténi silnic a vodnich tokd tniky pohonnych
hmot a maziv. Likvidaci odpad( provede dle platnych pfedpist a nepouzitelné materialy nevhodné k
zasypu ryhy odveze na trvalou skladku. Po uloZeni potrubi a zasypu ryhy budou vSechny travnaté
pruhy a plochy, louky a pole a zpevnéné povrchy opraveny a uvedeny do plvodniho stavu.

Navrzena stavba odpovida platnym pfedpisim, tykajicich se ochrany zivotniho prostfedi.
S ohledem na charakter stavby je nutné béhem vystavby dodrZzovat ohleduplnost vici obyvatelum,
v maximalni mife omezit hluk a prasSnost. Stavba bude probihat dle pfedepsanych technologickych
postupt s ohledem na ochranu zivotniho prostfedi. Na stavenisti ani na pfipadnych plochach zafizeni
stavby nebudou skladovany PHM a oleje a nebudou provadény opravy stavebnich stroju.

Z dlouhodobého hlediska se vliv stavby jejim vyvolanym provozem neposuzuje s ohledem na
skutecnost, ze se jedna o obnovu stavajiciho objektu. Stavba se nachazi na stavajicim misté a jeji
Gcel je totozny.

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v priibéhu vystavby — z divodu provadéni
stavebnich praci. Béhem vystavby se pfedpoklada zhorSeni viivu stavby se zvySenim hlu¢nosti. PFi
vystavbé je nutné dodrzet nafizeni vlady ze dne 24. srpna 2011 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
Gcinky hluku a vibraci. Z tohoto nafizeni vyplyvaji hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb a chrdnéném venkovnim prostoru.

Podle uvedeného nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., ¢ast tfeti, 812, odstavec 6. a Casti B se
v priibéhu vystavby tento hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A stanovi (s vyjimkou
hluku z leteckého provozu a vysokoenerget. impulzniho hluku) souctem zékladni hladiny akustického
tlaku A Laeg, T S€ rovna 50dB a korekci pfihlizejici ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé

odle nasledujici tabulky.

Korekce pro stanoveni hygienickych limit @ hluku v chran éném venkovnim prostoru staveb a
v chrdn éném venkovnim prostoru pro hluk ze stavebni  €innosti

Posuzovana doba (hod.) Korekce (dB)

Od 6:00do 7:00 +10

Od 7:00 do 21:00 +15

Od 21:00 do 22:00 +10

Od 22:00 do 6:00 +5

S ohledem na vySe uvedenou skute¢nost bude nutné provadét stavebni prace v danych
Casech tak, aby byl dodrZen celkovy hygienicky limit Laeq, 1 vV danych chranénych prostorach.
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Stupei
PDPS

6.1.3. Vliv na podzemni a povrchové vody

Stavba nebude mit vliv na podzemni a povrchové vody.

6.1.4. Produkce odpadu

Koncepce odpadového hospodarstvi stavby je a bude zpracovana na zékladé platné legislativy
v odpadovém hospodarstvi a jejim cilem je stanovit zékladni principy nakladani s odpady vznikajicimi
pfi pfedmétné stavbé a to jak v pfimych souvislostech s hlavnim staveniStém, tak i pfi ¢innostech,
které se stavbou souviseji.
Druhy vznikajicich odpadu, jejichz vznik souvisi jednak pfimo s provadénymi stavebnimi
¢innostmi a jednak s doprovodnymi a servisnimi aktivitami provadénymi v souvislosti s hlavni stavbou
v prostoru tzv. stavebnich dvord, jsou uvedeny dle uvedenych mist vzniku, a pokud bylo mozné, jsou
v pFislusnych komentarich uvedena i mnozstvi vznikajicich odpada.

vznikat Skala odpadd, jejichz druhy jsou uvedeny v nasledujicich tabulkach.

vznik nasledujicich druh odpadu:

V ramci komplexu €innosti, které budou provadény na stavbé a které Ize predpokladat, bude

V prabéhu vystavby Ize v prostoru hlavniho stavenisté s vysokou pravdépodobnosti ocekavat

Druh Nazev Kategorie
030104 | Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, drevotfiskové desky a dyhy, obsahujici nebezpeéné latky N
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dfevotfiskové desky a dyhy, neuvedené pod Eislem 03 01 04 0
080111 | Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky N
080112 | Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢&islem 08 01 11 O
080113 | Kaly z barev nebo lakl obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné latky N
080115 | Vodni kaly obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel nebo jinych N

nebezpeénych latek
080199 Odpad druhoveé blize neuréeny nebo vySe neuvedeny (plechovky od barev) N
120101 | Piliny a tfisky Zeleznych kov( o]
120102 | Ulet Zeleznych kov(i [e)
120103 | Piliny a tfisky nezeleznych kovl O
120104 | Ulet neZeleznych kovil [¢)
120105 | Plastové hobliny a tfisky o]
120113 | Odpady ze svafovani o]
140602 | Jina halogenova rozpoustédla a smési rozpoustédel N
140603 | Jina rozpousStédla a smési rozpoustédel N
150101 | Papirové a lepenkové obaly o]
150102 Plastové obaly 0
150103 | Dfevéné obaly o]
150104 Kovové obaly 0
150105 | Kompozitni obaly o]
150106 Smésné obaly 0
150199 | Odpad druhové blize neuréeny nebo vySe neuvedeny

(obaly znegisténé Skodlivinami)
170101 Beton o
170102 | Cihly 0]
170103 | TaSky a keramické vyrobky o]
170199 Odpad druhové blize neuréeny nebo vySe neuvedeny (odpady s obsahem asfaltu z demolic

vozovek)
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod Eislem 170301 O
170503 | Zemina a kameni obsahujici nebezpecéné latky N
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 170503 O
170603 | Jiné izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky N
170604 Izolacni materialy neuvedené pod Eisly 170601 a 170603 0
170903 | Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (véetné smésnych stavebnich a demoli¢nich odpad®) N

obsahuijici nebezpecné latky
170904 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 170901,170902,170903 0]

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady na mist& vystavby uvedenych &asti komunikaci, |ze
charakterizovat takto:

skryvky ornice a podorniéni vrstvy
demolice stavajicich vozovek
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» prelozky stavajicich inzenyrskych siti
» pokladani jednotlivych vrstev komunikaci

Odpady vznikajici v prostoru stavebniho dvora

Druh Nazev

030104 Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, drevotfiskové desky a dyhy, obsahujici nebezpecné latky

030105 | Piliny, hobliny, odfezky, dfevo, dievotfiskové desky a dyhy, neuvedené pod ¢&islem 03 01 04

120101 Piliny a tfisky zeleznych kovl

120102 | Ulet Zeleznych kovi

120103 Piliny a tfisky nezeleznych kovl

120104 | Ulet neZeleznych kovi

120105 Plastové hobliny a tfisky

120113 | Odpady ze svafovani

150101 | Papirové a lepenkové obaly

150102 | Plastové obaly

150103 Drevéné obaly

150104 | Kovové obaly

150105 | Kompozitni obaly

150106 | Smésné obaly

170201 | Dfevo

170202 Sklo

170203 | Plast

Z|O|0|0|0|O|0|0|0|0|O|o|o|o|o|o|0|Zz

170603 | Ostatni izolaéni materialy, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady v prostoru stavebniho dvora, maji charakter
pfipravnych praci, servisnich ¢innosti a administrativnich €innosti a Ize je shrnout do néasledujicich
bod:

e pfiprava ruznych komponentt pro stavbu

* natéry konstrukci

» bé&Zna udrzba stavebnich mechanizm

e provoz zafizeni stavby a hygienickych zafizeni pro pracovniky stavby

» skladovani materialu pro stavbu

Nakladani s odpady vznikajicimi na misté stavby a v prostorech stavebnich dvor( se bude Fidit
prislusnymi ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanovenimi vyhlaSek MZP &.
381/2001 Sbh. a 383/2001 Sh.

Pro skladovani veskerych druht nebezpeénych odpadd, jejichz vznik se pfedpoklada na misté
stavby, kde budou umistény shromazdovaci prostfedky pro ukladani jednotlivych druhd nebezpecnych
odpadu. Shromazdovaci prostfedky budou oznaceny identifikacnim listem nebezpeéného odpadu,
symbolem nebezpe¢né vlastnosti odpadu a budou svym provedenim odpovidat technickym
pozadavkim uvedenym ve vyhlaSce ¢. 381/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady a budou
zabezpeceny proti zcizeni odpadu a neopravnéné manipulace s nim.

V téchto prostfedcich oddélené podle jednotlivych druhd budou shromazdovany odpady

skupin:
. odpady barev a lakU
. odpady lepidel a tésnicich materiald
. odpady z obrabéni kovu a plastu

Dalsi faze nakladani s uvedenymi druhy nebezpeénych odpadl (rekonstrukce a zneskodnéni)
budou zajiStény dodavatelskym zplsobem pfimo osobami k témto ¢innostem opravnénymi dle zakona
€. 185/2001 Sh. o odpadech. Smlouvy s konkrétnimi firmami, které budou zajiStovat vyuziti, nebo
zneSkodnéni uvedenych druh( odpadd budou uzavieny firmami provadéjicimi stavbu. Mnozstvi
odpadu, které bude pfi stavbé a pfi servisnich ¢innostech v ramci stavebniho dvora vznikat nebylo
mozné v dobé zpracovani koncepce odpadového hospodarstvi pfesnéji specifikovat.

Odpad sm ésny stavebni anebo demoli €ni odpad vznikne v pr Gbéhu bourani vozovek a
objekt 4. Tyto druhy odpadu bude nutno ulozit na skladce p fislusné skupiny p Fipadné jej vyuzit
(pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umo zni) na dobudovani nasyp .

Druh odpadu a misto jeho uloZeni:
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VeSkery material bude odvezen na fizenou skladku.

Spolu se vznikem odpadu ze sejmutého zivicného povrchu a podkladnich vrstev z demolic
vozovek je nutno predpokladat i vznik odpadu stavebniho.

Tyto druhy odpad( budou dle konkrétni situace recyklovany. Odpad na stavbé a stavenisti
v pribéhu dané stavebni akce bude kompletné likvidovat dodavatel stavby na vlastni naklad
dodavatelské firmy stavebnich praci

Prubézna evidence odpadu vznikajicich v prabéhu vystavby bude vedena v rozsahu
stanoveném Vyhlaskou MZP CR. Evidence bude vedena v tydennich intervalech. Formulafe, na
kterych bude evidence vedena , budou ulozeny u pracovnika stavby odpovédného za nakladani
s odpady.

Evidenéni listy odpad(, vysledky veSkerych laboratornich rozborG odpadd a vysledky vSech
pfipadnych kontrol budou archivovany tak, aby mohly slouzit organim statni spravy v oblasti
odpadového hospodarstvi, hygienickym a vodohospodarskym a inspekénim organiim jako podkladovy
material.

Legenda : N - NEBEZPECNY ODPAD

o] - OSTATNI ODPAD

6.1.5. Vliv na padu

Stavba nema vliv na okolni pudu.

Sejmutad humozni vrstva, z mist kde se vyskytuje, bude pouzita pro ohumusovéani svaht a pro
Upravy terénu v okoli silnice. Tato sejmutd humézni vrstva bude po dobu vystavby uskladnéna na
docasné skladce stavby vrezii dodavatele stim, Ze bude oddélena od ostatniho stavebniho a
souvisejiciho materialu.

6.2. Vliv na p firodu a krajinu

Stavba nijak nenarusi raz krajiny a nebude mit negativni vliv na zdravi a zZivotni prostredi.

6.3. VIliv na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000

Stavba lezi mimo Gzemi evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

6.4. Navrh zohledn éni podminek ze zav éru zjis tovaciho Fizeni nebo
stanoviska EIA

Nebylo provedeno, protoze se jedna o rekonstrukci jiz stavajicich objektd.

6.5. Navrhovana ochranna a bezpe ¢€nostni pasma, rozsah omezeni a
podminky ochrany podle jinych pravnichp  fedpis U

V prostoru stavenisté a v blizkosti stavby se dle vyjadfeni spravcu inzenyrskych siti nachazeji

stavajici podzemni a nadzemni sité. Jednd se o nasledujici sité:

- EL nadzemni vedeni NN ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

- El nadzemni vedeni VN ve spravé CEZ Distribuce, a.s.

- Sdélovaci vedeni podzemni ve spravé Cetin, a.s.

- El nadzemni a podzemni vedeni VO ve spravé obce Nekof

- Vodovod ve spraveé VAK Jablonné nad Orlici

- El poddzemni vedeni NN ve spravé Povodi Labe, s.p.

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vyty€eni a ovéfeni vSech stavajicich
zafizeni prislusnymi spravci. Trasa bude ovéfena detektorem. Podle pfipadnych pozadavku spravci
podzemnich vedeni budou polozeny zalozni chranicky.

Vyty€eni bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahdjit vykopové
prace pred vytyCenim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci spravcu siti. Vykopové prace je nutno
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provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoSlo k poSkozeni podzemnich i nadzemnich vedeni jak
kfizujicich, tak soubézné vedenych.

S ohledem na rozsah do¢asného zaboru stavby bude provedeno vytyéeni obvodu stavenisté
(do&asny zébor) a provedeno jeho vyznaceni a zajisténi.

Plochy pouZzité v prabéhu vystavby objektd budou po dokonéeni uvedeny do puvodniho stavu.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu silnice IlI. tfidy.

Chranénéa Uzemi

V prostoru stavby se nachazi zvlasté chranénd Uzemi a zvlasté chranéné Casti pfirody dle
zakona CNR §&.114/1992 Sb. O ochrané prirody a krajiny. Konkrétné se stavba nachazi v USES
.Sedlorovsky vrch, Topielisko - Vysoké Chvojno - borova osa + mezofilni buc¢inova osa + vodni“ a
v pfirodnim parku Orlice (na konci Useku cesty).

Akce se nachéazi v ochranném pasmu pozemku piniciho funkci lesa a ani v ochranném pasmu
akumulace podzemnich a povrchovych vod a ani v ochranném pasmu vodnich zdroja Il. Stupné.

Zéatopova tuzemi
Stavba je pouze malou ¢asti (na konci Useku cesty) v zaplavovém Uzemi feky Divoka Orlice.

Narodni kulturni pamatky

V prostoru stavby se nenachazi zadné architektonické ani historické pamatky.
N&vrh stavby negativné neovliviiuje odtokové poméry, naopak zlepSuje obsluznost vodniho dila a tudiz
je dil stavby v zaplavovém Gzemi zadouci.

7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Cesta bude provozovéana v souladu se silniénim zakonem (zakonem 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich). Navrh opravy cesty je navrZzen podle platnych norem a byl projednan dopravnimi
organy.

Oprava cesty pfispéje ke zvySeni bezpecnosti silniéniho provozu.
Témito navrhy se:

e zvySi bezpecnost a komfort G€astnikl provozu
* snizi hluku z dopravy

Opatreni vyplyvajici z pozadavkt civilni ochrany na vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva:

Pozadavky civilni ochrany na vyuZziti staveb pro ochranu obyvatelstva nejsou.

Reseni zasad prevence zavaZnych havarii:

Nejsou urcéeny.

Z06ny havarijniho planovani:

Nejsou urcéeny.

8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. Napojeni stavenist é na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
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Na stavenisté bude pfistup ze stavajici silnice 111/31216.

8.2. Ochrana okoli stavenist & a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni d revin
Cesta po dobu stavebnich praci plné uzaviena.

Pred zahajenim stavebnich praci je nutné provést do  €asné dopravni opat feni

V tomto objektu bude zahrnuto do€asné dopravni opatfeni. Na zacatku ucelové komunikace
bude osazeno dopravni zna¢eni B1 (zakaz vjezdu) s dodatkovou tabulkou E13 (s textem mimo vozidel
stavby) a Z2 (zabrana).

Docasné dopravni opatfeni a znaceni bude pfed jeho vyznaenim konzultovano a
odsouhlaseno spravcem komunikace (SUS Pardubického kraje a Povodi Labe), Policii CR DI a
odborem dopravy. Na doCasné dopravni opatfeni bude vydano stanoveni o docasném dopravnim
znaceni, které zajisti dodavatel stavby.

Plochy pouzité v pribéhu vystavby objektt budou po dokonceni uvedeny do puvodniho stavu.

Cela akce bude provedena v jedné stavebni sez6né, zhotovitel stavby pfedloZi harmonogram
stavebnich praci.

VSechny stavajici inzenyrské sité budou pfed zacatkem stavebnich praci vytyCeny a zajiStény
proti jejich poSkozeni.

VSechny objekty musi byt vyty€eny, vytyCeni bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku.
Dodavatel nesmi zahdjit vykopové prace pfed vyty¢enim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci
spravcu siti. Vykopové prace je nutno provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoSlo k poskozeni
podzemnich i nadzemnich vedeni jak kfizujicich, tak soub&zné vedenych.

Pfed zahajenim stavebnich praci bude vyhotoven dodavatelem stavby podrobny plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ktery bude schvélen zastupci investora a dot€enych organa.

Zhotovitel stavby zajisti pfed zahajenim stavebnich praci vyty€eni a ovéfeni vSech stavajicich
zafizeni pfisluSnymi spravci. Podle pfipadnych pozadavkud spravc podzemnich vedeni budou
poloZeny zalozni chranicky.

Vyty€eni bude fadné zaznamenano ve stavebnim deniku. Dodavatel nesmi zahajit vykopové
prace pred vyty¢enim a ovéfenim podzemnich vedeni zastupci spravcl siti. Vykopové prace je nutno
provadét s maximalni opatrnosti, aby nedoSlo k poSkozeni podzemnich i nadzemnich vedeni jak
kfizujicich, tak soubézné vedenych.

Pfi vystavbé je nutné seznadmeni vSech zuCastnénych osob s bezpeénostnimi zakony,
vyhlaSkami, nafizenimi vliddy a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci. Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v aplném znéni
€.262/2006 ve své hlavé ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci“.

Stavebni prace se Fidi pfedevSim uvedenymi vyhlaskami, nafizenimi vlady s doplnénim o dané

CSN:

- Z&konik prace — Shirka zdkonl 262/2006

- Shirka zdkon( 252/2001 o inspekci prace

- Z&kon ¢&. 309/2006 kterym se zajiStuji pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi)

- Shirka zakonu 362/2005 o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe&im padu z vysky a do hloubky

- Shirka zédkond 591/2009 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisti.

- Daéle pak vyhlaska CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZzadavky k zajisténi
bezpec€nosti prace a technickych zafizeni (zdiraznéné povinnosti dodavatele stavebnich
praci).

- Vyhlaska CUBP a CUB ¢&. 50/1978 Sb., o odborné zplisobilosti v elektrotechnice.

- Nafizeni vlady €. 523/2002 Sh., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 178/2001 Sbh., o stanoveni
podminek ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci.
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- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sh., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni a pfistroju.

- Nafizeni vlady &€. 494/2001 Sbh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych prostfedka.

- Nafizeni vlady €. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
ochrannych pracovnich prostfedka.

- Pozarni ochrana je stanovena zakonem ¢&. 133/1985 Sbh., o poZarni ochrané ve znéni
pozdéjSich predpisu.

- Rovnéz vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZzarni bezpecnosti pfi
svarovani, nahfivani Zivic v tavnych nadobach.
CSN 26 9030 Zéasady bezpeéné manipulace
CSN 331610 Revize a kontroly elektrického ruéniho naradi
CSN 74 3305 Ochranna zabradli
CSN EN 131-2 Zebriky
CSN 650201 Hotlavé kapaliny
CSN 730845 Pozarni bezpeénost staveb — skladky

Postup opravy cesty:

- osazeni do¢asného dopravniho znaceni

- vytyCeni stavajicich inzenyrskych siti

- sejmuti ornice, odstranéni vegetace

- rozryti a urovnani stavajiciho krytu cesty

- opevnéni pfikopu kamennou dlazbou do betonu
- provedeni Stérkovych vrstev cesty

- provedeni asfaltovych vrstev cesty

- procisténi prikopu

- provedeni zpevnénych krajnic

- upraveni okolnich ploch

- odstranéni do¢asného dopravniho znaceni

Postup opravy nat éru:

- vystavba leSeni, zajisténi ochrany omitek, oken, dvefi, Zlab(l, nosnych konstrukci oploceni,
podezdivek, dlazeb a vSech konstrukci, které nebudou natirany proti potfisnéni barvou.

- ociSténi, odstranéni neulpivajicich zbytk( pfedchéazejiciho natéru, a lehké prebrouseni.

- provedeni mistnich oprav natéru zcela vytravenych ploch dfeva mat. Xiladecor, provedeni
Classic, odstin kaStan, pfedpoklad 10% z celkové plochy.

- dvouvrstvy renovacni natér tenkovrstvou olejovou lazurou HK - Lazur, od Remmers, v
odstinu zvoleném investorem (napf. kastan). U vodorovného podhledu pouze jednovrstvy
natér. Doporucujeme ponechat ¢asovy odstup 2 dny mezi natéry Xiladecor a olejovou
lazurou HK — Lazur.

- oSetfeni pficnych fez( u oploceni (az po provedeni udrzovacich néatér(l) bezbarvym
voskem na fezné ¢elni hrany ( produkty zn. Remmers ).

- Demontdz leSeni, odstranéni ochrany omitek, oken, dvefi, Zlabl, nosnych konstrukci
oploceni, podezdivek, dlazeb a vSech konstrukci.

8.3. Maximalni zabory pro stavenist é

Udaje o z&borech a vlastnicich pozemku jsou uvedeny v piiloze C.2. Situace dotéenych
pozemkad.

8.4. Udaje o souvisejicich stavbach

Souvisejici a podmiriujici investice nejsou znamy.
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