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1 Základní údaje o stavbě 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a)  název stavby:   „Projektová dokumentace pro provedení stavby pro 

     Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav“  

 

b)  místo stavby:   pozemkové parcely číslo 397/52, 397/61, 397/62, 397/66, 397/67 

     a stavební parcela číslo 3337 v katastrálním území: Čáslav. 

 

c)  stupeň:   DPS 

A.1.2 Údaje o žadateli, stavebníkovi 

     Národní zemědělské muzeum Praha 

     se sídlem: Kostelní 44, 170 00 Praha 7 

     IČO:  750 75 741 

zastoupené: Ing. Milanem Půčkem, MBA, Ph.D., 

generálním ředitelem NZM;a 

 Ing. Zdeňkem Víchem, CSc, provozně-

ekonomickým náměstkem generálního 

ředitele 

E-mail:  zdenek.vich@nzm.cz 

 Tel.:  724 104 226 

Ing. Vladimír Michálek ; ředitel muzea 

Čáslav  

e-mail: vladimir.michalek@nzm.cz 

tel.: 327 311 146 

 

  

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 Projektant:   Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, 

     společnost s r.o. 

    Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 

    IČ: 45308616 

    Tel.: 222 516 186, 224 255 555 

    E-mail: atelierts@atelierts.cz         

 

 Zpracovatelé:  Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, 

     společnost s r.o. 

    Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
      

 

Vedoucí projektant:   Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  mobil:  603 501 810 

   č. autorizace  00-079  

Autoři:   Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  mobil:  603 501 810 

Ing. arch. Svatoslav Hladník  Tel.: 222 516 334 

mailto:zdenek.vich@nzm.cz
mailto:vladimir.michalek@nzm.cz
mailto:atelierts@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
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   E-mail: svatoslav.hladnik@atelierts.cz 603 501 820 

Vedoucí projektant:  Ing. arch. Tomáš Šantavý  Tel.: 222 516 186 

E-mail: tomas.santavy@atelierts.cz  mobil:  603 501 810 

Stavební část:  Ing. Jiří Kalinec   Tel.: 221 592 939 

E-mail: jiri.kalinec@atelierts.cz 

Silnoproudé el. rozvody: Petr Váňa  

E-mail: pvana@techniserv.cz  Tel.: 603 489 422 

Slaboproudé el. rozvody:   Petr Váňa  

E-mail: pvana@techniserv.cz  Tel.: 603 489 422  

Skelet, zakládání:  Ing. Vladimír Dibelka, Ph.D.  Tel.: 469 660 644 

    PBK Chrudim , a.s.    602 518 873 

    E-mail:  dibelka@pbkchrudim.cz 

Zdravotní technika:  Jiří Holub    Tel.:    222 540 014 

   E-mail: jiriholub@volny.cz  mobil: 603 349 974 

Dešťová kanalizace:  Ing. Jan Rabiňák   mobil: 603 159 788 

   E-mail: rabinak@pmz.cz 

Ústřední vytápění:  Zdeňka Berková   mobil: 603 551 178 

   E-mail: z.berkova@volny.cz 

Osvětlení:   Ing. Jiří Pavelka   mobil:   602 371 890 

   E-mail: pavelka@astatelier.cz  

Nucené větrání:  Vlastimil Šatra    mobil:   724 250 966   

   E-mail: vlastimilsatra@centrum.cz  

Požární ochrana:  Jiří Fait    Tel.: 261 910 462 

   E-mail: firefait@volny.cz  mobil: 603 706 552 

Komunikace:   Ing. Karel Mišička   Tel.: 222 582 923  

    E-mail: k.misicka@tiscali.cz  mobil:  602 440 923 

Úpravy zeleně:  Ing. Věra Vokálová       

    E-mail: vera.vokalova@volny.cz mobil:  774 555 834 

Výkaz výměr:  Radek Sláma    Tel.:    602 893310 

    E-mail: radekslama@gmail.com 

 

 

2 Podklady 
 Projekt vycházel z těchto podkladů: 

 Prohlídka na místě, fotodokumentace. 

 Konzultace ze zástupci investora a uživatele. 

 Geodetické zaměření areálu (AGM-GEO 7/2014); Ing. 

Chmelíř 

 Orientační inženýrsko-hydrogeologický průzkum zpracovaný 

RNDr. Jitkou Dvořákovou, Praha 4; říjen 2013 

 Studie modernizace areálu NZM Čáslav (Projektový ateliér 

pro arch. a pozemní stavby, říjen 2015) 

 Rekonstrukce a dostavba haly K a L v NZM Čáslav, DSP 

(Projektový ateliér pro arch. a pozemní stavby, prosinec 

2013) 

 Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací; Hydrogeologický 

průzkum; Zhodnocení podmínek pro likvidaci srážkových vod na 

pozemku výstavby nového depozitáře v areálu Národního 

zemědělského muzea Čáslav. Zpracováno AGUAS CF, s.r.o., 

mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:tomas.santavy@atelierts.cz
mailto:jiri.kalinec@atelierts.cz
mailto:pvana@techniserv.cz
mailto:pvana@techniserv.cz
mailto:dibelka@pbkchrudim.cz
mailto:jiriholub@volny.cz
mailto:z.berkova@volny.cz
mailto:pavelka@astatelier.cz
mailto:vlastimil.satra@centrum.cz
mailto:firefait@volny.cz
mailto:k.misicka@tiscali.cz
mailto:gaig@volny.cz
mailto:radekslama@gmail.com
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Geologické a balneotechnické práce, Pražská silnice 841/43, 360 01 

Karlovy Vary; Dr. Vylita 777749740 

 Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací; Geotechnický 

posudek; Předběžné zhodnocení geotechnické kvality zemin a 

hornin s návrhem provedení zeminové desky v podloží podlahové 

desky nového depozitáře v areálu Národního zemědělského muzea 

Čáslav; Zpracováno AGUAS CF, s.r.o., Geologické a 

balneotechnické práce, Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy 

Vary; Dr. Vylita 777749740 

 Předchozí stupně projektu. 

 Společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení (Č.j.: 

SU 32348/16, sp.zn. 3322/2016-Ob/4, dne 7.12.2016) vydané 

odborem výstavby a regionálního rozvoje pod Městským úřadem 

Čáslav. Oprávněnou osobou Ladislavou Obořilovou, e-mail.: 

oborilova@meucaslav.cz; tel.: 327300220. 

 

3 Rozsah projektové dokumentace 
Projekt zahrnuje: 

Stavební objekt SO 01 

 Demolice stávající rampy a objektu skladu. 

 

Stavební objekt SO 02 

 Přípravné práce, hrubé terénní úpravy. 

 Návrh depozitáře. 

 Terénní úpravy kolem objektu.  

 Přeložky a nové přípojky inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, 

dešťová kanalizace, silnoproud a slaboproud) 

 Návrh nových zpevněných ploch. 

 Oprava stávajícího oplocení. 

 Úprava stávajícího areálového osvětlení. 

 

 

4 Stavebně-architektonické řešení 
4.1 Místo stavby 

Objekt se nachází v areálu Národního zemědělského muzea – Muzea 

zemědělské techniky Čáslav. Areál se nachází jihovýchodně od Čáslavi. V blízkosti 

areálu je 21. základna taktického letectva Čáslav. 

 

4.2 Umístění objektu 
Areál se nachází ve volné krajině v blízkosti města, nedochází ke konfliktu 

s městskou zástavbou. Je dobře dopravně obslužný, příjezdová cesta je napojena přímo 

na městský obchvat.  

Území areálu je převážně rovinaté, s mírným sklonem k severu. V území se 

nachází množství vzrostlé zeleně, je zde řada kvalitních stromů, ale i plochy náletové 

zeleně. 

V areálu se nachází 15 hal, 2 zděné objekty, 2 objekty skeletového typu, 

3 ocelové přístřešky, několik menších objektů souvisejících s provozem bývalého 

vojenského areálu. Čtyři objekty jsou v současné době zrekonstruovány (haly A, P, T a 
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objekt vrátnice/pokladna). Celý areál je ohraničen plotem, zčásti plechovým, zčásti 

drátěným. Vjezd do areálu je zajištěn uzamykatelnou bránou. 

Všechny budovy v areálu jsou propojeny vnitroareálovými komunikacemi 

s živičným povrchem. Pouze na některých místech se vyskytují komunikace 

s betonovým povrchem. Areál je napojen na vodovod, kanalizaci a elektrický proud. 

Většina objektů dnes slouží jako provizorní depozitáře a sklady sbírek 

Národního zemědělského muzea. V rekonstruovaných objektech je administrativní 

správa areálu, expozice, pokladna s prodejnou a provozní zázemí.  

 

4.3 Architektonické řešení 
Objekt provozně nízkonákladového depozitáře je navržen jako klasická halová 

stavba na obdélníkovém půdorysu. Hala bude dvoupodlažní, zastřešena valbovou 

střechou. Fasády budou prolomeny rastrem štěrbinových oken. Okna budou provedena 

na výšku patra. Vjezdová vrata budou průmyslová skládací. V přízemí budou prostor 

pro uložení větších strojů, restaurátorská dílna, šatna, hygienické a technické zázemí. 

V patře budou prostory pro drobnější sbírky uložené v kompaktních regálech. Uvažuje 

se s provedením montovaného železobetonového skeletu s tepelně-izolačním 

opláštěním. 

 

4.4 Provozní řešení 
Objekt bude sloužit jako depozitář zemědělského muzea. V přízemí bude 

umístěna historická zemědělská technika, v patře pak menší technické prvky 

a exponáty vztahující se k zemědělství. Depozitář nebude přístupný pro návštěvníky 

jako běžná expozice, ale bude sloužit pro studium odbornou veřejnosti a badateli. 

Prostory budou střežené elektronickým zabezpečovacím systémem a protipožárními 

čidly. Vlastní depozitáře budou mít základní řízenou výměnu vzduchu (minimální 

výměnu vzduchu požadovanou normou) a monitorování vlhkosti a teploty čidly. 

V přízemí depozitáře je situovaná restaurátorská dílna umožňující restaurování 

i velkých exponátů muzea. Podlaha restaurátorské dílny je snížená vzhledem k úrovni 

přízemí depozitáře, což umožňuje osadit mostový jeřáb. Vjezd do restaurátorské dílny 

je přímo z vnější komunikace. Dále je zde umístěna rozvodna, strojovna VZT, sklad, 

strojovna UT, hygienické zázemí s úklidovou komorou, čajová kuchyňka a šatna se 

sprchou. 

Na severozápadní straně objektu, v zeleném pásu, bude vybudována podzemní 

prefabrikována požární nádrž o kapacitě 45 m
3
. V objektu nebude žádná výrobní 

technologie. 

Vstup do objektu bude přístupný zadáním kódů do ovládacích klávesnic 

poplachového zabezpečovacího systému. Vstupy do místností depozitářů budou navíc 

chráněny nadstavbovým přístupovým systémem a ovládané pomocí 

programovatelných karet (čipů).  Instalovaný systém kontroly vstupů předpokládá 

personální obsluhu, pro vydávání karet, nastavování jejich platnosti, zón pohybu atd. 

Kartou (čipem) se odemknou příslušné dveře a bude umožněn vstup do určené 

místnosti. Po vstupu a zavření dveří, se z venku automaticky opět zamknou. Směrem z 

místnosti zůstávají všechny požadované dveře stále odemknuté z důvodů požární 

bezpečnosti.  Uživatel se ale při odchodu z místnosti musí kartou (čipem) opět 

odhlásit, zavře za sebou dveře, ty se opět automaticky uzamknou. 
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5 Průzkumy 
5.1 Orientační inženýrskogeologický průzkum 

Orientační inženýrskogeologický průzkum provedla RNDr. Jitka Dvořáková, 

Brechtova 777, 149 00 Praha 4 v 10/2013. 

Z dokumentace archivních průzkumných děl a z výsledků archivních 

laboratorních rozborů zastižených zemin a hornin byly k jednotlivým zeminám a 

horninám přiřazeny regionálně platné geotechnické parametry, ze kterých byla 

sestavena následující tabulka.  

 

Tabulka č.1 : Geotechnické vlastnosti zastižených zemin a hornin    

Základová půda  Deluvioeol

ický 

sediment 

Eluvium 

pískovce 

Eluvium 

pararuly 

Zvětralá 

pararula 

Navětralá 

pararula 

Zatřídění dle ČSN731001 F4 CS CI R6-S5+G R6-F4 CI+G R5  R5/R4 

ČSN EN ISO 1488-1/2 – ČSN 736133 

 
siClsagr R6 

st.zv.5 

R6 

st.zv.5-4 

R5 

st.zv 3-2 

R5-R4 

 st.zv 2 

Konzistence, ulehlost 

 

pevný ulehlé pevné  Pevná až  

tvrdá 

tvrdá-pevné 

prolohy 

Objemová hmotnost n (kNm-3 ) 

 

19,5 18,0 20,0 21,0 21,5 

Poissonovo číslo    

 

0,35 0,35 0,35 0,30 0,28 

Převodní součinitel   

 

0,62 0,62 0,62 0,74 0,78 

Úhel vnitřního tření ef (
o ) 

 

22 26 25 30 33 

Soudržnost   cef (kPa) 

 

12 9 14 28 32 

Modul přetvárnosti  Edef (MPa) 

 

8 10 12 25 35 

Výpočtová tabulková únosnost 

Rdt ( kPa )* 

200 250 275 300 350 

Těžitelnost  dle ČSN 73 6133 

Těžitelnost dle ČSN 73 3050 

I. 

2 

I. 

3. 

I. 

3. 

I.-II. 

4. 

I.-II. 

5. 

 

Zeminy  pokryvu dle orientačního inženýrskogeologického průzkumu: 

 

Ornice, jíl až jílovitá hlína, s jemně písčitou příměsí, s jemnými částicemi ( < 

0,06 mm) okolo 37  %, střední plasticity (s wL při hranici 45%) a tuhé až pevné 

konzistence, vlhkosti 20 %. Štěrková zrna a úlomky podkladní horniny jsou v 

množství 28 %. Zemina je na povrchu upravena travním drnem, nebo překryta 

posypovou vrstvou štěrku a upravena betonovým povrchem.   

Dle normy řadíme zeminy do třídy clMgsagr (Y – F4 CS CI + G). Zemina 

s povrchovou úpravou, na zájmovém pozemku zasahuje do průměrné hloubky 0,60 m.  

Z pozice zakládání není tato vrstva vhodná základová půda a pro založení i 

nenáročného objektu je nutné uvést řadu podmínek. Na pozemcích byla použita jako 

vyrovnávací vrstva a při stavebních úpravách ji doporučujeme odstranit.  

 

Deluvioeolický sediment, jíl až jílovitá hlína, s jemně písčitou příměsí a 

úlomky zvětralé břidlice,chaoticky promíchané. Jemných částic menších než 0,06 mm 

obsahuje zemina více než 55 %, tuhé konzistence, střední plasticity, světle hnědé 

barvy,vlhkost se pohybuje podle přímého sycení z atmosférických srážek.  Úlomky 
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velikosti drobného štěrku jsou v obsahu 15 %. Dle normy řadíme zeminu do třídy 

siClsagr (F4 CS CI + G ). Vrstva této zeminy byla archivními sondami zastižena od 

0,50 do 1,20 m p.t., kde pozvolna přechází do eluvia metamorfované břidlice, nebo 

reliktní vrstvy kaolinických pískovců. Z pohledu zakládání se jedná o namrzavou 

základovou půdu, s nízkou únosností, vysokou stlačitelností, s náchylností k přijímání 

vlhkosti a následnému rozbřídání  

 

Horniny skalního podkladu 
Eluvium – pískovec, jemně zrnitý, prachovitojílovitý, rozložený na 

prachovitojílovitý písek s hrudkovitými úlomky pevnější horniny, ulehlý, světle šedý, 

nebo při obsahu glaukonitu šedozelený. Eluvium řadíme do tř. R6 –  stupeň zvětrání 

č.5 (R6-S5 + G). Relikt pískovce zasahuje do průměrné hloubky 2,50 m pod terénem.  

 

Eluvium – pararula, je v podobě jílu, silně slídnatého, s drobnými 

destičkovitými úlomky pevnější horniny, s náznakem zachované struktury. Zemina má 

pevnou konzistenci, střední plasticitu, s přirozenou vlhkostí. Při zrnitostní analýze se 

pevnější úlomky projevují v křivce jako zrna štěrku a jsou zastoupeny ve vzorku jako 

štěrk. Dle normy ČSN 73 6133 řadíme eluvium do horninové tř. R6 ( R6- s 

charakteristikou zeminy do tř.F4 CI + G). Z hlediska zakládání ji řadíme do středně 

únosných základových půd, s podmínkou ochrany před vlivem atmosférické vody. Na 

zájmovém pozemku, lze s touto vrstvou horniny počítat od hloubky 2,50 m pod 

terénem do cca 3,50 m. 

 

Pararula, (zvětralá ) velmi pevná, s velmi velkou hustotou diskontinuit.Po 

uvolnění z jádra se hornina rozpadá na drobné tvrdé destičkovité úlomky, šedé barvy 

s výrazným páskováním na plochách odlučnosti. Dle normy ČSN 73 6133, řadíme 

zvětralou břidlice do tř. R5. Jako základová půda vyhoví všem typům základů, ale je 

třeba, aby základová konstrukce svým zatížením, nepřesáhla hodnotu únosnosti 

zvětralé břidlice Rdt =  320 kPa. Takto zvětralé horniny, lze zastihnou na zájmovém 

pozemku od hloubky 3,50 m, do 6,50 m  pod terénem. 

Pararula, ( navětralá ) tvrdá,s velkou hustotou diskontinuit, po uvolnění 

z jádra, rozpadavé na kusovité úlomky, s rezavými povlaky na plochách odlučnosti. 

Již se nedá lámat v ruce, nutno jeden až dva údery geologického kladiva. Dle normy 

ČSN 73 6133, řadíme silně navětralou  břidlici do přechodové zóny  tř.R4 – R5. Jako 

základová půda je vhodná pro všechny typy základů a dodržením únosnosti uvedené 

v tabulce č. 1. Hornina byla zastižena od průměrné hloubky 6,50 m pod terénem.  

Z hydrologického hlediska byl archivními vrty zaznamenán mělký vodní 

kolektor v hloubkách od 3,00 – 3,50 m pod povrchem terénu. V podložních 

krystalických břidlicích je oběh vody puklinový, s velmi nízkou vydatností, závislý na 

množství a otevřenosti puklin. Jedná se o jednotlivé prameny, s nesouvislou hladinou 

vody. Podle mapových podkladů se hladina puklinového kolektoru podzemní vody 

vyskytuje v průměrné hloubce 12,00 m pod terénem. 

Voda mělkého kolektoru je převážně neutrální bez agresivity na stavební 

konstrukce. Vzhledem k tomu, že v blízkosti zájmového prostoru byly nádrže 

pohonných hmot, které přestaly být využívány v roce 1983, byl proveden v zatíženém 

prostoru průzkum ekologického zatížení. Z jeho výsledků není zcela průkazné, zda 

došlo k průniku znečišťujících látek do okolních zemních vrstev a byly doporučené 

další průzkumné práce. Zda byly další průzkumné práce provedeny se zpracovatelům 

orientačního průzkumu nepodařilo zjistit.  
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5.2 Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací; Geotechnický 

posudek 
Předběžné zhodnocení geotechnické kvality zemin a hornin s návrhem 

provedení zeminové desky v podloží podlahové desky nového depozitáře v areálu 

Národního zemědělského muzea Čáslav; Zpracováno AGUAS CF, s.r.o., Geologické a 

balneotechnické práce, Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary 

Úvod 
V souladu s požadavkem Projektového ateliéru pro architekturu a pozemní 

stavby, spol. s r.o., byl vypracován předkládaný geotechnický posudek pro realizaci 

podlahové desky nového depozitáře v areálu Národního zemědělského muzea v 

Čáslavi. Posudek využívá výsledků HG průzkumu pro vsakování srážkových vod 

z října 2017, dále využívá některých starších inženýrsko-geologických posudků 

z blízkého okolí výstavby, jejichž citace je uvedena ve zprávě HG průzkumu.  

Z jmenovaného HG průzkumu byly pro účely předkládaného posudku také 

převzaty údaje o geologických  a hydrogeologických poměrech zájmového území, 

informace o projektované výstavbě, a charakteru území. V rámci geotechnického 

posudku nebyly provedeny žádné nové terénní průzkumné práce ani laboratorní  

rozbory. 

Zatřídění zemin a hornin 
Zatřídění je provedeno jako předběžné, na základě makroskopického popisu 

dvou bagrovaných sond provedených v rámci HG průzkumu a zhodnocením 

archívních údajů. V prostoru staveniště lze očekávat po svrchní polohou humózního 

horizontu o mocnosti cca 0,2 až 0,3 m polohu kvartérních sprašových hlín charakteru 

písčitojílovité až jílovitopísčité  hlíny a slabě písčitého jílu, zasahující do hloubky cca 

0,9 – 1,0 m pod terénem. Pod kvartérní zeminou se nachází svrchní rozložená zóna 

horninového masivu – svorové ruly charakteru jílovitého štěrku; hlouběji ( cca od 

hloubky 2,0 m pod terénem ) přechází do silně zvětralé svorové ruly, úlomkovitě 

rozpadavé s výplní písčitého jílu, od hloubky cca 3 m je hornina již navětralá hrubě 

úlomkovitě až kamenitě rozpadavá. Na základě výše uvedené charakteristiky lze ( 

v souladu s archívními údaji ) vyčlenit v rámci budoucího staveniště následující 

geotechnické typy zemin a hornin: 

Geotechnický typ 1 ( GT1 )   - sprašové hlíny na základě makroskopických 

popisů a archívních laboratorních rozborů zařazujeme podle ČSN EN ISO 14688-2 do 

třídy saSi až saclSi, podle ČSN 73 1005 spadají tyto zeminy v největší míře do třídy  

F4 CS a F6 CI. Sprašové hlíny jsou zeminy jemnozrnné, pórovité, při převlhčení 

rozbřídavé. Podle ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací“ zařazujeme zeminy tohoto geotechnického typu do tříd F4CS a F6CI Dle 

Tab. A.1 jsou zařazeny jako podmínečně vhodné do násypů a podmínečně vhodné až 

nevhodné pro podloží komunikací. Jsou nebezpečně namrzavé, při převlhčení jsou 

nezhutnitelné. Proto je třeba je důsledně chránit před povětrnostními vlivy. V případě 

mezideponování je třeba zabránit degradacím těchto zemin. Použití zemin GT1 do 

podloží komunikací a násypů je podmíněno zejména požadovanou hodnotou 

návrhového modulu deformace ze 2. větve statické zatěžovací zkoušky Edef2. 

V případě požadované hodnoty Edef2  > 30 MPa je již nutno zeminy GT1 v aktivní zóně 

stabilizovat. Optimální vlhkost pro hutnění byla v archívních průzkumech laboratorně 

stanovena nejčastěji v rozmezí wopt =16,5 až 22,0%, při maximální objemové 

hmotnosti  ρmax = 1600 až 1700 kg/m
3
. Lze předpokládat, že zeminy GT1 zasahují 

v prostoru budoucího staveniště do hloubky max. 1 m pod povrchem stávajícího 

terénu. 
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Geotechnický typ č. 2 (GT2) – povrch rozložené svorové ruly dominantně 

charakteru jílovitého štěrku až písčitého jílu se štěrčíkem řadíme mezi zeminy; lze jej 

očekávat v hloubkovém intervalu 1 až 2 m pod stávajícím povrchem terénu. Dle ČSN 

EN ISO 14688-2 předběžně zařazujeme do zemin siGr a sagrSi,  podle ČSN 73 6133 

„Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ zařazujeme zeminy GT2 

do třídy G5 GC a F2 CG. Dle Tab. A.1 jsou tyto zeminy zařazeny jako podmínečně 

vhodné do násypů i pro podloží komunikací. Jsou nebezpečně namrzavé, při 

převlhčení jsou nezhutnitelné. Lze je tedy považovat za  podmínečně vhodné podloží, 

kdy je třeba zeminy na pláních důsledně ochránit proti převlhčení a zpravidla je 

postačí intenzívně dohutnit. Míru zhutnění je nutné ověřit statickou zatěžovací 

zkouškou, neboť nelze vyloučit, že při požadavku na vysoký modul deformace             

( 80 Mpa ) je bude nutno stabilizovat. 

Geotechnický typ č. 3 (GT3) – silně zvětralé svorové ruly úlomkovitě 

rozpadavé s výplní písčitého jílu zasahují do hloubky cca 3 m pod povrch stávajícího 

terénu. Lze ztřídit do třídy R6/R5 až R5, po rozpojení do třídy G3/G5 ( štěrk s příměsí 

jemnozrnné zeminy ). Ve smyslu ČSN 73 6133 se v zásadě jedná o materiál vhodný 

do násypů i prostředí vhodné pro podloží komunikací. Nutno ochránit před 

nepříznivými klimatickými vlivy. Po rozpojení mají většinou charakter štěrku 

s příměsí jemnozrnné zeminy ( třída G3 ), často s obsahem hrubých úlomků až 

kamenů, které lze pojezdy válce rozdrtit. Jsou tedy v zásadě ( po rozpojení ) vhodné 

pro využití do násypů. 

Geotechnický typ č. 4 (GT4) – navětralé svorové ruly hrubě úlomkovitě až 

kamenitě odlučné, obtížně těžitelné, třída R4/R3 až R3. Lze předpokládat, že po 

odstranění eventuelních poloh jílu konzistence poskytnou dostatečně únosné podloží 

v konkrétní části podloží podlahové desky - bude je možno využít bez úpravy. Po 

rozpojení obsahují často velké kameny až balvany, což omezuje jejich využití do 

násypů. 

V následující tabulce jsou uvedeny orientační geotechnické hodnoty zemin a 

hornin, které v zájmovém území přicházejí v úvahu jako potenciální podloží 

projektované podlahové desky. 

 

Tabulka geotechnických hodnot : 

Geologické prostředí ČSN 731001 

ČSN 736133 
Třída  symbol 

     
(kg/m

-3
) 

  Edef 

 (MPa) 

 cef 

(kPa) 
  ef

 

  
( ° )

     
 

            T 

 Elolicko-

deluviální 

sedimenty  

Sprašové hlíny 

GT1 

F4     CS 

F6     CI 

 

1900 

 

3 – 5 

 

10 – 14 

 

17-19 

 

0,40 

 

3 

 

I. 

Rozložené 

svorové ruly 

Jílovité štěrky, 

štěrkovité jíly, 

písčité jíly  GT2  

G5     GC              

F4     CS 

      F2      GC 

 

1850-1900 

 

8 – 10 

 

6 – 12 

 

21-24 

 

0,35 

 

3  

 

I.  

Silně zvětralé 

svorové ruly 

Štěrk s příměsí 

jemnozrnné 

zeminy, 

úlomovitě 

rozpadavá 

hornina   GT3 

 

R6/R5     

G3     G-F 

 

2000-2200 

 

10 - 18  

 

14 – 18  

 

24-26 

 

0,30 

 

4 

 

I. 

Navětralé 

svorové ruly 

 

Hrubě 

úlomkovitě a 

kamenitě odlučné 

GT4 

 

R4/R3 

 

2400-2600 

 

40 – 

80* 

 

20 – 40  

 

28-32 

 

0,25 

 

5  

 

I. 

zatřídění podle ČSN 731001 zrušené ke dni 1. 4. 2010, zatřídění však nyní respektuje 

platná ČSN 736133   
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*       narůstá s hloubkou  

 

       - objemová hmotnost 

Edef     - modul přetvárnosti 

cef       - efektivní soudržnost, u hornin třídy R zdánlivá soudržnost 

ef      - efektivní úhel vnitřního tření, u hornin třídy R úhel pevnosti 

      - Poissonovo číslo       

 

T      - zatřídění těžitelnosti dle zrušené ČSN 73 3050 Zemní práce (levý sloupec), 

v pravém sloupci je uvedeno zatřídění dle platné ČSN 736133 Návrh a provádění zemního          

tělesa pozemních komunikací 

 

 
 

6 Stavebně-konstrukční řešení 
6.1 Přípravné práce: 

 V rámci přípravných prací je pro zřízení zařízení stavby provést 

vykácení dřevin podle projektu sadových úprav a hrubých terénních úprav. Dále musí 

být provedeno odstranění stávajícího objektů rampy a skladu – viz. část projektové 

dokumentace pod názvem SO-01 odstranění stavby. Před zahájením výstavby dojde 

k přepojení silnoproudého napojen sousedních hal, jejichž kabel vede v místě 

budoucího depozitáře. 

Před zahájením zemních prací musí být provedeno geodetické vytýčení 

objektu ve vazbě na okolní pozemky. 

V rámci přípravných prací by měl být provedeny laboratorní rozbory a 

zkoušky geologie v místě haly pro upřesnění návrhu úpravu pláně pod podlahou. 

V projektu se uvažuje s vápennou stabilizací rostlé zeminy na místě. Odkopaná a 

deponovaná zemina, která se bude vracet do zásypu objektu bude stabilizována 

v místě deponování.  

 

6.2 Výkopové práce 
Orientační inženýrsko-hydrogeologický průzkum zpracovaný RNDr. Jitkou 

Dvořákovou uvádí mocnost ornice 600mm. V závěrečné zprávě geologicko-

průzkumných prací k geotechnickému posudku a předběžnému zhodnocení 

geotechnické kvality zemin a hornin s návrhem provedení zeminové desky v podloží 

podlahové desky zpracováné AGUAS CF, s.r.o. se uvádí na základě kopaných sond 

mocnost ornice 200mm. V projektu a vrozpočtu se přikláníme k hodnotě 200mm. 

 

Odkop stavební jámy je řešen v rámci hrubých terénních úprav. Dno jámy je 

navrženo na úroveň, ze které bude probíhat vápenná stabilizace rostlé zeminy. Ve 

stavební části je výkres výkopů, ve kterém jsou zakresleny dílčí výkopy pro dojezd 

výtahu a základové pasy, z níž některé mají základovou spáru v rostlém terénu a zbylá 

část má základovou spáru v zemině stabilizované vápnem.  

Před zahájením výkopových prací bude: 

1) Proveden laboratorní průzkum zeminy. Potvrzen, případně upřesněn návrh 

stabilizace pláně vápnem. 

2) Nadefinována úroveň vrtací rovina pro piloty haly.  

3) Stanoven postup stabilizace ve vztahu k realizaci pilot a postup odkopů a 

betonáže základů pod betonovými příčkami a dojezd výtahu. 
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Technické řešení stavební jámy (převzato z HTÚ) 

Návrh hrubých terénních úprav řeší provedení výkopových prací pro založení 

haly depozitáře. Jednotlivé hlavní figury byly stanoveny na základě výsledků 

geologického průzkumu  posouzení statických parametrů pro založení haly včetně 

nutných návrhů pro zlepšení zeminy v podloží. Pro tento účel byly stanoveny celkem 

čtyři figury úrovně předvýkopů. Sklon dočasných svahů byl navržen 1:1 v místě 

zářezů, 1:1,5 v místě násypů. Všechny stávající stromy musí být ochráněny bedněním 

a do vzdálenosti min. 2,5 m od obvodu kmene stromu nesmí být prováděny žádné 

výkopové práce. 

Projektant upozorňuje, že charakteristiky zemin, zejména konzistence, zjištěné 

v laboratoři, mohou být odlišné od skutečného stavu při provádění jámy a mohou být 

ovlivněny i povětrnostními vlivy. Je proto nezbytné, aby v průběhu prací byl 

geotechnikem ověřen soulad výchozích předpokladů projektu se skutečností a 

případně i upraveny navržené sklony svahů. 

Pro vytýčení příčných řezů jsou definovány osy svými koncovými body 

v souřadnicích JTSK, které jsou uvedeny na výkresu situace HTÚ. 

Součástí hrubých terénních úprav jsou i demontáže stávajících zpevněných 

ploch a sejmutí travnatého drnu v dotčených stávajících travnatých plochách. 

Bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na deponii v rámci 

pozemku a následně zpětně použita v rámci úpravy okolního terénu.  

 

Provádění zemních prací 

Pro posouzení vhodnosti výkopku k umístění do zásypu a pro vlastní provádění 

zemních prací je vhodné zajistit odborný geotechnický dozor na staveništi včetně 

doporučení k postupu prací, provádění a četnosti zkoušek. 

Předpokládaný návrh na požadavky kontroly zemních prací: 

Průkazní zkoušky k vyjádření shody s předpoklady projektu provádí zhotovitel. 

 

Kontrola zhutnění – parametr míry zhutnění D dle ČSN 72 1006, tab.4: 

   Těleso zásypu  D  95%        

   Aktivní zóna      D  102% 

Četnost zkoušek kontroly míry zhutnění – 1 sada zkoušek na 1000 m
2
. 

Čerpání vody ze dna stavební jámy bude zhotovitelem řešeno průběžně dle 

postupu 

 

6.3 Základy 
6.3.1 Pilotové založení haly 

Založení objektu je navrženo na velkoprůměrových železobetonových pilotách 

o průměru 1200, 900 a 600 mm a délek v závislosti na zatížení piloty. Celkem je 

navrženo 91 kusů železobetonových pilot.  

Piloty pod prefabrikované sloupy 600/1000 jsou navrženy s rozšířenou hlavicí 

o průměru 1800 mm s kalichy hloubky 900 mm pro kotvení sloupů. Piloty pod 

prefabrikované sloupy 600/600 a 400/400 jsou navrženy s rozšířenou hlavicí o 

průměru 1500 mm s kalichy hloubky 900 mm pro kotvení sloupů. Piloty pod stěny a 

schodiště jsou navrženy bezhlavicové průměru 900 a 600 mm.  

Piloty jsou navrženy se základní horní hranou -0,500 m a se sníženou úrovní -

1,250 m a -2,480 m. 

Stěny kalichu musí být řádně zdrsněny (doporučuji fólii bubliflex).  

 



 
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav; DPS      Strana č.14 

 

Půdorysné rozmístění pilot a skladba uvažovaného geologického profilu jsou 

patrné z výkresu „Plán pilot“. Délky uvedené na výkrese jsou minimální, zároveň je 

nutné dodržet minimální kotevní délku do předepsané horniny tzn. pararuly tř. R5/4. 

V případě zjištění jiné geologie, než je předpokládáno, kontaktujte 

zpracovatele tohoto projektu pro případné upravení délek pilot. 

Pro betonáž pod hladinou vody volit beton s min. obsahem cementu 375 kg/m
3
, 

jinak použít beton s min. obsahem cementu 325 kg/m
3
. 

Před zahájením prací musí být vytyčeny všechny trasy inženýrských sítí 

v prostoru stavby, a to včetně jejich ochranných pásem. V případě jejich kolize 

s prováděnými pilotami provede jejich přeložky.  

Realizace pilot a požadavky na přesnost provádění se bude řídit příslušnými 

normami a předpisy (ČSN EN 1536 – Provádění speciálních geotechnických prací – 

Vrtané piloty). 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci zhotovitele budou používat osobní 

ochranné pomůcky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel zpracuje pro práce 

uvedené v tomto projektu Technologický postup. 

 

TOLERANCE 

 Mezní odchylka osy vrtu piloty (piloty s hlavicemi)                          100 mm 

 Mezní odchylka osy vrtu piloty (piloty bez hlavic)                              50 mm 

 Mezní odchylka osy kalichu                                                               25 mm 

 Mezní odchylka osy hlavice                                                               ±50 mm 

 Mezní odchylka kóty dna kalichu                                         +10 mm, -30mm 

 Mezní odchylka kóty horní hrany hlavice                            + 10 mm, -30mm 

 

MATERIÁLY :   

BETON C 25/30 XC2
 

Ocel 10505(R) 

±0,000 = 270,20 m n.m. B.p.v  

 

Návrh založení pilot obsahuje plán pilot, výztuž pilot, statický výpočet a 

technickou zprávu. Plán pilot obsahuje výšky vrchní úrovně piloty, označení čísla 

piloty, minimální délku piloty a kotevní délku piloty. Piloty jsou navrženy na 

maximální sedání 15 mm od maximálního svislého zatížení. Velikosti zatížení a 

hodnoty sedání jsou uvedeny ve statickém výpočtu. 

 

6.3.2 Základové pasy, výtahový dojezd 

Předmětem výkresu základů ve stavební části jsou základy pod betonovými 

příčkami, podkladní betony pod zděnými příčkami a železobetonový monolitický 

dojezd výtahu z vodostavebního betonu. Dojezd výtahu upravit dle vybraného 

dodavatele výtahu. Pokud na litý základ navazuje podkladní beton, je horní hrana 

základu uvedena včetně podkladního betonu. Před zahájením betonáže základů budou 

položeny rozvody jednotlivých profesních částí. Ve výkrese základů je zakreslena 

splašková kanalizace. 

a) Výztuž podkladního betonu vychází z popisu jednotlivých skladeb podlah. 

pokud je výška podkladního betonu zvýšena, bude použito dvojnásobné 

množství sítě. 
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b) Dojezd výtahu (bude upřesněno v dalším stupni pd dle vybraného výrobce 

výtahu): 

 pracovní spára s těsnícími páskami se předpokládají mezi dnem a 

stěnami dojezdu 

 beton: C30/37-XC2,XA2 - CL 0,4- DMAX 16 (bílá vana) 

 bet. výztuž: B500B 

 množství výztuže: 125 kg/m3 

c) Podkladní beton a základové pasy pod příčky (hloubka a šíře pasů bude 

upřesněno v dalším stupni PD, po upřesnění vápenné stabilizace): 

 základové pasy, beton: C16/20  

 podkladní beton: C25/30-XC2  

 kari síť: 10 505 (R), kari 

 

6.4 Nosná konstrukce stavby (převzato ze statické části) 
6.4.1 Úvod 

Předmětem statické části projektu je návrh nosných konstrukcí depozitární haly 

pro uložení sbírek Národního zemědělského muzea. Objekt je obdélníkového 

půdorysu s maximálními osovými rozměry 78,0 x 48,0 m, výškou v hřebeni 12,4 m a 

je tvořen jedním dilatačním celkem.  

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, které jsou vetknuty do 

prefabrikovaných kalichů monolitických pilot. Na sloupech jsou uloženy 

železobetonové střešní vazníky a vaznice. Po obvodě jsou na kalichy pilot osazeny 

základové (soklové) prahy a ve střešní rovině na zhlaví sloupů obvodové střešní 

nosníky. V úrovni stropu jsou na konzoly sloupů ukládány průvlaky a obvodové 

(parapetní) nosníky. Stropní konstrukce je tvořena ze stropních panelů spiroll ukládané 

na stropní nosníky. Tyto nosníky jsou ukládané na konzoly průvlaků. Střešní plášť se 

skládá z trapézového plechu a izolačních vrstev.  

 

6.4.2 Základové nosníky  

Základové nosníky jsou uloženy na horní plochy monolitických pilot do 

maltového lože tl. cca 30mm, které bude provedeno v celé délce uložení. Následně 

budou tyto prvky přikotveny ke sloupům prostřednictvím ocelových destiček.  

Vratové základové prahy jsou navrženy na přejezd vysokozdvižnými vozíky 

třídy FL4 s nosností 2,5t a na přejezd vozidlem s nápravovou silou Qk= 120kN. 

Základové nosníky jsou po obvodu navrženy jako plné, tloušťky 250mm. Spáry mezi 

jednotlivými ZN budou nad úrovní UT začištěny trvale pružným tmelem. Nosníky, 

které jsou po obvodu částečně zasypány jsou také tl.250mm. K těmto nosníkům bude 

dodatečně vybetonována monolitická pata. Přesné rozměry otvorů pro dveře a vrata 

budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace dle finálního dodavatele. 

 

6.4.3 Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými 

sloupy průřezů 400/400, 600/600 a 600/1000mm. Sloupy jsou osazeny do 

železobetonových kalichů monolitických pilot a zality zálivkou z betonu min C20/25. 

Výškové úrovně (horní hrana kalichů, pata sloupů, dno kalichů) jsou uvedeny ve 

výkrese „PŮDORYS SLOUPŮ“. 

Sloupy jsou ve zhlaví opatřeny trubkami a vyčnívajícími trny pro osazení 

vazníků, vaznic a střešních nosníků. Dále jsou opatřeny kotevními deskami pro 
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kotvení základových nosníků a prefabrikovaných stěn. Příprava ve sloupech pro 

konstrukce markýz bude řešena v dalším stupni projektové dokumentace. Mezi osami 

„2-3“/G-H“ se nachází výtahová šachta, tvořená prefabrikovanými stěnami a 

monolitickým dnem (monolitické dno není dodávkou BK). Spoje jednotlivých stěn 

mezi sebou budou zohledněny ve výrobní dokumentaci stejně jako napojení na 

monolitické dno výtahu. 

 

6.4.4 Vodorovné konstrukce 

Nosná stropní konstrukce celého depozitáře je tvořena prefabrikovanými 

průvlaky výšky 1,0m. Průvlaky jsou ukládány na konzoly a zhlaví sloupů do 

maltového lože tl. cca 10mm. Na konzoly průvlaků jsou ukládány stropní nosníky, 

které vynášejí stropní panely Spiroll tl. 200mm. Stropní panely jsou ukládání na 

průběžné konzoly stropních nosníku a ukládány do suchého cementového lože tl. cca 

10mm. Po montáži stropních panelů a následném osazení kleštinové výztuže bude 

provedena zálivka styčných spar a čel panelů zálivkou min. JB C16/20. V místě 

podélné spáry mezi panelem standardní šířky (1200mm) a panelem podélně řezaným 

(šířka < 1200mm) může vlivem výrobních tolerancí vzniknout technologická 

dobetonávka vyžadující před zálivkou provedení bednění spáry. Prostupy stropní 

konstrukcí je možné vrtat na stavbě do panelů Spiroll v místě dutin do průměru 

120mm. Jiné otvory je nutno konzultovat s dodavatelem panelů. Po uložení kleštinové 

výztuže a zabetonování styčných spár bude provedena nadbetonávka tl. 150mm (beton 

C30/37, XC1; 20kg/m2 betonářské výztuže), návrh nadbetonávky bude případně 

upřesněn v dalším stupni PD, nadbetonávka není dodávkou prefa konstrukce. Po 

obvodu celého objektu jsou při vnějším lící průvlaků navrženy parapetní nosníky tl. 

190mm.  

Nosná konstrukce střechy haly je tvořena prefabrikovanými střešními vazníky 

na rozpon 24,0m průřezu „T“ výšky 1,70m v polovině rozpětí a v uložení 0,90m. 

Vaznice jsou uloženy do „kapes“ na konstrukci prefabrikovaných vazníků. Vazníky, 

spolu s vaznicemi v krajních polích ukládány do vidlic ve zhlaví sloupů. Vazníky i 

vaznice jsou ve spodním líci opatřeny vyčnívajícími trny, které budou osazeny do 

trubek zabudovaných ve zhlaví sloupů. Jako lože budou použita pryžová ložiska 

s otvory pro trn. Samotnou konstrukci střešního pláště tvoří HI a TI vrstvy, které 

vynáší trapézový plech T 150/290 tl.1mm, který je ukládán na prefa prvky. 

Po obvodu objektu jsou na zhlaví sloupů ukládány střešní nosníky 

obdélníkového průřezu. Všechny střešní nosníky budou ukládány do maltového lože 

tl. cca 10mm. 

 

6.5 Svislé stěny, příčky 
V objektu jsou navrženy dělící stěny z betonových tvárnic, keramických bloků, 

porobetonových tvárnic a betonových cihel. Ve 2.NP není strop, příčky budou 

ukončeny minimálně 200mm nad spodní hranou podhledu. 

Betonové tvárnice určené pro zdění jsou navrženy pro oddělení depozitářů 

v 1.NP a ve 2.NP. Tvárnice jsou použity i na zdění stěn zázemí v 1.NP. U depozitářů a 

v chodbách zdivo není omítnuté. Stěny s ohledem na tloušťky 200mm a 150mm a  

jejich výšku mají navržen ztužující věnec tvořen tvarovkou ze zdícího sytému a litým 

betonem a výztuží (provést dle pokynů výrobce zdícího systému). Před započetím 

výstavby u neomítnutého zdiva bude předložen sparořez ve vztahu k otvorům. V patře 
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V zázemí jsou navrženy příčky z keramických bloků tl. 80mm a 140mm. 

S ohledem na výšku příček budou stěny vyztuženy dle pokynu výrobce cihel. Zdivo 

bude oboustranně omítnuté.  

Porobetonové tvárnice jsou navrženy při fasádě pro uložení vybraných oken a 

dveří, jednostranně omítnuto. Tvárnice budou od fasádních panelů separovány. Ve 

2.NP jsou schodišťové stěny navrženy z pórobetonových tvárnic, oboustranně 

omítnuto. Tvárnice jsou použity na dozdívky (omítnuto), například na WC pro zakrytí 

závěsného splachovacího systému. 

V přízemí je navrženo snížení podlahy dílny. Výškový rozdíl je překonán 

betonovými cihlami, tloušťka zdi 450mm a izolační přizdívkou tl. 150mm. 

Požární požadavky na zděné jsou uvedeny ve zprávě PBŘ stavby. 

Konstrukce a materiály jednotlivých podlaží jsou graficky vyznačeny ve 

výkresové části i podrobně popsána ve skladbách. 

 

6.6 Překlady 
V nenosných příčkách budou použity (není-li uvedeno jinak) systémovými 

překlady daného výrobce systému.   

 

6.7 Schodiště 
Hlavní schodiště 

V objektu jsou navrženy dvě hlavní dvouramenná schodiště s mezipodestou. 

Schodišťová ramena, stěny v 1.NP, mezipodesty a podesty jsou navrženy jako prefa 

dílce. Obě schodiště mají shodná ramena. V patře jsou stěny navrženy 

z pórobetonových tvárnic. Prostor schodiště je omítnutý, zastropen požárním 

podhledem. Povrch podlah a ramen je opatřen polyuretanovou stěrkou. Schodiště má 

ocelové zábradlí výšky 1000mm. 

První a poslední stupeň schodišťového ramene bude opatřen zvýrazňujícím 

nátěrem. Spojitý pruh případně zebra dle půdorysu. 

 

Ocelové vyrovnávací schodiště 

V restaurátorské dílně je navrženo z důvodu výškového rozdílu mezi podlah 

dílny a zbylou částí haly ocelové schodiště. 

Nosná konstrukce schodiště je navržena z valcovaných profilů. Schodiště bude 

přikotveno k podlaze. z jedné strany je navrženo ocelové zábradlí výšky 1000mm. 

Čtyři stupně jsou navrženy ze systémového výrobku - rošť H=40mm, oka 

11x22mm. Délka stupně 1,1m, š.0,305m. Šrouby kotveno ke stupnici. Podesta z roštu 

H=40mm, oka 11x22mm. Povrchová úprava žárový pozink.  

Ocelové schodiště je řešeno v samostatném výkresu a je vykázáno jako 

zámečnický výrobek. 

 

Venkovní schodiště při vstupu 

Před vstupem do objektu je navrženo betonové schodiště. Schodiště bude 

staticky nezávislé na objektu haly. Betonové schodiště má tři stupně. Z jedné strany z 

důvodu zamezení pádu je navrženo ocelové pozinkované zábradlí kotveno z boku za 

pomocí chemických kotev. Hrany stupňů budou zkoseny Nepředpokládá se žádná 

povrchová úprava schodiště. Beton bude pouze vyhlazen. Z důvodu omezení 

vlhkostních map bude schodiště provedeno z vodostavebního betonu. 
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6.8 Podhledy 
V objektu je navržen podhled bez spár, ze sádrokartonových desek na 

ocelovém rastru. Typ podhledu bude volen dle zprávy PBŘ stavby a ve vlhkých 

provozech budou použity sádrokartonové desky do vlhkého prostředí. Ve 2.NP bude 

podhled kotven k trapézovému plechu tvořící podklad pro střešní souvrství. Bude 

použito táhle na větší rozpětí. Z důvodu zmenšení táhel, je navržen kovový rošt 

s únosnějšími profily, které dovolují zvětšení rozteče mezi táhly.  

V e 2.NP z důvodu zajištění lepší teplotní stability depozitářů je navrženo 

položení tepelné izolace na podhled. Tepelná izolace bude ze skelné vaty dodávané v 

rolích s nízkou objemovou hmotností; λ = 0,038 W/(m.K) o tl.60mm. Ze shora bude 

položena ochranná vrstva (může být součásti horního líce tepelné izolace), která 

zamezí vniknutí prachu do vaty, což by vedlo ke snížení tepelně technických 

vlastností. 

Sádrokartonové desky budou na typovém, ve 2.NP únosnějším, pozinkovaném 

kovovém závěsném systému. Sádrokartonové plochy bezespárých podhledů budou 

vyšpachtlovány přípustnou špachtlovací hmotou a povrch se malířsky upraví - provede 

2x finální nátěr. V místech nebezpečí praskání se zapracuje omítková tkanina. Světlá 

výška dle projektové dokumentace.  

Ve 2.NP v prostoru s výtahem je navrženo VZT potrubí. Podhled a potrubí 

musí být spolu koordinováno, aby byla zajištěna minimální světlá výška 2,6m. 

- Podrobně viz. skladby konstrukcí. 

 

6.9 Podlaha 
6.9.1 Popis skladeb 

Povrchy podlahových souvrství jsou řešeny s ohledem na provoz.  

V přízemí v depozitáři pro uskladnění vozů a strojů je požadavek na únosnost 

pojezdu strojů o celkové hmotnosti 24tun. Je navržena betonová deska tl.200mm z 

drátkobetonu. Beton C25/30, dilatace 6,0x6,0m. Drátky se zahnutýmy konci HE 1/50; 

20kg/m3. Součinitel tření μ = 0,50; Požadavky na podloží - deformační modul Edef2 

EV2 = 60,00 MN/m²; Poměr Edef2/Edef1 EV2/EV1 = 2,50. Pod deskou je navržena 

jednovrstvá fólie vyrobená z lehčeného nízkohustotního polyetylenu LDPE bez 

stabilizačních přísad proti UV záření. Použití jako izolace proti vlhkosti a tlakové vodě 

nad úrovní i pod úrovní terénu dle normy ČSN EN 13967 (hydroizolace spodních 

staveb v úrovni i pod úrovní terénu (zvyšená ochrana z důvodu budoucího využití – 

depozitář a dále z důvodu špatných hydrogeologických poměrů a blízkých 

vsakovacích těles), hydroizolace a izolace proti agresivní vodě a radonu do středního 

rizika. Hydroizolace bude ukončena po obvodu místnosti na podkladním betonu, který 

nebude spojen s podkladním betonem chodby. Přesné řešení ukončení hydroizolace 

popsáno v části „Hydroizolace“. Pod hydroizolací bude v max. tloušťce 20mm 

prosívka frakce 0-4mm. Z důvodu zajištění požadované únosnosti pláně a stávajícího 

geologického profilu je navržena vápenná stabilizace, která je z důvodu snazšího 

realizace s jistějším výsledkem navržena v celé ploše objektu. Návrh vápenné 

stabilizace vycházel z návrhu geotechnika, který je uveden na konci této části. 

Zbylé místnosti v 1.NP mají ve skladbě navržen podkladní beton, hydroizolaci 

ze dvou hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného asfaltu, tepelnou izolaci tl.50mm 

a nosnou betonovou desku. V místě vjezdu do depozitáře a v dílně je navrženo pěnové 

sklo. Ve skladbách s dlažbou je navržen pěnový polystyrén EPS 200 u ostatních 

skladeb je navržen extrudovaný polystyrén. 



 
Provozně nízkonákladový depozitář Čáslav; DPS      Strana č.19 

 

Ve vybraném zázemí je navržena keramická dlažba formátu 600x600mm + 

sokl z pásku. V ostatních prostorech je navržena protiskluzná polyuretanová 

vícevrstevná stěrka včetně prosypu (jemný křemičitý písek). Podlaha bude provedena 

jako certifikovaný systém. 

V patře a na schodišti je navržena nultá podlaha z protiskluzné polyuretanové 

vícevrstevné stěrky včetně prosypu (jemný křemičitý písek). Podlaha bude provedena 

jako certifikovaný systém. Napojení podlahové stěrky na fasádní „parapetní“ 

panel bude umožňovat přenést rozdílný svislý a vodorovný průhyb mezi stropní 

konstrukcí a parapetním panelem.  
Podlahy musí být od stěn separovány obvodovou dilatací. Platí i pro 

nadbetonávku stropu, která bude separována od fasádních „parapetních“ panelů. 

- Podrobně viz. skladby konstrukcí. 

 

6.9.2 Závěrečná zpráva geologicko-průzkumných prací; Geotechnický posudek 

Předběžné zhodnocení geotechnické kvality zemin a hornin s návrhem 

provedení zeminové desky v podloží podlahové desky nového depozitáře v areálu 

Národního zemědělského muzea Čáslav; Zpracováno AGUAS CF, s.r.o., Geologické a 

balneotechnické práce, Pražská silnice 841/43, 360 01 Karlovy Vary  

 

Podlahová deska haly, realizace násypů 

Vstupní technické parametry pro danou problematiku 

a) nadmořské výšky stávajícího terénu se pohybují  v  půdorysu 

projektované haly v rozmezí cca od 268,5 m n.m. do 272,0 m n.m.;  

snahou investora bude dosažení vyrovnané bilance zemin, to znamená 

využití zemin ze zářezu pro budování násypu. +/- 0,00 haly lze tedy 

předpokládat cca na kótě  270,5 m n.m. = povrch podlahy halového 

objektu  

b) při předpokladu tloušťky podlahy haly cca 0,5 metru lze stanovit 

úroveň pláně podlahy tj. základová spára podlahy = cca 270,00 m n.m., 

mocnost skrývky ornice předpokládáme v průměru 0,2 metru 

c) nadmořské výšky terénu po skrývce ornice v půdorysu haly tedy budou 

v rozmezí od 268,3 m n.m. do 271,8 m n.m. 

Předpokládáme – li tedy úroveň podlahy haly přibližně na kótě 270 m, vznikne 

na ploše v rámci hrubých zemních úprav, po skrývce ornice o mocnosti cca 0,3 m, 

limitně až 1,7 m vysoký násyp  a na druhé straně 1,8 m hluboký odřez. 

V zářezové části budou pláň a aktivní zónu podlahové desky tvořit převážně 

prostředí GT1, GT2 a v malé míře GT3. V přechodové oblasti (přechodová zóna 

představuje zpravidla 10 metrů širokou zónu kolem výškové kóty odpovídající ±0,00 

objektu zabíhající zčásti do mělké zářezové partie stavby a následně do násypu) budou 

zastiženy zeminy GT1. Násypová část reprezentuje z hlediska využití jako základová 

půda podlahy, realizaci po vrstvách hutněného násypu, jehož podloží budou po 

skrývce humózní vrstvy tvořit z největší části geotechnicky málo kvalitní, stlačitelné 

zeminy GT1. 

O vlastnostech prostředí GT1 bylo pojednáno výše - ani v přirozeném uložení 

nemají tyto zeminy vhodné vlastnosti, aby bez úpravy tvořily aktivní zónu a pláň 

podlahové desky. Aby tyto zeminy poskytly dostatečně únosné podloží podlahové 

desky i násypu, bude je nutno (dle požadavku na hodnotu modulu deformace Edef,2) v 

jedné nebo dvou vrstvách stabilizovat a dohutnit (případně lze provést jejich výměnu – 

tuto možnost však lze z ekonomických důvodů patrně vyloučit). U prostředí rozložené 
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horniny GT2  lze předběžně uvažovat, že postačí jeho dohutnění, pokud nebude 

odkrytá pláň vystavena nepříznivým klimatickým vlivům, nebo pokud nebudou 

v ploše zastiženy hlouběji zasahující zeminy GT1 nebo polohy v rámci rozložené 

svorové ruly, u nichž převažuje jílovitý charakter. U silně zvětralé, úlomkovitě 

rozpadavé horniny GT3 lze předpokládat, že postačí její dohutnění. 

SEKTOR A – zářezová oblast   

Pokud bude požadována hodnota modulu deformace Edef,2 na pláni podlahy 

větší než 45 MPa, (předpokládáme cca 60 až 80 MPa) je nutno úpravu podloží provést 

v dostatečné mocnosti postupným hutněním po 2 dílčích vrstvách upravených pojivy ( 

pokud bude požadavek na únosnost pouze 45 MPa, postačí patrně úprava 1 vrstvy, 

čímž odpadne i nepříjemná nutnost mezideponie ).V daném případě úpravy 2 vrstev je 

možno uvažovat s následujícím technologickým postupem:  

 odtěžení 1. vrstvy o mocnosti cca 0,40 m, její převoz na mezideponii 

v rámci staveniště  

 následnou úpravu podloží do hloubky 0,40 metru. Bude provedeno 

profrézování a stabilizace resp. zlepšení podložní zeminy pojivy. 

V případě vápenné stabilizace lze předpokládat přidání cca 2 % 

(hmotnostních) nehašeného vápna v závislosti na momentálním stavu 

vlhkosti upravovaných zemin. Před zahájením prací je vhodné provést 

hutnící pokus a další stav pak korigovat v rámci geotechnického dozoru 

investora během stavby. Konkrétní detaily technologického předpisu je 

nutno upravit s vybraným subdodavatelem těchto prací 

 stabilizovaný místní materiál bude zhutněn vibračním válcem, 

minimálně 3 pojezdy (pojezd zde znamená tam i zpět), první bez 

vibrace, druhý s vibrací a poslední opět bez vibrace  

 na takto upravené úrovni je nutno dosáhnout minimální hodnotu 

modulu deformace z druhé větve statické zatěžovací zkoušky Edef,2 ≥ 45 

MPa při Edef,2/ Edef,1< 2 

 z mezideponie bude na tuto připravenou plochu navezena další vrstva 

upravené zeminy (zlepšené pojivy) tak, abychom po jejím zhutnění 

dosáhli výškově úrovně pracovní pláně. Technologický postup hutnění 

je shodný jako u podložní vrstvy. Požadovaný modul deformace Edef,2 

předpokládáme limitně až 80 MPa - tento modul musí být dosažen i po 

montáži haly před betonáží podlah. 

SEKTOR B – přechodová oblast 

Přechodová oblast mezi zářezovou a násypovou oblastí bývá často značně 

problémovým úsekem stavby resp. přípravy podloží pro založení podlah. Tato zóna se 

často podcení a dosažení požadovaných parametrů na pláni (modul deformace Edef,2 až 

80 MPa) se nepodaří docílit, takže následně musí být svrchní vrstva stejně odtěžena a 

sanováno podloží. V přechodové zóně tak musíme doporučit v podstatě stejný systém 

úpravy podloží jako v zóně zářezové. Zeminy musí být opět upraveny ve 2 vrstvách o 

celkové mocnosti min. 0,80 m.  

SEKTOR C – násypová oblast  

V násypové oblasti, která příchází v úvahu v SZ části půdorysu haly bude na 

podloží po skrývce ornice deponován násyp o postupně narůstající mocnosti do 

limitních 1,0 – 1,7 metru. Před zahájením výstavby násypu předpokládáme 

bezpodmínečnou nutnost sanace min. jedné vrstvy zemin GT1 (vysvětleno dále 

v textu) podloží shodným způsobem jako v zářezové či přechodové oblasti – v daném 

případě bude ovšem úprava podloží přidáním pojiv provedena přímo na místě. Podloží 
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násypu předpokládáme upravit přísadou v podílu cca 1,0 - 1,5%. Po úpravě podloží 

násypu probíhá výstavba postupným budováním násypu po vrstvách mocnosti 0,30 –  

0,35 m, ze zemin získaných těžbou v zářezovém úseku. Vzhledem k předpokládanému 

podstatnému zastoupení zemin GT1 předpokládáme rovněž jejich zlepšení pojivy. 

Technologická pravidla míšení a hutnění jsou stejná jako u zářezové partie. 

Při budování násypů je obecně nutno kvalitu násypu odstupňovat podle 

výškové úrovně jednotlivých vrstev - zvláště je nutno kvalitativně odlišit nejvyšší 

vrstvy násypu – pláň zeminové desky pod podlahou.  

Neexponované násypy a zásypy je možno realizovat z místních zemin 

neupravených pojivy, ovšem za předpokladu hutnění za prakticky optimálního stavu 

(min. 97% PS).  

 

Při provádění zemních prací, zejména stabilizaci zemin a jejich hutnění je 

vhodná součinnost geotechnika. Kontrolními zkouškami je třeba ověřit zvolenou 

technologii provádění zemních prací a podle zjištěných výsledků ji přizpůsobit 

aktuálním podmínkám (zejména vlivu počasí ale i použitým mechanizmům a postupu 

výstavby). Po celou dobu zemních prací a budování násypu je třeba zajistit dobré 

odvodnění zemní pláně proti srážkové vodě, neboť místní zeminy a rozložené horniny 

jsou citlivé na změny vlhkosti, rozbřídají  a nelze je dále zpracovat.  

Předkládaný posudek hodnotí požadovanou problematiku pouze předběžně, na 

základě nedostatečného množství terénních průzkumných prací a bez provedení 

potřebných laboratorních rozborů a zkoušek. Pro finální návrh způsobu úprav podloží 

podlahové desky bude nezbytné provedení podrobného IG průzkumu v celém prostoru 

budoucího staveniště. 

     Mgr. Václav Kořán;  odpovědný geolog 

 

6.10 Povrchy 
Pohledový beton (především se jedná o prefa prvky typu betonové sloupy, 

stěnové panely, schodišťová ramena, stropní panely a průvlaky) a neomítnuté zdivo 

z betonových tvárnic bude ošetřeno transparentním nátěrem. Nátěr z koncentrátu 

silikonové mikroemulze na bázi Silikon/Siloxanové, vodoodpudivá impregnace s 

hloubkovým účinkem, vytvářející čirou lazuru bez "mokrého efektu", transparentní, 

nemění vzhled, modifikace typu VV, zachová strukturu a vzhled pohledového betonu,  

protiprašný, propouští vodní páry, tvořící mikrovrstvu velmi odolného hydrofobního 

silikonového polymeru, omezuje tvorbu výkvětů, použití dle pokynů výrobce. 

Nátěrem nebudou ošetřeny betonové konstrukce nad podhledem, a to jak v 1.NP, tak 

ve 2.NP. 

Navržené omítnuté stěny jsou navrženy z jednovrstvé hlazené strojní 

vápenocementové omítka pro jednovrstvé omítkové systémy. Dle podkladu bude 

proveden kontaktní můstek nebo penetrační nátěr. 

V prostorech, kde je navržen omyvatelný povrch stěn je řešen z keramického 

obkladu. Výška dle výkresu, barevnost dle výběru architekta. 

- Podrobně viz. skladby konstrukcí. 

 

6.11 Hydroizolace 
V depozitáři v 1.NP je navržena jednovrstvá fólie vyrobená z lehčeného 

nízkohustotního polyetylenu LDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Použití 

jako izolace proti vlhkosti a tlakové vodě nad úrovní i pod úrovní terénu dle normy 

ČSN EN 13967 (hydroizolace spodních staveb v úrovni i pod úrovní terénu (zvyšená 
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ochrana z důvodu budoucího využití – depozitář a dále z důvodu špatných 

hydrogeologických poměrů a blízkých vsakovacích těles), hydroizolace a izolace proti 

agresivní vodě a radonu do středního rizika. Hydroizolace bude ukončena po obvodu 

místnosti na podkladním betonu, který nebude spojen s podkladním betonem chodby. 

V chodbě je navržena hydroizolace z  pásů z SBS modifikovaného asfaltu, které budou 

zataženy pod stěnu oddělující depozitář a vytaženy 200mm na stěnu ze strany 

depozitáře. Ukončená hydroizolace na zdi a konec foliové hydroizolace bude přetažen 

samolepícím hydroizolačním pásem  z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou 

je polyesterová rohož plošné hmotnosti 120 g/m². Tato nosná vložka dává pásu 

vysokou tažnost a odolnost proti přetržení. Podklad upravit dle požadavků výrobce 

pásu. Pod hydroizolací v přízemí depozitáře je navržena prosívka  v max. tloušťce 

20mm a frakce 0-4mm.  

Zbylé místnosti v 1.NP mají ve skladbě navržen podkladní beton, na který bude 

položena  hydroizolaci ze dvou hydroizolačních pásů z SBS modifikovaného asfaltu 

včetně penetrace.  

Vně soklu bude na prefa základový panel natažena hydroizolace, která bude 

ukončena minimálně 300mm nad upravený terén. U panelů, které fungují i jako opěrná 

stěna zadržující zemní tlak zeminy (jihovýchodní fasáda a část přilehlých podélných 

fasád) a sokl při dílně budou panely opatřeny penetrací a bude nataven 2x 

hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu. Ostatní soklové panely budou 

opatřeny jedním pásem. Hydroizolace bude přetažena i přes pilotové hlavy, jejichž 

část předstupuje před líc soklových panelů. Po celém obvodě haly je navržena nopová 

folie, která sníží tlak na hydroizolaci. 

Střešní souvrství je popsáno v části „Střešní konstrukce“. 

Ve vlhkých provozech je navržena pod dlažbou a obkladem a soklovým pásem 

hydroizolační stěrka. Styk podlahy se stěnou před aplikací stěrky utěsněn těsnícím 

páskem. Podklad opatřit penetračním nátěrem. 

Dojezd výtahu bude z vodostavebního betonu. Pracovní spára s těsnícími 

páskami se předpokládají mezi dnem a stěnami dojezdu.  

V místě ukončení a přerušení (například v místě ŽB  sloupů)  hydroizolace 

bude železobetonový prvek ošetřen hydroizolačním krystalizačním nátěrem.  

- Podrobně viz. skladby konstrukcí. 

 

6.12 Tepelné izolace 
Ve skladbách podlah v 1.NP vyjma depozitáře mají navržen podkladní beton, 

hydroizolaci, tepelnou izolaci tl.50mm a nosnou betonovou desku. V místě vjezdu do 

depozitáře a v dílně je navrženo pěnové sklo. Ve skladbách s dlažbou je navržen 

pěnový polystyrén EPS 200 u ostatních skladeb je navržen extrudovaný polystyrén. 

V e 2.NP z důvodu zajištění lepší teplotní stability depozitářů je navrženo 

položení tepelné izolace na podhled. Tepelná izolace bude ze skelné vaty dodávané v 

rolích s nízkou objemovou hmotností; λ = 0,038 W/(m.K) o tl.60mm. Ze shora bude 

položena ochranná vrstva (může být součásti horního líce tepelné izolace), která 

zamezí vniknutí prachu do vaty, což by vedlo ke snížení tepelně technických 

vlastností. 

Vně objektu je sokl řešen jako kontaktní zateplovací systém s  tepelnou izolací 

z desek z polystyrenu, desky vhodné do soklových částí s mechanickou odolností, se 

spoji desek s ozubem. Desky budou k podkladu lepeny, aby nedošlo k porušení 

hydroizolace. Tepelná izolace bude přetažena přes vystupující betonovou hlavici 

piloty.  

Řešení fasádní panelů je popsáno v „Fasáda“. 
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Střešní souvrství je popsáno v  „Střešní konstrukce“. 

- Podrobně viz. skladby konstrukcí. 

 

6.13 Střešní konstrukce  
Na střeše je navržena nepochozí skladba. Sklon k podélným fasádám je 5,4° a 

ke štítovým 10,5°. Střecha je po obvodu odvodněna žlaby. na střechu je přístup dvěma 

požárními žebříky. Na střeše je navržen lanový systém ochranného systému proti pádu 

osob doplněný kotevními body. Na střeše je umístěn stožár aktivního hromosvodu, na 

obou koncích hřebene je umístěno červené výstražné osvětlení. Střechou prochází 

instalace (elektro, kanalizace).  

Navržené souvrtsví:  

 Hydroizolace. Hydroizolační fólie z PVC-P určená k mechanickému kotvení. 

Tl.1,8mm . 

 Tepelná izolace - vrchní vrstva. Desky vhodné jako horní vrstva skladeb plochých 

střech. Čedičová vlna; λ = 0,039 W/(m.K); pevnost 70 kPa. Tl.80mm . 

 Tepelná izolace - spodní vrstva . Desky vhodné jako spodní vrstva skladeb 

plochých střech. Čedičová vlna; λ = 0,038 W/(m.K); pevnost 50 kPa.  Tl.200mm. 

 Parozábrana. Parotěsnicí fólie lehkého typu z LDPE  (Parozábrana bude při 

okapové hraně odvodněna).  Tl.0,15mm. 

 Trápézový plech . Očistit, zbavit ostrých hran v ploše. Trapézový plech bude typu 

T 150/290 tl. 1mm. Výška vlny 150mm. 

Detail okapu je součástí výkresové dokumentace. Při okraji v šířce cca.450mm 

bude čedičová vata nahrazena z důvodu větší tuhosti extrudovaným polystyrénem 

tl.220mm. Pro uložení okapového plechu a háku dešťového žlabu bude na polystyrén 

položena 2x OSB deska třídy 3, tl.25mm.  

Poznámky k realizaci hydroizolace:  

Parotěsná folie se vzájemně spojuje oboustranně lepicí butylkaučukovou 

páskou. Předpokladem správné funkce skladby je kvalitní provedení parotěsnicí fólie, 

zejména těsné provedení spojů a těsné napojení na prostupující a ohraničující 

konstrukce. Tepelná izolace se klade se vzájemným převázáním spár. Každá deska 

tepelné izolace musí být stabilizována vůči pohybu a účinkům sání větru. Skladba je 

stabilizována systémem mechanického kotvení. Pro volbu vhodného kotevního 

systému a ověření únosnosti podkladu je doporučeno provedení výtažných zkoušek v 

souladu s ETAG 006 – Provádění výtažných zkoušek na stavbě. Návrh stabilizace 

mechanickým kotvením bude proveden dodavatelem střechy. Ve výpise prvků je 

uvažováno s množstvím 7 kotev na 1m2 pro kotvení hydroizolační vrstvy a 4 kotvy 

pro stabilizaci tepelné izolace (počet kotev pro tepelnou izolaci je posílen z důvodu 

vyššího sklonu střechy, zábrana proti sesutí). Celkem tedy 11 ks kotev na 1m2. 

 

Veškeré prostupy budou řešeny systémovými prvky s integrovanou. mPVC 

manžetou či pomocí svěrného spoje s vyztužením hydroizolace.  

Při montáži se řídit technickými a katalogovými listy výrobce, nechat 

dodavatelem zhotovit kotevní plán). 

- Podrobně viz. skladby konstrukcí. 

 

6.14 Fasáda 
Stěnové panely tl.120mm jsou umístěny na svislo. Panely jsou kotveny přímo 

na prefa prvky. Jsou navrženy panely s izolačním jádrem z QuadCore. Ocelové stěny 

panelu musí přenést zatížení dle větrné oblasti. Bude dodáno včetně potřebného 
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oplechování ostění, zakládacích profilů a podobně. Dodáno včetně kotvení. Panel musí 

splnit požadavky požární zprávy. Jádro panelu musí splňovat -  λ = 0,018 W/(m.K). 

Součást dodávky bude systém odvodnění, žlab a svody.  

Pod markýzou při vratech a hlavním vstupu bude předsazené ostění od 

markýzy ke sníženému soklu výšky 50mm nad upravená terén. Předsazené ostění a 

markýza bude opláštěno plechem.  

Sokl objektu je řešen jako kontaktní zateplovací systém se soklovou omítkou. 

 

K barevnosti: 

- hlavní plochy fasád budou tvořeny systémovými fasádními panely v 

jemné drážkové profilaci v barevnosti odpovídající ral (7024), střešní 

fólie bude provedena ve světle šedivé barvě  

- oplechované šambrány oken budou provedeny ve vyznačené 

barevnosti (ral 1012, ral 1006, ral 2000) 

 ve stejné barevnosti budou provedeny portály s markýzami 

- svody, žlaby, přímé výustky na fasádu budou provedeny v 

tmavěšedém nástřiku (ral 7024) 

- žebříky na střechu, hromosvod a výstupy vzduchotechniky budou 

provedeny z pozinkovaného plechu 

- čísla na markýzách budou stříkaná v bílé barvě 

- sokl stavby bude opatřen soklovou omítkou v barevnosti odpovídající 

ral 9006 

- část fasády bude opatřena popínavou vegetací na ocelových lankách 

 

- barevnost a provedení jednotlivých prvků nutno odsouhlasit na vzorku 

- provedení šambrán a markýz nutno odsouhlasit 

- případné nesrovnalosti nutno konzultovat s projektantem 

 

6.15 Výplně otvorů 
Plastová okna 

 Okenní rámy a křídla budou tmavě šedé barvy. 

 Plastové okno s 6-ti komorovým systémem. 

 Stavební hloubka minimálně 74mm. 

 Celé okno - Uw= 1,2 W/m²K . 

 Na okna budou osazeny magnetické kontakty EZS. 

 Okna osazená ve zděných stěnách budou opatřeny okenním parapetem vnitřním - 

tvrzená HPL fólie odstín RAL 9010 (bílá). 

 Venkovní parapet je součástí dodávky fasádních panelů. 

 Okna budou kotvena do stěn, prefa železobetonových prvků skeletu a k pomocné 

ocelové konstrukci pro okna. 

 Okenní rám bude překryt fasádními panely alespoň 30mm. 

 Vodotěsnost a odolnost proti zatížení větrem bude odpovídat doporučeným 

hodnotám ČSN EN 14 351-1+A1.  

 Třída průvzdušnosti oken bude odpovídat doporučeným hodnotám dle ČSN EN 

14 351-1+A1. 

 Investor si vyhrazuje právo změnu strany pantů u otevíravého křídla (pravé a levé 

otevírání křídla). 
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Požadavky na okno/sklo 

 Izolační dvojsklo s teplým vnitřním rámečkem v barvě rámu okna 

 Sklo bude mít zvýšenou bezpečnost proti vniknutí - vrstvené sklo s folií 

 Sklo sníží teplotní zisky ze slunečního záření 

 Vnitřní tabule bude z kaleného skla, aby došlo k zamezení úrazu pří rozbití 

skleněné tabule 

 Sklo bude snižovat únik tepla z interiéru 

 Izolační dvojskla - Rw = 32 dB a lepší hodnota 

 Kování: celoobvodové,okenní klika  uzamykatelná - v provedení nerez mat 

 

Okna ve 2.NP s parapetem 300mm budou opatřena ocelovým zábradlím, které 

splní požadovanou výšku zábrany 1000mm. Zábradlí je vykázáno v zámečnických 

výrobcích. 

 

Před výrobou nutno zaměřit samostatně každý otvor přímo na stavbě a 

následně určit přesné rozměry rámů. 

Výrobcem bude předložen vzorový kus k protokolárnímu odsouhlasení, 

následně bude zahájena výroba celé série! 

 

6.16 Dveře, vrata 
Vstupní dveře a únikové 

Jedná se o dveře z hliníkové konstrukce. Dveře zajišťují únik do volného 

prostoru. Kování bude panikové - nepožární (není požadovaná hrazda). Vstupní dveře 

jsou prosklené, spodní hrana křídla bude vysoká 400mm. Prah bude nízký, zapuštěný. 

Součást prahu bude zakládací tepelně izolační profil na výšku podlahy (200mm). K 

profilu bude dotažena podlaha a vně hydroizolace a zateplení. Dveře budou 

bezpečnostní. 

 

Vrata 

V objektu jsou navrženy tři  skládací průmyslová vrata na fasádě, dvoje mají 

průchozí integrované dveřní křídlo. Uvnitř objektu jsou navrženy jedny skládací 

průmyslová vrata. 

Vrata ve fasádě se skládají z vratového křídla sendvičové konstrukce, které je 

tloušťky minimálně 50 mm. Křídlo je vyrobeno ze sendvičového panelu, který je 

vyplněn tepelnou izolací - PUR. Vrata budou opatřeny elektromotorickým pohonem. 

Vrata jsou kotveny k pomocné ocelové konstrukci, která je vykázána jako 

zámečnický výrobek a nepředpokládá se jako dodávka dveří. 

 

Vnitřní dveře 

Jsou navženy kovové pozinkové dveře s polodrážkou a vnitřním opláštěním. 

Zárubně budou voleny dle tloušťky stěn a jejich povrchové úpravy, aby byly splněny 

především požární požadavky. 

 

Pro dveře do depozitářů je požadováno především: 

 Příprava na hašení plynem - Obvodové pryžové těsnění, padací lišta integrovaná 

ve spodní části křídla a aktivovaná jejich uzavřením. 

 Kování bezpečnostní třídou 4, s oboustrannou klikou na cylindrickou vložku. 

Nerez mat. Výška kování max. 900mm od podlahy. 
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 Samouzamykací elektromechanický zámek s možností připojení na kartový 

systém objektu dle slaboproudu. Zámek bude podřízen EPS. Z chráněného 

prostoru bude možné z požárních důvodu odchod pouze stlačením kliky. 

 Bezpečnostní cylindrická vložka s požadovanou třídou bezpečnosti 4, s možností 

tzv. generálního klíče.  

 Na dveře budou osazeny magnetický kontakt EZS. 

 

Popis fungování kartového systému instalovaný na dveře a vrata vedoucí do 

depozitářů: 

Vstupy do místností depozitářů budou navíc chráněny nadstavbovým 

přístupovým systémem a ovládané pomocí programovatelných karet (čipů).  

Instalovaný systém kontroly vstupů předpokládá personální obsluhu, pro 

vydávání karet, nastavování jejich platnosti, zón pohybu atd. Kartou (čipem) se 

odemknou příslušné dveře a bude umožněn vstup do určené místnosti. Po vstupu a 

zavření dveří, se z venku automaticky opět zamknou. Směrem z místnosti zůstávají 

všechny požadované dveře stále odemknuté z důvodů požární bezpečnosti.  Uživatel 

se ale při odchodu z místnosti musí kartou (čipem) opět odhlásit, zavře za sebou dveře, 

ty se opět automaticky uzamknou. Toto lze po stanovenou dobu platnosti karty (čipu) 

neomezeně opakovat. Kontrolu uzavření dveří hlásí instalované magnety. Pokud se 

uživatel neodhlásí, zůstane pro obsluhu systému stále v objektu a musí být vyhledán.  

 

 Dveře s požadovanou požární odolností jsou označeny ve výkresové 

dokumentaci požárně-bezpečnostního řešení.  

 

Dveře a vrata jsou vykázány v tabulkách "TABULKA DVEŘÍ A VRAT - 

VNITŘNÍ KOVOVÉ DVEŘE". 

 

6.17 Klempířské výrobky 
Oplechování spojené s fasádou, tj. zakládací profily, ukončovací profily, 

nárožní profily, oplechování ostění, venkovní parapety budou součástí dodávky 

fasádních panelů. Nejsou vykázány jako samostatné prvky. Výjimkou je vykázání 

odvodňovacího systému střechy. Předpokládá se, že bude dodávkou fasádních panelů, 

ale jso vykázány jak hranaté svody, tak bezespadý hranatý žlab s háky. Součást 

dodávky střechy bude okapnička. 

Kolem vstupu, vrat je navrženo vystouplé ostění, které navazuje na markýzy. 

Obě konstrukce budou opláštěny plechem. Úžlabí markýzy s fasádou bude řešeno jako 

žlab, který bude zaústěn do svodu vedeného skrytě ve vystouplém ostění a bude 

ukončen volným rozlivem na zpevněnou plochu před vraty. 

Zásadně nepoužívat lepení na silikon nebo jiný tmel. Letovaná místa nutno 

důkladně očistit.  

Klempířské výrobky jsou popsány a vykázány v tabulkách „STAVEBNÍ 

VÝROBKY“. 

 

6.18 Zámečnické výrobky 
Pro vnitřní hlavní schodiště je navrženo ocelové zábradlí, které bude kotveno 

z boku do schodišťového ramene a podesty. Zábradlí bude opatřeno nátěrem. 

Na fasádách je navržena ocelová konstrukce pro popínavé rostliny. Její řešení 

bude podřízeno dle pokynů výrobce fasádních panelů. Konstrukce bude z nerez oceli a 

bude kotvena do nosné konstrukce haly. 
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Při vstupu je venkovní betonové schodiště, které bude opatřeno z jedné strany 

ocelovým žárově pozinkovaným zábradlím kotveným z boku do schodiště. 

Ocelové schodiště v restaurátorské dílně je popsáno v odstavci „Schodiště“. 

Pro nosnou konstrukcí vystupujícího ostění bude použito profilů Z, C a S z 

ocelového pozinkovaného plechu válcovaného za studena. Výška prvků bude 150mm. 

V zádveří hlavního vstupu je navržena vnitřní čistící rohož pro odstranění 

nečistot a vlhkosti. Rohož bude osazena do zapuštěného rámečku. 

V oknech ve 2.NP je navrženo zábradlí z ocelových tyčí s uzavřeným 

obdélníkovým profilem. Madlo z 50/30mm zbylé z 30/30mm. Zábradlí bude mít čtyři 

kotvy z páskové oceli ve tvaru L. Kotvy budou kotveny k nosné konstrukci objektu 

nebo nosné ocelové konstrukci okna. Ke kotvám bude přišroubováno zábradlí. Použít 

uzavřené matice. Kotvy a zábradlí bude ošetřeno žárovým pozinkem. Horní hrana 

madla bude ve výšce 1000mm od podlahy. 

Na základě zprávy PBŘ stavby budou instalovány dva požární řebříky na 

střechu haly. Každý žebřík má jinou délku. Bude dodán jako hotový výrobek - kovový 

řebřík, povrchová úprava, žárový pozink. Kotveno dle statika do železobetonového 

sloupu. Součást žebříku bude požární potrubí s napojovací polospojkou. Dole bude 

metr nad terénem a druhá při plošině žebříku. Při spodní části koše žebříku bude 

uzamykatelná mříž. Je třeba při návrhu zohlednit velikost střešního žlabu. 

V podlaze v místě vrat a dveří bude k pokladnímu betonu kotven chemickými 

kotvami pomocný ocelový profil, ke kterému bude dotažena hydroizolace a bude 

sloužit jako ztracené bednění pro lití podlahy. Profil nerovnoramenný L z konstrukční 

oceli válcované za tepla, L 200x100x10. Profily opatřit 3x základním nátěrem. 

Okna a únikové jednokřídlé dveře budou uchyceny k pomocné ocelové 

konstrukci, které bude kotvena k železobetonové nosné konstrukci haly. Konstrukce 

bude provedena z profilů C z ocelového pozinkovaného plechu válcovaného za 

studena. Profil bude výšky 175mm, tl. 2,5mm. Nutno upřesnit s dodavatelem oken a 

fasádních panelů. Konstrukce má tvar H (dva sloupky jedna příčel) nebo T (jeden 

sloupek a jedna příčel). 

Vrata budou uchyceny k pomocné ocelové konstrukci, které bude kotvena k 

železobetonové nosné konstrukci haly. Konstrukce bude provedena z válcovaného 

profilu "U" svařených k sobě do krabice. Sloupky a vodorovná příčel bude na konci 

opatřena kotevní deskou. Dle pokynů výrobce vrat budou sloupky a příčel po délce 

zesíleny kotvením k nosné konstrukci haly. Nyní uvažováno s doplňkovým kotvením 

v polovině délky prvku. Válcovaný profil U 100. Nutno upřesnit s dodavatelem vrat. 

Přesný rozměr bude upraven dle velikosti vrat a skeletu stavby. Opatřit 2x základním 

nátěrem a 2 vrchním nátěrem - světle šedé barvy. 

Ve 2.NP je navrženo VZT potrubí, které nevede podél stěny, ke které jsou 

potrubí připevněna. Pro kotvení potrubí je navržena ocelová konstrukce z podélníku 

nebo podélníků, které jsou uloženy ve zdivu, ke sloupům a u velkého rozponu je 

navrženo ocelové táhlo, které je kotveno k ŽB-prefa střešnímu trámu. Podélník U160. 

Příčník z trubky se čtvercovým průřezem 80/80mm - tl.5mm. Táhlo z trubky 

kruhového profilu 70mm, tl.4mm. Konstrukce bude opatřena 2x základním nátěrem a 

2x vrchním nátěrem světle šedé barvy. 

Zámečnické výrobky jsou popsány a vykázány v tabulkách „STAVEBNÍ 

VÝROBKY“. 

 

6.19 Truhlářské výrobky 
Do truhlářských výrobků je zahrnuto opláštění předsazeného ostění a markýz 

OSB deskami tl.25mm, třídy 4. Okapová hrana je zpevněna dvěma deskami tl.25mm, 
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třídy 3. Vnitřní parapety jsou vykázány v tabulce oken. Vybavení nábytkem a čajové 

kuchyňky je vykázáno v tabulce „OSTATNÍ VÝROBKY“. 

Truhlářské výrobky jsou popsány a vykázány v tabulkách „STAVEBNÍ 

VÝROBKY“. 

 

6.20 Regálový systém ve 2.NP 
ŘEŠENÍ A OCENĚNÍ REGÁLŮ NENÍ PŘEDMĚTEM PROJEKTU.  

Posuvné regály musí být orientovány ve směru menšího průhybu stropu. 

Celkový průhyb stropu musí být zohledněn při návrhu a realizaci kolejnic regálů.  

 

Ve stavebním výkresu 2.NP je zakreslena poslední varianta rozmístění regálů, 

která respektovala navrženou stavební dispozici. V samostatném vykresu s gegály je 

poslední varianta, která byla pro investora zpracována před vydáním projektu. 

Předpokládá se další vývoj návrhu regálů. Především: hloubky regálu, dispoziční 

rozložení regálů, únosnost jednotlivých polic regálů, uzamykatelnost jednotlivých 

sekcí, doplňky k regálů.  

V poslední variantě jsou zastoupeny především tyto regály: 

 regály posuvné 

 regály s posuvnými síty na obrazy 

 paletové regály 

 policové regály 

 pro uložení modelů se uvažuje s lehkým konzolovým regálem a 

kovovými rošty. 

Celková únosnost 2.NP je 1200kg/m2, která nesmí být překročena. 

Posuvné regály mají navržené umístění kolejnic na povrchu stropu. Je to 

řešení, které umožňuje dodatečnou montáž kolejnic, potažmo regálů. Investor 

požaduje u kolejnic instalovaných na povrchu použít u první kolejnice náběhový klín a 

mezi kolejnice a poslední kojenici a stěnu vložit desky, které vytvoří spolu s 

kolejnicemi rovinu. Desky musí splňovat požadavky na materiály ukládané v 

depozitářích. Desky nesmí uvolňovat uvolňovat kyselinu octovou a aldehydy. 

 

Byla ověřena možnost realizace kolejnic formou zapuštění do statické 

nabetonávky stropu. Musí být splněno následující pro stropní panely tl.200mm: 

 min. uložení panelu 160mm; 

 min. výška nadbetonávky pod kolejnicí 125mm (zapuštění drážky cca 

20mm); 

 prostředí XC1, REI60. 

  

6.21 Jeřáb 
V restaurátorské dílně č.m.0.06  je navržen jednonosníkový mostový jeřáb 

s únosností 5,0t. Nad jeřábem je ponechám prostor o výšce 300mm pro vedení a 

umístění instalací. Při vratech je konzola pro uložení pojezdové dráhy zmenšena, aby 

byl zajištěn dostatečný prostor pro uložení vrat. 
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6.22 Markýza a vystupující ostění 
Nosná konstrukce markýzy je předmětem statiky. V projektu statiky je 

vykázaná ocel pro markýzu včetně kotvení do nosné konstrukce haly. Součásti 

dílenské dokumentace haly bude i markýza. 

Pod markýzou je navrženo vystupující ostění vytvořeno nosnou ocelovou 

konstrukcí kotvenou k železobetonovým prefa prvkům. Následně bude opláštěná 

včetně markýz deskami a plechem. 

Pro nosnou konstrukcí vystupujícího ostění bude použito profilů Z, C a S z 

ocelového pozinkovaného plechu válcovaného za studena. Výška prvků bude 150mm. 

Dodáno včetně ocelových kotev a chemickými kotvami do železobetonu.  

Pro opláštění budou opláštěny OSB deskou tl.25mm třídy 4. 

Finální oplechování bude z plechu a druh barvy shodné s fasádními panely. 

Oplechování tl.0,8mm žárově pozinkovaná ocel Z275 s vnější povrchovou úpravou 

polyesterovým nátěrem 25μm. Hlavní plochy fasád budou tvořeny systémovými 

fasádními panely v jemné drážkové profilaci v barevnosti odpovídající RAK (7024). 

Oplechované šambrány oken budou provedeny ve vyznačené barevnosti (RAL 1012, 

RAL 1006, RAL 2000)· Ve stejné barevnosti budou provedeny portály s markýzami. 

Dešťový žlab mezi markýzou a fasádou bude odvodněn svodem ukrytým v 

předsazeném ostění. Potrubí pozink, dimenze 75mm, včetně lapače střešních nečistot. 

Svod bude ukončen volným rozlivem na zpevněnou plochu před vraty. 

Barevnost a provedení jednotlivých prvků nutno odsouhlasit na vzorku. 

Provedení šambrán a markýz nutno odsouhlasit. 

Markýza je řešena v samostatném výkresu a jednotlivé části jsou vykázány 

v tabulkách „STAVEBNÍ VÝROBKY“.  

 

6.23 Požární nádrž 
Vně objektu bude osazena požární nádrž o objemu 45m3. Nádrž musí být 

umístěna mimo požárně nebezpečný prostor haly. Nádrže je navržena jako prefa 

železobetonový objekt skládající se ze dvou komor. Součásti nádrže je šachta ze skruží 
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DN1000, ve které bude umístěna hasičská výstroj. Vedle hasičské výstroje bude 

umístěn označník s nápisem "Zdroj požární vody". 

Dno výkopu se srovná do roviny vrstvou štěrkopísku tl. cca 20mm. Samotné 

nádrže se ukládají na betonovou podkladní desku tl.150mm. 

 

6.24 Výtah 
Součástí projektové dokumentace je výkres výtahu a v textech je specifikace 

výtahu. 

V objektu je navržen elektrický nákladní výtah s možností přepravy osob. 

Požadovaná minimální únosnost výtahu musí činit 1000kg. Zdvih výtahu je  5,12m, 

má celkem 2 stanice. Vstupy a výstupy jsou na jedné straně. Kabina je navržena jako 

neprůchozí. 

 

Šachta 

Rozměry šachty: 3650mm šířka x 3500mm hloubka 

Výška prohlubně: 2100mm 

Horní přejezd: 4600 mm (po spodní hranu montážních háků dodaných 

objednatelem) 

Provedení šachty: Betonová prefa šachta. Prohlubeň monolitický beton. 

 

Kabina 

Vnitřní rozměry kabiny  

Šířka:    požadované minimum investorem 2500mm  

Hloubka:   požadované minimum investorem 3100mm 

Výška:  2700 mm (požadavek je na minimálně 2600mm, výrobci 

výtahu zvedají výšku kabinu oproti dveřím o 100mm) 

 

Konstrukce kabiny  

Rám kabiny je zkonstruován z oceli odolné proti mechanickému namáhání a 

opatřen certifikovanými zachycovači. Svislý pohyb po vodítkách je umožněn 

vodícími čelistmi. V dodávce výtahu jsou také zahrnutá samomazná zařízení. 

Pro přirozenou ventilaci slouží otvory ve spodní části vstupu do kabiny.  

 

Dveře 

Šířka:    2200mm  

Výška:   požadovaná výška 2600mm 

 

Výtah je samostatný požární úsek, požární uzávěry musí splňovat EW 15DP1. 

 

Díky obousměrnému komunikátoru, bude výtah vždy ve stavu v pohotovosti 

pro nouzové volání. Hlasové spojení na autorizovaný servis je aktivován stisknutím 

tlačítka, a to 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Nejedná se jen o zákonný  požadavek 

pro nově instalované výtahy, ale účelem je i poskytnutí té nejlepší asistence v případě 

poruchy výtahu. 

 

Vybraným dodavatelem výtahu bude zástupci projektanta předána výrobní 

dokumentace k odsouhlasení. Uvedené technické parametry (velikost šachty a 

dodržení ČSN) a standardy jsou pro vybraného dodavatele závazné. 
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Jako nedílnou součást dodávky výtahu investor požaduje bezplatný servis a 

revize po dobu 5 let!!!  

 

6.25 Venkovní prvky 
Monolitická opěrná stěna při vjezdu do dílny 

Z důvodu zajištění správné výšky upraveného terénu při patě fasády je 

navržena krátká betonová opěrka. Hrany stěny budou sraženy a=15mm. Opěrka bude 

separována od piloty a zateplení soklu. 

Základy pod tepelné čerpadlo 

Vně strojovny vytápění jsou umístěny její dvě tepelná čerpadla, pro které bude 

dodavatelem stavby proveden betonový základ rozměru 800/1500/200mm (100mm 

pod terén). Pod základem bude štěrkový polštář výšky 300mm. Rozměr upravit dle 

výrobce čerpadla. 

 

6.26 Hygienické zařízení 
Hygienická zařízení budou vybavena standardními zařizovacími předměty. 

Armatury se použijí značkové výrobky, u kterých musí být zaručeno, že během 

příštích let (nejméně 5-10 let) budou k dostání náhradní díly nebo kompletní předměty 

(pro případnou výměnu). Vybavení je vykázáno v tabulce „OSTATNÍ VÝROBKY“. 

 

6.27 Poznámka 
Změny nebo použití alternativních stavebních materiálů se musí včas 

odsouhlasit s investorem a nechat schválit. 

Před zahájením prací bude na místo svolána schůzka za účasti m.j. investora, 

prováděcí firmy, projektanta a domluveny zásady provádění a upřesněny detaily. 

V průběhu stavby budou svolávány kontrolní dny s přizváním účastníků řízení. 

Každá změna oproti návrhům v předložené dokumentaci a podmínkám tohoto 

vyjádření, vyvolaná např. odhalením nepředvídatelné skutečnosti v průběhu prací, 

bude okamžitě nahlášena a před realizací schválena m.j. projektantem a zástupcem 

investora. 

Všechny instalační rozvody jednotlivých profesí jsou zakresleny v projektové 

dokumentaci jednotlivých profesí. 

Prostupy požárními stěnami musí splňovat požadavky na odolnost dle požární 

zprávy – použití tmelů s požární odolností..  

Prostupy střešní hydroizolací musí odpovídat ČSN. 

Přechody mezi jednotlivými materiály řešit přechodovými kovovými lištami 

(různé povrchy podlahy, stěn apod.). 

Při rozporu mezi výkresem stavebním a jednotlivých profesí zavolat 

projektanta. 

Stavební díly, materiály, ostatní zařizovací předměty nebo výkony, 

které nebyly uvedeny v předešlém textu nebo byly opomenuty, ale patří k funkčnosti 

přejímané budovy jsou součástí celkové zakázky. 

 

Uváděné materiály jsou specifikovány jako vzorové, jejichž vlastnosti musí 

být co do kvality a trvanlivosti dodrženy nebo překročeny 

Veškeré nové použité materiály budou vybírány s přihlédnutím k jejich 

ekologické nezávadnosti, možnosti budoucí recyklace a k energetické náročnosti 

jejich výroby. Projekt až na výjimky (drenážní svody, izolace, stavební chemie, 

ochranné prostředky na dřevo) počítá s použitím přírodních materiálů.  
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Dokumentace nenahrazuje výrobní výkresy, ty je nutno předložit 

k odsouhlasení.  

 

6.28 Základní pokyny pro stavbu 
Zařízení stavby: 

 Zhotovení výškového bodu s odpovídající absolutní výškou 

 Zhotovení provizoria pro stavební proud (včetně měření) a stavební 

vodovod 

 Kompletní zařízení staveniště 

 Zřízení WC pro stavbu v potřebném množství včetně úklidu 

 Zařízení kanceláří včetně telefonu pro vedení stavby 

 Dostatečný počet kontejnerů na suť včetně odvozu a poplatku 

za sklápění i uložení, vzniklou suť je třeba podle místních předpisů 

vytřídit a odvézt 

 Během celé doby stavby funguje zodpovědný stavbyvedoucí, 

který je neustále přítomen na staveništi. Stavbyvedoucí musí prokázat 

kvalifikaci v oboru a uvede se jmenovitě. Totéž platí pro jeho zástupce. 

Výměna stavbyvedoucího smí proběhnout jen na základě písemné 

žádosti a se souhlasem investora. Stavbyvedoucí vede stavební deník, 

který bude kdykoliv k nahlédnutí pro investora a projektanta. 

 

6.29 Všeobecně 
 podání veškerých důkazů o kvalitě a shodě použitých materiálů 

 kompletní vedení stavby 

 koordinace termínů s úpravou médií v objektu (silnoproudé rozvody, 

slaboproudé rozvody, voda) 

 podání veškerých úředních potvrzení, např. převzetí hrubé stavby atd. 

až k úřednímu potvrzení dokončení a převzetí stavby, případně 

potvrzení o odstranění vad 

 hrubý a konečný úklid stavby 

 plánovací a prováděcí podklady pro elektro, zdravotní techniku 

 pro veškerý materiál (hrubá stavba a dokončovací práce) se předloží 

vzorky či alternativy. Tyto se přezkoumají investorem a architektem 

a schválí. Schválení se provede písemnou formou. 

 zásadně se budou používat jen látky bez vady a škodlivin (předloží 

se potvrzení o přípustnosti, shodě nebo atesty) 

 

6.30 Zajištění bezpečnosti práce a péče o zdraví   
Základními předpisy v oblasti BOZP bude zákoník práce, zákon č. 309/2006 

Sb a jejich provádění nařízení vlády. 

Na staveništi musí být respektována ochranná pásma podzemních vod, zejména 

jejich zdrojů. 

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení: 

Práce ve výškách – zábradlí 

Ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů 

kvalifikovanými osobami 
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Všeobecné požadavky: 

 Zákaz používání alkoholu 

 Používání ochranných pomůcek 

 Pořádek na staveništi 

 Osvětlení, ohrazení, zabezpečení staveniště 

 Zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště 

 Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

 Pravidelná školení BOZ 

 Respektování Zákoníku práce 

 

Způsob omezení rizikových vlivů: 

 Zpracování a dodržování Provozního předpisu, Havarijního řádu 

a Požárních poplachových směrnic 

 Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými 

osobami 

 Dodržování a respektování podmínek Požární zprávy, návodů k obsluze 

zařízení 

 Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

 Respektování BOZ 

 Dodržování Zákoníku práce 

 Pravidelné školení všech pracovníků z hlediska BOZ 

 

Při výstavbě nutno respektovat: 

 ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

 ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 

 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

 ČSN 73 0550 Izolace 

 Zákoník práce a další ČSN, ON k provádění staveb 

 V rámci stavby nutno počítat s omezenou pracovní dobou 

 

Veškeré zařízení musí být kvalitně seřízené, kompresory budou opatřeny 

tlumiči hluku. Při manipulaci s prašným materiálem bude prováděno kropení (zejména 

u bouracích prací).  

 

6.31 Staveniště  
Zařízení staveniště bude řešeno v rámci oplocené části areálu s využitím 

stávajícího vjezdu do areálu. Stavba ručí za zabezpečení ohrazením i označení stavby. 

 

Zapsal: 

11/2017        Ing.Jiří Kalinec 

 


