
 

 

A. Průvodní zpráva 

 

 

A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

Název stavby  : DVT, LBP 01/2 PBP 01 Jílovického potoka, ř.km 0,720 – 1,445,  

IDVT 10256243 – oprava zatrubnění  

Místo stavby  : k.ú. Horní Jílovice 

Jedná se o opravu stávajícího zatrubnění v délce 725 m včetně výustního a nátokového objektu. 

Stavba se nachází v k.ú. Horní Jílovice. 
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Předmět dokumentace  :   

Předmětem projektové dokumentace je odstranění stávajících poškozených objektů a to 9 ks 

kontrolních šachet, potrubí délky 725 m a výustního objektu.  

Bude provedena stavba nového výustního objektu, 9 ks kontrolních šachet a pokládka nového potrubí 

a to 45 m betonového potrubí DN 500, 25 m potrubí DN 400 a 655 m betonového potrubí DN 300.  

S ohledem k tomu, že nebyl nalezen nátokový objekt, bude na nalezený konec potrubí proveden nový 

nátokový objekt.  



Veškerá trubní vedení, šachty i objekty budou opravené ve stávajícím umístění – nedojde k posunu 

trasy ani změně umístění objektů. 

 

A.1.2. Údaje o žadateli 

Povodí Vltavy s.p. 

Holečkova 3178/8 

Smíchov, 150 00 Praha 5 

IČO   : 70889953 

DIČ   : CZ 70889953 

 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel PD  : Ing. Jana Máchová 

     Vodohospodářská projekce 

     A. Tragera 46 

     České Budějovice 370 10  

IČO   : 659 68 263 

DIČ   : CZ 7053091243 

 

 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – Oprava výustního objektu 

SO 02 – Oprava zatrubnění 

SO 03 – Oprava nátokového objektu 

 

A.3. Seznam vstupních podkladů 

- Objednávka prací č. 21/5-2018 ze dne 16.4.2018 na zpracování zjednodušené projektové dokumentace 

pro zadání a realizaci akce „DVT, LBP 01/2 PBP 01 Jílovického potoka, ř.km 0,720 – 1,445, IDVT 

10256243 – oprava zatrubnění 



- Pochůzka v terénu za účasti zástupce objednatele 

- Vodohospodářská mapa v měřítku  1 : 50  000. 

- Katastrální mapa 1:2000 

- Ortofotomapa 1:2000 

- Investiční záměr akce z listopadu 2017 

 

 

V Českých Budějovicích, duben 2018 

   Vypracoval: Ing. Jana Máchová 

  



B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1. Popis území stavby 

B.1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

DVT je levobřežním přítokem 01/2 pravobřežního přítoku 01 Jílovického potoka, IDVT 10256243, v ČHP 1-

06-01-140. LBP 01/2 pramení a protéká pastevním areálem firmy Agrowald a pak se vlévá do 

pravobřežního přítoku 01 Jílovického potoka. Celá stavba se nachází v k.ú. Horní Jílovice – p.č. 1275/1 

(majitel pozemku – Grant Alešová Adéla, Přemyslova 195/11, 370 06 České Budějovice 5). 

V ř. km 0,720 – 1,445 se nachází upravený vodní tok. Jedná se o VD, tvořené 1 stavbou a 1 objektem: VD, 

Přízeř V, HIM 3-00038-06, objekt F v celkové délce 0,725 km, které je evidováno v majetku pod číslem DVT 

– 00007473. Stavba VD Přízeř V, objekt F byla zkolaudována v roce 1980. Úpravu zatrubněné části objektu 

F stavby Přízeř V v délce 0,725 km tvoří betonové roury v km 0,365-0,410 DN 500, 0,410-0,435 DN 400, 

v km 0,435-1,090 betonové roury DN 300, v km 1,090 vtoková šachta, po celé trase trubního toku je 

postaveno 9 ks kontrolních šachet o průměru 100 cm 

Bylo zjištěno, že se jedná o kompletně poškozený trubní tok v délce 0,725 km. Výústní objekt je poškozený 

a nátokový objekt se nepodařilo v terénu najít.   

Navrženým opatřením je oprava zatrubněné části toku v celém rozsahu. 

 

B.1.2. Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Stavba je s souladu s územně plánovací dokumentací. 

B.1.3. Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Nejsou vydaná žádná rozhodnutí ani výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

B.1.4. Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Doposud nebyla vydána žádná závazná stanoviska. 

B.1.5. Závěry průzkumných prací a rozborů 

Inženýrskogeologický posudek nebyl prováděn, nebyly provedené žádné rozbory. Kamerové zkoušky 

potrubí před zahájením prací na projektu nemohl být proveden z důvodu zaplnění potrubí vodou. 

B.1.6. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Netýká se této stavby. 



 

B.1.7. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 

Stavba se nanachází ve vyhlášeném záplavovém ani poddolovaném území.  

B.1.8. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu výstavby dojde po dobu provádění zemních prací k  zvýšené hladině hluku a prašnosti. Tento stav 

bude krátkodobý a investor bude sledovat opatření zhotovitele na omezení těchto negativních vlivů 

během stavby. Návrh stavby respektuje minimalizaci přesunu hmot a dalších materiálů. Skládky materiálu 

a deponie zeminy budou umístěny v manipulačním prohu podél pokládaného potrubí. 

Po dokončení stavby dojde k obnovení původní funkce zatrubněného toku a odvodnění v současné době 
podmáčené pastviny.  

B.1.9. Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby dojde k rozebrání stávajícího výustního objektu, 9 ks melioračních šachtic a 725 m 

poškozeného betonového potrubí. Veškeré takto vzniklé odpady budou zlikvidovány v souladu s platnou 

legislativou o odpadech (odvezeny na nejbližší skládku). 

V rámci stavby nedojde ke kácení stromů ani keřů.  

B.1. 10. Požadavky na trvalý a dočasný zábor území 

K dočasnému ani trvalému zábozu nedojde. 

B.1.11. Územně technické podmínky - připojení na existující technickou a dopravní 

infrastrukturu 

- Přeložky stávajících sítí - nejsou nutné 

- Vyvolané investice – nejsou žádné 

- Připojení na stávající technické vybavení  -  není žádné 

- Napojení na veřejný vodovod – není nutné  

B.1.12. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující, vyvolané a související investice.  

B.1.13. Seznam pozemků na kterých se stavba umisťuje 

Stavba se nachází v k.ú. Horní Jílovice. 
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B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Jedná se opravu stávající liniové stavby délky 725 m ve stávajících parametrech , trase a výškovém 

uspořádání. 

Časové údaje o realizaci stavby jsou závislé na získání potřebných územních a stavebních povolení. 

B.2.2. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání a provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí 

nehod. Během výstavby budou dodržované veškeré příslušné legislativní předpisy. 

B.2.3. Základní technický popis stavby 

V rámci akce dojde k odstranění stávajících poškozených objektů a to 9 ks kontrolních šachet, potrubí délky 

725 m a výustního objektu. Veškeré odpady budou odvezené na nejbližší skládku.  

Bude provedena stavba nového výustního objektu, 9 ks kontrolních šachet a pokládka nového potrubí a to 

45 m betonového potrubí DN 500, 25 m potrubí DN 400 a 655 m betonového potrubí DN 300. Potrubí 

bude uloženo na štěrkopískový podsyp tl. 10 cm a obsypáno prohozenou zeminou. Zbytek rýhy bude 

zasypán výkopovou zeminou a povrch bude ohumusován a oset. Přebytečná zemina bude rozprostřena 

v místě stavby. 

S ohledem k tomu, že nebyl nalezen nátokový objekt, bude na nalezený konec potrubí proveden nový 

nátokový objekt.  

Časové údaje o realizaci stavby jsou závislé na získání potřebných územních a stavebních povolení. 

 

B.2.5  Požárně bezpečnostní řešení 
  

a. Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností – s ohledem k charakteru stavby – není odstupová 

vzdálenost posuzována  

b. Zajištění potřebného množství požární vody – požární voda pro tuto stavbu není nutná 



c. Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními – žádná zařízení 

nejsou nutná 

d. Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch – stavba neřeší 

e. Výstavbou nebudou narušeny stávající příjezdové komunikace a nástupní plochy pro vozidla HZS  

f. Stávající vnější odběrná místa požární vody (nadzemní a podzemní hydranty) nebudou stavbou 

dotčeny – v blízkosti stavby se nenachází 

 

B.2.6  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
  
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí. Bude se jednat o zemní práce. 
 
B.2.7. Zásady ochrany před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

Stavba nevyžaduje zvláštní ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.  
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
Stavba je samostatná a nevyžaduje žádná připojení na technickou infrastrukturu.   
 

B.4 Dopravní řešení 
 

Stavba je přístupná z komunikace p.č. 3165 v k.ú. Horní Jílovice. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
V rámci stavby nedojde ke kácení stromů ani porostu.   

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
 

Během výstavby může dojít k přechodnému zhoršení životního prostředí zejména 

vnitrostaveništní přepravou, mechanickým zakalením vody a hlukem stavebních mechanismů. Návrh 

stavby respektuje minimalizaci přesunu hmot a dalších materiálů.  

Po výstavbě  

Po dokončení stavby dojde k obnovení původní funkce zatrubněného toku a odvodnění v současné době 
podmáčené pastviny.  

 
  



B.7 Ochrana obyvatelstva 
 
 Stavba neřeší základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
B.4.1   Napojení staveniště na existující infrastrukturu 
  
 Stavba nevyžaduje napojení na stávající infrastrukturu. 
 
B.4.2   Ochrana okolí staveniště, požadavky na asanaci a kácení dřevin 
 

 Staveniště nevyžaduje zvláštní ochranu. Technologický materiál bude uskladněný v rámci 

manipulačního pruhu podél trubního vedení. V rámci stavby nedojde ke kácení stromů.  

 
B.4.3   Maximální zábory pro staveniště 
 
 Staveniště nevyžaduje trvalý zábor území.  
 
B.4.4   Požadavky na bezbariérové odchozí trasy 
 
 Tato stavba svým charakterem neřeší. 
 
B.4.5   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

 Bilance zemních prací – vyrovnaná. Deponie zemin budou před zasypáním potrubí uloženy 

v manipulačním pruhu podél trubního vedení. 

  
 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
 
Jedná se o vodohospodářskou stavbu. Řešení je popsáno v kapitole B.2.3 

 

 

   V Českých Budějovicích, duben 2018 

   Vypracoval: Ing. Jana Máchová 

  



D.1. Technická zpráva 

 

SO 01 – Oprava výustního objektu 

Stávající výustní objekt je v nevyhovujícím technickém stavu. V místě se nachází pouze zbytky původní 

konstrukce – v podstatě rozebrané kamenné zdivo, základ není patrný. 

Výustní obejkt bude tvořit betonový základ z betonu XF3 C25/30 – hloubka 0,6 m, šířka 0,5 m, délka 2,65 

m. Poté bude provedeno vyzdění čela výustního objektu a to z kamenného zdiva na maltu cementovou 

s vyspárováním. Na horní hranu zdi bude provedena betonová deska, která zabrání protékání vody do zdi, 

promrzání zdiva a jeho poškozování. Bude se jednat o desku betonovanou na místě z betonu XF3 C30/37 

o rozměrech 2,85 x 0,7 x 0,1 m. 

 

- Betonový základ z betonu XF3 C30/37  – 2,65 x 0,5 x 0,6 = 0,795 m3  

- Zdivo z kamene na MC s vyspárováním – 2,65 x 0,70 x 0,5 = 0,93 m3 

- Betonová deska z betonu XF3 C30/37 – 2,85 x 0,7 x 0,1 = 0,1995 m3 

- Bednění – (2,85 x 2 + 0,7 x 2) x 0,1 + (2,85 x 0,7 – 2,65 x 0,5) = 1,40 m2 

- Odbednění – 1,40 m2 

 

SO 02 – Oprava zatrubnění 

Bude proveden výkop zářezu a odstraněno původní potrubí - 45 m betonového potrubí DN 500, 25 m 

potrubí DN 400 a 655 m betonového potrubí DN 300. Nové betonové potrubí stejných profilů bude 

osazeno na lože ze štěrkopísku tl. 10 cm. Potrubí bude 20 cm nad horní hranu zasypáno prohozenou 

zeminou a zbytek rýhy bude poté zasypán zbylou výkopovou zeminou. Přebytek zeminy bude rozprostřen 

v místě manipulačního pruhu. 

Bude provedeno rozebrání poškozených šachet a odvoz na skládku. Na místě původních šachet bude 

provedena betonová deska 1,4 x 1,4 x 0,1 m z betonu C25/30. Poté bude provedeno osazení skruží a 

dopojení betonových trub. Bude proveden žlab z betonu C25/30. Meliorační šachty budou obsypány 

zeminou a zakryty zákrytovou deskou dvoudílnou. 

Oprava melioračních šachtic – 9 ks 

- Vybourání stávající meliorační šachty  - odvoz na skládku 

- Lože z betonu pod šachtu – C25/30 – 1,4 x 1,4 x 0,1 m = 0,196 m3 x 9 = 1,764 m3 

- Žlab z betonu C25/30 – 0,2 m3 x 9 = 1,8 m3 

- Výkop = násyp pro šachtu  – 4,9 m3 x 9 = 44,1 m3 

- Skruž studniční bez stupadel se zámkem TBS 1000/600/90 – 4 ks x 9 = 36 ks 

- Poklop studniční půlený – 1250/100/60/P – 1 ks x 9 = 9 ks 

 



Oprava trubního vedení – délka 725 m 

- Výkop rýhy (zářez bez pažení) – 2,54 m2 x 725 m = 1841,5 m3 

- Zásyp – 2,15 m2 x 725 = 1558,75 m3 

- Zásyp prohozenou zeminou – 0,326 m2 x 725 = 236,35 m3 

- Přebytek – 46,4 m3 – rozprostřít v místě 

- Štěrkopískový podsyp tl. 10 cm – 0,064 m2 x 725 = 46,4 m3 

- Staré betonové trouby DN 300 dl. 655 m, DN 400 – 25 m, DN 500 – 45 m - vyjmout a odvézt na 

skládku 

- Položit nové betonové roury DN 300 dl. 655 m, DN 400 – 25 m, DN 500 – 45 m 

 

SO 03 – Oprava nátokového objektu 

Bude proveden betonový základ z betonu C30/37 XF3 a následovat bude zdění vtokového objektu. Na 

horní hranu zdi bude provedena betonová deska, která zabrání protékání vody do zdi, promrzání zdiva a 

jeho další poškozování. Bude se jednat o desku betonovanou na místě z betonu XF3 C30/37 o tl. 0,1 m. 

Bude provedeno osazení rámů z profilů L a U a osazení česlicového pole 0,9 x 0,7 m. 

- Betonový základ z betonu XF3 C30/37 – (1,5 x 1,2 + 2 x 0,6 x 0,3) x 0,6 = 1,296 m3 

- Zdivo kamene na cementovou maltu s vyspárováním (2 x 0,8 + 3 x 0,9) x 0,3 x 0,96 + 0,9 x 0,3 x 

0,3 = 1,320 m3 

- Betonová deska z betonu XF3 C30/37 – 1,84 m2 x 0,1 = 0,184 m3 

- Bednění a odbednění desky – 1,52 m2 

- Bednění a odbednění základu – 4,86 m2 

- Osazení dosedacího prahu – U č. 50 – dl. 70 cm – 1 ks + L č. 50 – dl. 90 cm – 3 ks  

- Česlové pole – 0,9 x 0,87 m (rám + česlice profil 8 mm po 50 mm) 

 

 

   V Českých Budějovicích, duben 2018 

   Vypracoval: Ing. Jana Máchová 

 


