A. Pruvodni zprava

’

A.1. Identifikacni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby : DVT, LBP 01/2 PBP 01 Jilovického potoka, f.km 0,720 — 1,445,
IDVT 10256243 — oprava zatrubnéni

Misto stavby : k.4. Horni Jilovice
Jedna se o opravu stavajiciho zatrubnéni v délce 725 m vcetné vyustniho a natokového objektu.

Stavba se nachazi v k.U. Horni Jilovice.
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Predmét dokumentace

Predmétem projektové dokumentace je odstranéni stavajicich poskozenych objektl a to 9 ks
kontrolnich Sachet, potrubi délky 725 m a vyustniho objektu.

Bude provedena stavba nového vyustniho objektu, 9 ks kontrolnich Sachet a pokladka nového potrubi
a to 45 m betonového potrubi DN 500, 25 m potrubi DN 400 a 655 m betonového potrubi DN 300.

S ohledem k tomu, Ze nebyl nalezen natokovy objekt, bude na nalezeny konec potrubi proveden novy
natokovy objekt.



Veskera trubni vedeni, Sachty i objekty budou opravené ve stavajicim umisténi — nedojde k posunu
trasy ani zméné umisténi objektu.

A.1.2. Udaje o 7adateli

Povodi Vitavy s.p.

Holeckova 3178/8

Smichov, 150 00 Praha 5

ICO : 70889953

DIC . CZ 70889953

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel PD : Ing. Jana Machova
Vodohospodarska projekce
A. Tragera 46
Ceské Budéjovice 370 10
ICO : 659 68 263

DIC : CZ 7053091243

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 01 — Oprava vyustniho objektu
SO 02 — Oprava zatrubnéni

SO 03 — Oprava natokového objektu

A.3. Seznam vstupnich podkladu

- Objednavka praci ¢. 21/5-2018 ze dne 16.4.2018 na zpracovani zjednodusené projektové dokumentace
pro zadani a realizaci akce ,,DVT, LBP 01/2 PBP 01 lJilovického potoka, f.km 0,720 — 1,445, IDVT
10256243 — oprava zatrubnéni



- Pochlizka v terénu za Ucasti zastupce objednatele
- Vodohospodarska mapa v méfitku 1:50 000.
- Katastralni mapa 1:2000

- Ortofotomapa 1:2000

- Investi¢ni zamér akce z listopadu 2017

V Ceskych Budé&jovicich, duben 2018

Vypracoval: Ing. Jana Mdachova



B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis Uzemi stavby

B.1.1. Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

DVT je levobieinim pfitokem 01/2 pravobreZniho pfitoku 01 Jilovického potoka, IDVT 10256243, v CHP 1-
06-01-140. LBP 01/2 prameni a protéka pastevnim aredlem firmy Agrowald a pak se vléva do
pravobrezniho pritoku 01 Jilovického potoka. Celd stavba se nachazi v k.4. Horni Jilovice — p.¢. 1275/1
(majitel pozemku — Grant Ale$ova Adéla, Premyslova 195/11, 370 06 Ceské Budé&jovice 5).

V f. km 0,720 — 1,445 se nachdzi upraveny vodni tok. Jedna se o VD, tvorené 1 stavbou a 1 objektem: VD,
Ptizer V, HIM 3-00038-06, objekt F v celkové délce 0,725 km, které je evidovano v majetku pod Cislem DVT
—00007473. Stavba VD Pfizef V, objekt F byla zkolaudovana v roce 1980. Upravu zatrubnéné ¢asti objektu
F stavby Pfizer V v délce 0,725 km tvofi betonové roury v km 0,365-0,410 DN 500, 0,410-0,435 DN 400,
v km 0,435-1,090 betonové roury DN 300, vkm 1,090 vtokova Sachta, po celé trase trubniho toku je
postaveno 9 ks kontrolnich Sachet o priméru 100 cm

Bylo zjisténo, Ze se jedna o kompletné poskozeny trubni tok v délce 0,725 km. Vyustni objekt je poskozeny
a natokovy objekt se nepodafrilo v terénu najit.

Navrienym opatienim je oprava zatrubnéné casti toku v celém rozsahu.

B.1.2. Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci

Stavba je s souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.

B.1.3. Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z obecnych poZzadavkl na

vyuzivani uzemi

Nejsou vydana Zzadna rozhodnuti ani vyjimky z obecnych poZzadavk( na vyuzivani tzemi.

B.1.4. Informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organu

Doposud nebyla vydana Zadna zavazna stanoviska.

B.1.5. Zavéry pruzkumnych praci a rozboru

InZenyrskogeologicky posudek nebyl provadén, nebyly provedené Zadné rozbory. Kamerové zkousky
potrubi pred zahajenim praci na projektu nemohl byt proveden z dlivodu zaplnéni potrubi vodou.

B.1.6. Ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist

Netyka se této stavby.



B.1.7. Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému uzemi apod

Stavba se nanachazi ve vyhldaseném zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

B.1.8. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

Po dobu vystavby dojde po dobu provadéni zemnich praci k zvysené hladiné hluku a prasnosti. Tento stav
bude kratkodoby a investor bude sledovat opatfeni zhotovitele na omezeni téchto negativnich vliv(
béhem stavby. Navrh stavby respektuje minimalizaci pfesunu hmot a dalSich materiala. Skladky materialu
a deponie zeminy budou umistény v manipulac¢nim prohu podél pokladaného potrubi.

Po dokonceni stavby dojde k obnoveni plvodni funkce zatrubnéného toku a odvodnéni v soucasné dobé
podmacené pastviny.

B.1.9. PoZzadavky na sanace, demolice, kaceni dfevin

V ramci stavby dojde k rozebrani stavajiciho vyustniho objektu, 9 ks melioracnich Sachtica 725 m
poskozeného betonového potrubi. Veskeré takto vzniklé odpady budou zlikvidovany v souladu s platnou
legislativou o odpadech (odvezeny na nejblizsi skladku).

V ramci stavby nedojde ke kaceni stroma ani kefu.

B.1. 10. Pozadavky na trvaly a docasny zabor uzemi

K do¢asnému ani trvalému zabozu nedojde.

B.1.11. Uzemné technické podminky - pfipojeni na existujici technickou a dopravni

infrastrukturu

- PfeloZky stdvaijicich siti - nejsou nutné

- Vyvolané investice — nejsou zadné

- Pfipojeni na stdvajici technické vybaveni - nenizZadné

- Napojeni na verejny vodovod — neni nutné

B.1.12. Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Stavba nevyZaduje Zadné podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

B.1.13. Seznam pozemkd na kterych se stavba umistuje

Stavba se nachazi v k.4. Horni Jilovice.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Jedna se opravu stdvajici liniové stavby délky 725 m ve stavajicich parametrech , trase a vySkovém
usporadani.

Casové Udaje o realizaci stavby jsou zavislé na ziskani potfebnych tzemnich a stavebnich povoleni.

B.2.2. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena takovym zplsobem, aby pfi jejim uZivani a provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpedi
nehod. Béhem vystavby budou dodrzované veskeré prislusné legislativni predpisy.

B.2.3. Zakladni technicky popis stavby

V ramci akce dojde k odstranéni stavajicich poskozenych objektt a to 9 ks kontrolnich Sachet, potrubi délky
725 m a vyustniho objektu. Veskeré odpady budou odvezené na nejblizsi skladku.

Bude provedena stavba nového vyustniho objektu, 9 ks kontrolnich Sachet a pokladka nového potrubi a to
45 m betonového potrubi DN 500, 25 m potrubi DN 400 a 655 m betonového potrubi DN 300. Potrubi
bude uloZeno na Stérkopiskovy podsyp tl. 10 cm a obsypdno prohozenou zeminou. Zbytek ryhy bude
zasypan vykopovou zeminou a povrch bude ohumusovan a oset. Pfebytecna zemina bude rozprostiena
v misté stavby.

S ohledem k tomu, Ze nebyl nalezen natokovy objekt, bude na nalezeny konec potrubi proveden novy
natokovy objekt.

Casové Udaje o realizaci stavby jsou zavislé na ziskani potfebnych Gzemnich a stavebnich povoleni.

B.2.5 Pozarné bezpecnostni feseni

a. Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti — s ohledem k charakteru stavby — neni odstupova
vzdalenost posuzovana

b. Zajisténi potfebného mnoiZstvi pozarni vody — pozarni voda pro tuto stavbu neni nutna



c. Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozdrné bezpeénostnimi zafizenimi — zddna zafizeni
nejsou nutna

d. Zhodnoceni pfistupovych komunikaci a nastupnich ploch — stavba nefesi

e. Vystavbou nebudou naruseny stavajici pfijezdové komunikace a nastupni plochy pro vozidla HZS

f. Stavajici vnéjsi odbérna mista pozarni vody (nadzemni a podzemni hydranty) nebudou stavbou

dotceny — v blizkosti stavby se nenachazi

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni prostiedi. Bude se jednat o zemni prace.

B.2.7. Zasady ochrany pfed negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Stavba nevyzaduje zvlastni ochranu pred skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba je samostatnd a nevyZaduje Zadna pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

Stavba je pfistupnd z komunikace p.€. 3165 v k.U. Horni Jilovice.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V rdmci stavby nedojde ke kaceni stromU ani porostu.

B.6 Popis vlivu stavby na zZivotni prostredi a jeho ochrana

Béhem vystavby mUlze dojit kprechodnému zhorSeni Zivotniho prostiedi zejména

vhitrostavenistni prepravou, mechanickym zakalenim vody a hlukem stavebnich mechanism(. Navrh

stavby respektuje minimalizaci pfesunu hmot a dalSich materiald.

Po vystavbé

Po dokonceni stavby dojde k obnoveni plvodni funkce zatrubnéného toku a odvodnéni v soucasné dobé
podmacené pastviny.



B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavba netesi zakladni poZadavky z hlediska pInéni tkoll ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

B.4.1 Napojeni stavenisté na existujici infrastrukturu

Stavba nevyzZaduje napojeni na stavajici infrastrukturu.

B.4.2 Ochrana okoli stavenisté, poZzadavky na asanaci a kaceni dievin

Stavenisté nevyZaduje zvldstni ochranu. Technologicky material bude uskladnény vramci
manipula¢niho pruhu podél trubniho vedeni. V rdmci stavby nedojde ke kaceni stromd.

B.4.3 Maximalni zabory pro stavenisté

Stavenisté nevyZaduje trvaly zabor Uzemi.

B.4.4 Pozadavky na bezbariérové odchozi trasy

Tato stavba svym charakterem nefresi.

B.4.5 Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun hebo deponie zemin

Bilance zemnich praci — vyrovnand. Deponie zemin budou pred zasypanim potrubi uloZeny
v manipula¢nim pruhu podél trubniho vedeni.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o vodohospodafskou stavbu. Re$eni je popsano v kapitole B.2.3

V Ceskych Budéjovicich, duben 2018

Vypracoval: Ing. Jana Machova



D.1. Technicka zprava

SO 01 — Oprava vyustniho objektu

Stavajici vyustni objekt je v nevyhovujicim technickém stavu. V misté se nachazi pouze zbytky ptvodni
konstrukce — v podstaté rozebrané kamenné zdivo, zdklad neni patrny.

Vyustni obejkt bude tvorit betonovy zaklad z betonu XF3 C25/30 — hloubka 0,6 m, sitka 0,5 m, délka 2,65
m. Poté bude provedeno vyzdéni ¢ela vyustniho objektu a to z kamenného zdiva na maltu cementovou
s vysparovanim. Na horni hranu zdi bude provedena betonova deska, ktera zabrani protékani vody do zdi,
promrzani zdiva a jeho poskozovani. Bude se jednat o desku betonovanou na misté z betonu XF3 C30/37
o rozmérech 2,85 x 0,7 x 0,1 m.

- Betonovy zéklad z betonu XF3 C30/37 -2,65x0,5x0,6=0,795 m3
- Zdivo z kamene na MC s vysparovanim — 2,65 x 0,70 x 0,5 = 0,93 m3

- Betonova deska z betonu XF3 C30/37 —2,85x 0,7 x 0,1 =0,1995 m3

- Bednéni-(2,85x2+0,7x2)x0,1+(2,85x0,7—-2,65x0,5)=1,40 m2
- Odbednéni—1,40 m2

SO 02 — Oprava zatrubnéni

Bude proveden vykop zarezu a odstranéno plvodni potrubi - 45 m betonového potrubi DN 500, 25 m
potrubi DN 400 a 655 m betonového potrubi DN 300. Nové betonové potrubi stejnych profil bude
osazeno na loze ze Stérkopisku tl. 10 cm. Potrubi bude 20 cm nad horni hranu zasypdno prohozenou
zeminou a zbytek ryhy bude poté zasypan zbylou vykopovou zeminou. Pfebytek zeminy bude rozprostien
v misté manipulacniho pruhu.

Bude provedeno rozebrani poskozenych Sachet a odvoz na skladku. Na misté plvodnich Sachet bude
provedena betonova deska 1,4 x 1,4 x 0,1 m z betonu C25/30. Poté bude provedeno osazeni skruzi a
dopojeni betonovych trub. Bude proveden Zlab z betonu C25/30. Melioracni Sachty budou obsypany
zeminou a zakryty zdkrytovou deskou dvoudilnou.

Oprava melioraénich Sachtic — 9 ks

- Vybourdni stavajici melioracni Sachty - odvoz na skladku

- LoZe z betonu pod Sachtu—C25/30-1,4x1,4x0,1 m=0,196 m3x9=1,764 m3
- Zlab z betonu C25/30-0,2 m3x9=1,8 m3

- Vykop = ndsyp pro Sachtu —4,9m3x9=44,1 m3

- Skruz studni¢ni bez stupadel se zamkem TBS 1000/600/90 — 4 ks x 9 = 36 ks

- Poklop studniéni paleny — 1250/100/60/P — 1 ks x 9 =9 ks



Oprava trubniho vedeni — délka 725 m

Vykop ryhy (zarez bez pazeni) — 2,54 m2 x 725 m = 1841,5 m3

Zasyp — 2,15 m2 x 725 = 1558,75 m3

Zasyp prohozenou zeminou — 0,326 m2 x 725 = 236,35 m3

Prebytek — 46,4 m3 — rozprostfit v misté

Stérkopiskovy podsyp tl. 10 cm — 0,064 m2 x 725 = 46,4 m3

Staré betonové trouby DN 300 dI. 655 m, DN 400 — 25 m, DN 500 — 45 m - vyjmout a odvézt na
skladku

Polozit nové betonové roury DN 300 dl. 655 m, DN 400 — 25 m, DN 500 — 45 m

SO 03 — Oprava natokového objektu

Bude proveden betonovy zadklad z betonu C30/37 XF3 a nasledovat bude zdéni vtokového objektu. Na
horni hranu zdi bude provedena betonova deska, kterd zabrani protékani vody do zdi, promrzani zdiva a
jeho dalsi poskozovani. Bude se jednat o desku betonovanou na misté z betonu XF3 C30/37 o tl. 0,1 m.

Bude provedeno osazeni rama z profill L a U a osazeni ¢eslicového pole 0,9 x 0,7 m.

Betonovy zaklad z betonu XF3 C30/37-(1,5x1,2+2x0,6x0,3)x 0,6 =1,296 m3

Zdivo kamene na cementovou maltu s vysparovanim (2 x 0,8 +3x0,9) x0,3x 0,96 + 0,9 x 0,3 x
0,3=1,320m3

Betonova deska z betonu XF3 C30/37-1,84 m2 x 0,1 =0,184 m3

Bednéni a odbednéni desky — 1,52 m2

Bednéni a odbednéni zakladu — 4,86 m2

Osazeni dosedaciho prahu—U ¢.50—-dl. 70cm —1 ks + L €. 50 —dl. 90 cm — 3 ks

Ceslové pole — 0,9 x 0,87 m (ram + &eslice profil 8 mm po 50 mm)

V Ceskych Budé&jovicich, duben 2018

Vypracoval: Ing. Jana Machova



