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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 
 

A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby : „Lužnice, ř. km 91,300 – 92,200, Lužnice – odstranění  

nánosů“ 
 
b) Místo stavby : kraj :  Jihočeský 
 okres :  Jindřichův Hradec 
 ORP :  Jindřichův Hradec 
 obec:   Lužnice (508501)     
 k.ú. :  Lužnice (689459)  
     
Souřadnice  stavby : ZO :    Y = 733879 m ; X = 1158639 m 
 KO :    Y = 733755 m ; X = 1159369 m 
  
c) Předmět dokumentace :   odstranění nánosů 
  
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi   
     
Stavebník : Povodí Vltavy, státní podnik 
 Holečkova 3178/8 
 Smíchov 
 150 00   Praha 5 
 IČO: 708 899 53 

 Závod Horní Vltava 
 Litvínovická sil. 709/5 
 370 01  České Budějovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Projektant: Povodí Vltavy, státní podnik 
 Oddělení projektových činností 
 Litvínovická 709/5  
 370 01 České Budějovice 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Daniel Kropík  
 ČKAIT  0008169 
 Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 

� rekognoskace terénu 

� mapové podklady 

� TPE Lužnice 

� vlastní tachymetrické zaměření zájmového území ze dne 23.11.2016 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a)  rozsah řešeného území 
Zájmový úsek toku Lužnice se nachází na východním okraji obce Lužnice, na levém i pra-

vém břehu, v ř. km 91,300 – 92,200. Leží v Jihočeském kraji, okresu Jindřichův Hradec. Jedná se o 
odstranění nánosů z koryta toku Lužnice. 

 

 
                        Obr.1 – Lokalita Lužnice - Lužnice –širší územní vztahy 
 

b)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Zájmové území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 
Pro informaci byly použity hydrologické údaje z hlásných profilů HV dle údajů ČHMÚ – profil 

Frahelž. 
Číslo hydrologického pořadí : 1 – 07 – 02 – 059 
 
Plocha povodí : 1 534,38 km2 
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N - leté pr ůtoky Q N v m 3.s-1 
 

1 5 10 50 100 roků 

16 34 48 106 145 m3s-1 

 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Navržené řešení není v rozporu s územním plánem obce.  
 
 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Stavbou se nemění současné půdorysné ohraničení ani výškové uspořádání. Stavba představuje 

odstranění nánosů z koryta toku a tudíž nebylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. 
 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Stavba nevyžaduje žádné výjimky. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba bude realizována v období nízkých průtoků. Vlastní práce budou organizovány tak, aby 

doba jejich provádění ve vodním toku byla co nejkratší.  
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 
Pozemky přímo dotčené stavbou – trvalý zábor   

parc.č. 
KN 

k.ú. vlastník ( ve správě ) druh pozemku - využití 

1659/1 Lužnice 
ČR, Povodí Vltavy, s.p.,  

Holečkova 106/8, Smíchov, 
150 00 Praha 5 

vodní plocha, 
koryto vodního toku 
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Pozemky příjezdové komunikace   - pravý břeh 

parc.č.  
KN 

k.ú. vlastník ( ve správě ) druh pozemku - využití 

1226/153 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice  
ostatní plocha,  

ostatní komunikace 

1226/64 Lužnice 
Prášek Jan, č.p. 59 

379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  

ostatní komunikace 

1226/166 Lužnice 
Prášková Marie, č.p. 59 

379 01 Lužnice 

 
orná půda 

 

1226/167 Lužnice 
Svěchota Pavel Ing., Na Sychrově 

1136/3 
101 00 Praha 10 

 
orná půda 

 

1226/165 Lužnice 
Šafář Jan, č.p. 157  

379 01 Lužnice 

 
orná půda 

 

1226/164 Lužnice 

Kouklová Eva, Krátká 137 
373 67 Borek 

Ondok Václav, Družstevní 209 
373 67 Borek 

 
orná půda 

 

1226/163 Lužnice 
Šerý Michal, č.p. 190 

379 01 Lužnice 

 
orná půda 

 

1226/162 Lužnice 
Hrubeš Pavel Ing., č.p. 13 

379 01 Lužnice 

 
orná půda 

 

1226/161 Lužnice 
Šerý Dušan, Ledenická-Škarda 92 

370 06 Srubec  

 
orná půda 

 

1226/160 Lužnice 

Forstová Jaroslava, B. Němcové 479 
378 16 Lomnice nad Lužnicí 

Vosyka Milan, č.p. 2 
379 01 Lužnice 

Vosyková Marie, č.p. 2 
379 01 Lužnice 

 
orná půda 

 

1226/108 Lužnice 

Forstová Jaroslava, B. Němcové 479 
378 16 Lomnice nad Lužnicí 

Vosyka Milan, č.p. 2 
379 01 Lužnice 

Vosyková Marie, č.p. 2 
379 01 Lužnice 

 
ostatní plocha,  

jiná plocha  

1226/106 Lužnice 
SJM Lacina Josef a Lacinová Ludmila 

č.p. 173 
379 01 Lužnice 

 
ostatní plocha,  

jiná plocha  

1226/123 Lužnice 
Bárta Miloslav, Budějovická 10  

391 81 Veselí nad Lužnicí 
 

orná půda 
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parc.č.  
KN 

k.ú. vlastník ( ve správě ) druh pozemku - využití 

Bártová Jana, P. Voka 493 
391 81 Veselí nad Lužnicí 

 

1226/103 Lužnice 

Ondok Václav, Družstevní 209 
373 67 Borek 

Ondoková Radka, Družstevní 209 
373 67 Borek 

 
orná půda 

 

1226/132 Lužnice 
SJM Matoušek Jan a Matoušková R. 

Na Obci 97, Břilice 
379 01 Třeboň 

 
orná půda 

 

1226/52 Lužnice 
Petrová Naďa, Hůrky 77 

373 72 Lišov 
ostatní plocha,  
neplodná půda 

1226/64 Lužnice 
Prášek Jan, č.p. 59 

379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  

ostatní komunikace 

1226/104 Lužnice 
Zajícová Pavla, Dalskabát 1037 

379 01 Třeboň 
ostatní plocha,  

manipulační plocha 

1226/84 Lužnice 
SJM Vlastibor Jar. a Vlastiborová M. 

Zelená 743/2, Bubeneč 
160 00 Praha 6 

ostatní plocha,  
neplodná půda 

1226/158 Lužnice 
Valenta Libor , č.p. 189 

379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  
neplodná půda 

1226/105 Lužnice 

Bárta Miloslav, Budějovická 10  
391 81 Veselí nad Lužnicí 

Bártová Jana, P. Voka 493 
391 81 Veselí nad Lužnicí 

ostatní plocha,  
neplodná půda 

1226/14 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  

manipulační plocha 

1226/109 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  

ostatní komunikace 

1649/1 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  

ostatní komunikace 

1231/2 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  
neplodná půda 

1226/110 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  

jiná plocha 

1226/112 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 379 01 Lužnice 
zahrada 

1249/5 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  

silnice 

1232/4 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  
neplodná půda 

1250/15 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 379 01 Lužnice 
orná půda 
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Pozemky příjezdové komunikace   - levý břeh 
parc.č.  

KN 
k.ú. vlastník ( ve správě ) druh pozemku - využití 

1645/2 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice  
ostatní plocha,  

ostatní komunikace 

1645/3 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  

ostatní komunikace 

1645/1 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  

ostatní komunikace 

1058/101 Lužnice 
Obec Lužnice, č.p. 139 

379 01 Lužnice 
ostatní plocha,  
neplodná půda 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší odstranění nánosů z koryta toku Lužnice v ř. km 91,300 – 92,200. 
 

b) účel užívání stavby 
Stavba je součástí koryta toku řeky Lužnice a slouží k bezproblémovému převádění jejích prů-

toků.  
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Stavba není chráněna zvláštním právním předpisem. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky a v rozsahu a obsahu dle Staveb-

ního zákona 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů ve znění podle stavu k 1.1. 2013, vyhlášky 
č. 499/2006 o dokumentaci staveb (příloha č. 5) a vyhláškou 590/2002 Sb. o technických požadav-
cích pro vodní díla. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Požadavky dotčených orgánů vznesené v rámci projednávání projektové dokumentace budou 
respektovány a v případě nutnosti i do projektové dokumentace zapracovány.  



Lužnice, ř.km 91,300 – 92,200, Lužnice – odstranění nánosů 

 

B. Souhrnná technická zpráva  9 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

h) navrhované kapacity stavby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

i) základní bilance stavby 

- vykopávky pod vodou   5 273,15 m3    

 - svahování výkopu     1 631,38 m2 

   

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaná doba provádění stavebních prací je r. 2018. Časový harmonogram a postup vý-
stavby upřesní vybraný zhotovitel stavby.  
 

k) orientační náklady stavby 
Předpokládané náklady stavby budou určeny výběrovým řízením na zhotovitele stavby. 

 
 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

Stavbu tvoří jeden stavební objekt, kterým je odstranění nánosů z koryta toku. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Zájmový úsek toku Lužnice se nachází v Jihočeském kraji, okresu Jindřichův Hradec. Leží 

v katastru obce Lužnice. Jedná se o úsek v jezové zdrži Tájek v délce 900 m v ř. km 91,300 – 
92,200. 

Při průchodu zvýšených průtoků došlo k usazení bahnitých nánosů v jezové zdrži Tájek 
v obci Lužnice. Nánosy v letních měsících zhoršují hygienické poměry v okolí vodáckého tábořiště 
a přilehlého intravilánu obce Lužnice. Čištění jezové zdrže Tájek je prováděno periodicky, naposle-
dy v roce 2007. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Pro potřeby projektu a budoucí stavby byly provedeny následující průzkumy a šetření: 

• vlastní tachymetrické zaměření ze dne 23.11.2016,  
Měření je výškově připojeno na pevný bod polygonového pořadu, P178, N144 = 420,94 
m.n.m., ve výškovém systému Bpv, který se nachází na pravém pilíři jezu Tájek – viz. 
příloha projektu C.2.Celková situace stavby.  

• odběr vzorků sedimentu ze dne 17.6.2016 a následné vyhodnocení zkoušek, provede-
ných akreditovanou zkušební laboratoří Povodí Vltavy s.p., možnost využití sedimentů 
k úpravám povrchu terénu – s výsledkem vyhovující.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Do obvodu staveniště zasahuje a koryto kříží v ř. km 91,310 a 91,648 nadzemní vedení 

NN, společnosti E.ON.Distribuce a.s. 
V ř. km 91,980 koryto kříží zaměřený průběh metalického kabelu, společnosti Cetin 

a.s.. V ř. km 91,987 koryto kříží vodovodní řad, společnosti ČEVAK a.s. 
Informativní průběh vedení inženýrských sítí je zakreslen v příloze C.2. Celková situace 

stavby. 

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se zvýšenou 
obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené sítě musí být zajiš-
těny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi respektuje ustanovení 
ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení.  
Provozovatelé podzemních vedení požadují před zahájením a při průběhu prací zejména : 

• vytyčit stávající podzemní zařízení 
• respektovat příslušné normy a předpisy, zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení 

technického vybavení“ 
• při výkopových pracích neporušit podzemní vedení 
• výkopové práce v těsné blízkosti vedení provádět za odborného dohledu pracovníka společ-

nosti 
• z důvodu možného tlakového ovlivnění nesmí být nad potrubím skladován materiál, nebo 

hromaděna výkopová zemina 

Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz. příloha E. Dokladová 
část. 
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d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavbou budou odstraněny nánosy z kory-

ta toku, čímž bude zvětšena kapacita koryta, dopad na dotčené území je pozitivní. 
Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků stavební činnosti. 
Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými látkami. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
  Stavba nevyžaduje tyto práce. 
 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)  

Stavba nezasahuje trvalým záborem do pozemků zemědělského půdního fondu. Stavba zasahuje 
dočasným záborem do pozemků zemědělského půdního fondu na p.č. 1226/166, 1226/167, 
1226/165, 1226/164, 1226/163, 1226/162, 1226/161, 1226/160, 1226/123, 1226/103, 1226/132, 
1250/15, s druhem pozemku orná půda. Po dokončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do 
původního stavu. Do pozemků určených k plnění funkce lesa  stavba trvalým ani dočasným zábo-
rem nezasahuje. 

   

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na dopravní a technickou in-
frastrukturu 
Příjezd ke staveništi je ze silnice I. tř. č.24 – Třeboň – Lomnice nad Lužnicí. Dále s odbočením 

9 km za Třeboní, nebo 4 km za Lomnicí nad Lužnicí do obce Lužnice. Příjezd na staveniště na pra-
vý břeh je přes most a dále po místních komunikacích a pozemcích, které jsou ve vlastnictví Obce 
Lužnice a soukromých osob. Na levý břeh po místních komunikacích a pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví Obce Lužnice – viz tabulka.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Předpokládá se, že stavba bude prováděna v  r. 2018 za nižších průtoků vody v toku. 
 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavbou se nemění účel užívání stavby ani žádné parametry. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
 Těžení bahnitých a hlinitopísčitých nánosů se předpokládá při vypuštěné jezové zdrži. Dle 
zkušeností z posledního čištění jezové zdrže, nelze jezovou zdrž zcela vypustit, průtok musí být 
převáděn přes jalovou propust u MVE. 
Nánosy budou odtěženy v plynulém podélném sklonu, s plynulým navázáním na stávající dno 
v konci těžení. Těžit se bude v celé šíři koryta, v úseku od pevného jezu Tájek až cca 170 m nad 
silniční most v obci Lužnice. Pata svahu obou břehů bude upravena do sklonu 1 : 2 
Objem nánosu je cca 5 273 m3. 
Vykopávky nánosů budou odvezeny a uloženy do násypů na mezideponie na určené pozemky:  
1. lokalita -  k.ú. Lužnice, p.č. 2152/12, 2152/18, 2152/19, 2152/20, 2152/21, 2152/22, 2152/23 do 
vzdálenosti jednoho kilometru od místa těžení nánosů. 
2. lokalita -  k.ú. Břilice, p.č. 3920, 3921 do vzdálenosti pěti kilometrů od místa těžení. 
3. lokalita -  k.ú. Dunajovice, p.č. 1994/3, 1993/3, 1982/3, 1981, 1971, 1970, 1958, 1949 do vzdále-
nosti osmi kilometrů od místa těžení. 
Dle rozborů vzorků sedimentu provedených akreditovanou zkušební laboratoří Povodí Vltavy s.p. 
ze dne 17.6.2016 a následném vyhodnocení zkoušek byla dle vyhlášky č. 257/2009 Sb. umožněna 
aplikace odtěžených sedimentů na zemědělskou půdu. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Stavba neobsahuje technologická zařízení. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Charakter stavby nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Příjezd ke staveništi je ze silnice I. tř. č.24 – Třeboň – Lomnice nad Lužnicí. Dále 

s odbočením 9 km za Třeboní, nebo 4 km za Lomnicí nad Lužnicí do obce Lužnice. Příjezd na sta-
veniště na pravý břeh je přes most a dále po místních komunikacích a pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví Obce Lužnice a soukromých osob. Na levý břeh po místních komunikacích a pozemcích, 
které jsou ve vlastnictví Obce Lužnice – viz tabulka.  
 V případně nutnosti budou zpevněné komunikace průběžně čistěny a nezpevněné komuni-
kace budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. V období stavby nebude výrazněji 
omezen provoz na přilehlých komunikacích. Při provádění stavebních prací se nepředpokládá ome-
zení provozu pro běžný průjezd. Veškerá případná omezení provozu budou v předstihu projednána 
a odsouhlasena s DI Policie. Musí být umožněn vjezd pro vozy Záchranné služby, Policie, hasičů. 
Dopravní značení bude zajišťovat zhotovitel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem.  
Mechanizační prostředky potřebné pro stavební práce budou v době nečinnosti parkovány ve vyhra-
zených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je nutno důsledně dbát na čistotu 
povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
Návrh a projednání přístupu na staveniště si zajistí zhotovitel stavby. 

 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odstraněním nánosů bude zkapacit-
něno koryto toku Lužnice. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Po dobu provádění stavebních prací je nutné zajistit náhradní zásobování pitnou vodou, pro 

cca pět chat na pravém břehu. 
Během provozu stavby se nepředpokládají žádné nároky na energie. Konkrétní nároky zdro-

jů si určí a zajistí zhotovitel stavby. 

b) odvodnění staveniště 
 Staveniště se nachází v korytě vodního toku. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd ke staveništi je ze silnice I. tř. č.24 – Třeboň – Lomnice nad Lužnicí. Dále 

s odbočením 9 km za Třeboní, nebo 4 km za Lomnicí nad Lužnicí do obce Lužnice. Příjezd na sta-
veniště na pravý břeh je přes most a dále po místních komunikacích a pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví Obce Lužnice a soukromých osob. Na levý břeh po místních komunikacích a pozemcích, 
které jsou ve vlastnictví Obce Lužnice – viz tabulka.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Krátkodobý negativní vliv stavby bude spočívat v dočasném zvýšení hlučnosti ze stavebních 
mechanizmů. Všechny povrchy okolních pozemků dotčených stavbou budou bezprostředně po do-
končení stavby uvedeny do původního stavu. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
 Stavba nemá žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.  
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Vzhledem k malému počtu osob provádějících stavbu se nepředpokládá použití mobilní 

buňky. Zařízení staveniště se bude řídit vybavením konkrétního zhotovitele stavby. Obvod staveniš-
tě zahrnuje plochy ohraničující prostor provádění stavebních prací. Detailní řešení zařízení staveniš-
tě bude řešeno vybraným zhotovitelem stavby. 
 Rozhodnutí o vybudování a řešení zařízení staveniště je záležitostí zhotovitele stavby. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvida-
ce 
Stavba nebude produkovat žádné odpady ani emise. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Při stavbě budou provedeny vykopávky nánosů, které budou odvezeny a uloženy na mezide-
ponie na určené pozemky: 1. lokalita -  k.ú. Lužnice, p.č. 2152/12, 2152/18, 2152/19, 2152/20, 
2152/21, 2152/22, 2152/23 do vzdálenosti jednoho kilometru od místa těžení nánosů. 
2. lokalita -  k.ú. Břilice, p.č. 3920, 3921 do vzdálenosti pěti kilometrů od místa těžení. 
3. lokalita -  k.ú. Dunajovice, p.č. 1994/3, 1993/3, 1982/3, 1981, 1971, 1970, 1958, 1949 do vzdále-
nosti osmi kilometrů od místa těžení. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Životní prostředí bude po období stavby ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je nutné, 
omezit tyto vlivy na minimum. Nutné je  zachovat přístup na příjezdových cestách vozidlům HZS, 
policie a zdravotnické pomoci. 

Stavební mechanizace, použité na stavbě, budou v dokonalém technickém stavu z hlediska 
těsnosti palivového a hydraulického systému.  
Na staveništi nebudou skladovány pohonné hmoty nebo maziva. Staveniště bude vybaveno sanač-
ními prostředky pro případnou likvidaci ropných látek.  

Dodavatel je povinen se řídit ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a nařízení vlá-
dy ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečistění vod. 

V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno podle zákona 
č. 254/2001 Sb. – Vodní zákon – ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie. 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně veřejného 
zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy týkající se 
ochrany zdraví pracujících, zejména: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a zdraví 
při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na pracovištích z nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 

 

V případě zasažení vodního toku závadnými látkami bude postupováno podle zákona č. 254/2001 
Sb. – Vodní zákon – ohlášení havárie, odstraňování příčin a následků havárie. 
 
Předpokládaná doba trvání stavby je 3 měsíce (20 pracovních dnů v měsíci), stavbu budou provádět 
4 pracovníci.  

 
60 pracovních dnů   x  4  pracovníků   =  240 dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 

 
Povinnosti zadavatele stavby v oblasti BOZP podle zákona 309/2006 Sb.: 
 

1. Povinnost vypracování plánu BOZP 

Podle předložené projektové dokumentace a zpracovaných zásad organizace výstavby na  stavbě 
budou probíhat práce a činnosti, uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády 591/2006 Sb. Celkový plá-
novaný objem prací a činností během realizace stavby nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby má povinnost vypracovat plán BOZP.  

 
2. Určení koordinátora pro přípravu a realizaci stavby 

Předpokládá se, že stavba bude provedena jedním zhotovitelem. Rozsah stavby nepřekročí 500 pra-
covních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. Zadavatel stavby nemá povinnost určit  koordiná-
tora BOZP na staveništi.  
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Pokud by při realizaci stavby působili na staveništi zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je 
nutné, aby zadavatel stavby koordinátora BOZP dodatečně určil. 

 
3. Zaslání „Oznámení o zahájení stavby“ na OIP  

Vzhledem k tomu, že není splněna podmínka o rozsahu stavby, není povinností zadavatele 
stavby zaslat „Oznámení o zahájení prací“ příslušnému OIP. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
  Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Při stavbě se nepředpokládá žádné přerušení existujících provozů. Omezení provozu na ko-

munikaci pro potřebu stavby projedná zhotovitel stavby se Správou a údržbou silnic Jihočeského 
kraje. 

 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění výstavby 
  Stavba bude prováděna v období nízkých  průtoků.  
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
  Předpokládaná doba výstavby je r. 2018. Časový harmonogram a postup prací upřesní vy-

braný zhotovitel stavby.  
 
 
 
 
 
 
 
V Českých Budějovicích, červen 2017    Vypracovala :  Olga Koubová 
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FOTODOKUMENTACE 

 
Obr.2 -  Pohled na koryto Lužnice  - pohled po vodě 

 
 

 
Obr.3 -  Pohled na koryto Lužnice 
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Obr.4 -  Pohled na koryto Lužnice z mostu – pohled proti vodě 

 
 

 
Obr.5 -  Pohled na koryto Lužnice – pohled z PB 

 
 
 
 


