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1. Architektonicko-stavebni Feseni

a) Konstrukéni a stavebné technické reseni
Oprava natrzi:

Bude provedena oprava (sanace) natrzi vzniklych vlivem zvy$enych (povodnovych) pritokd v
koryté v useku toku délky 1,6 km. V pfedmétném useku dojde k opravé 13 natrzi na pravém bfehu a 18
na levém biehu. Pfevazna cCast bfehovych natrzi se nachazi v dolni ¢asti useku, pod mostem silnice
[1/32, pficemz vice jich je na levém biehu. Koryto toku bude obnoveno v plvodnich parametrech
s ohledem na navazujici neporusené biehové ¢asti.

NatrZze budou opraveny zasypanim kamennym zahozem do 200 kg. Lic zahozu bude dlazbovité
urovnan a prostérkovan. Lic zahozu bude na vodorovné ploSe a na svislé ploSse nad hladinou vody
ohumusovan a oset travni smési. Sklon lice zahozu bude u jednotlivych natrzi v rozmezi od 1:1,2 do 1:2.
Sklon lice se muze pozvolna ménit i délce jednotlivych natrzi v zavislosti na sklonu navazujiciho terénu
nad a pod natrzi.

Zahoz bude v paté svahu opfen o patkou tvofenou zahozem z lomového kamene (o hmotnosti
jednotl. kust 200 — 500 kg). Stavajici opevnéni a patky jsou Caste¢né rozpadlé do jiné figury, nez je dle
historického projektu. Pro opravu natrzi bude vytvofena nova opérna patka formou kamenného zahozu.
Kamen o hmotnosti 200 — 500 kg bude uloZena na stavajici opérnou patku a zatlaCen do podlozi.

Pfed zahajenim vlastni sanace bfehovych natrzi dojde k odstranéni vSech nesoudrznych €asti
bfehl a vegetacnich prvka.

Ornice na ohumusovani lice zahozu bude dovezena z vhodného zemniku nebo do¢asné deponie
zeminy v okoli.

Kubatury material(l jsou uvedeny u jednotlivych fezu ve vykresové dokumentaci (pfilohy D.2.1 az
D.2.4). Souhrnné kubatury podle podélnych profilu jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

. Podél. , Urovnani Ohumus
Breh profil Patka | Zahoz R S R S
[m3] [m3 | [m?] | [m?] | [m?] | [m?]

PO 1 97,1| 181,5|116,6|440,3|119,4|191,7
PO 2 1,8 32| 285| 426| 285| 34
PO 3 11,7] 30,1| 26,3| 43,0 26,3| 22,0
PB z 110,6 | 214,7|171,3|525,9 [174,2 217 1
PO 4 5,6 140| 154 | 19,6]| 154| 10,5
PO 5 8,3 19,6 20,8| 36,9| 20,8| 15,6
PO 6 96| 229, 73| 468| 73| 179
PO 7 1,0 2,3 1,7] 3.1 1,7 1,9
PO 8 1,0 23| 22| 43| 22 1,9
PO 9 0,7 0,7] 00| 43| 00| 26
PO 10 2,0 1,7/ 00| 87| 00| 38
LB z 28,2| 63,5| 47,4|123,7| 47,4| 54,2
z 138,8 | 278,2 | 218,7 | 649,6 | 221,5 | 271,3
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Odstranéni parez:

V ramci PD neni uvaZovano s kacenim dfevin. Stromy na LB budou odstranény v ramci provozni
¢innosti spravce toku pfed zahajenim téZeni sedimentu.

V ramci stavby budou odstranény parezy na LB toku. Jedna se o 6 ks parezll. Pafezy budou
vytrzeny, jamy budou zasypany drcenym kamenivem. Povrch kameniva bude ohumusovan a oset travni
smési.

Parezy:

PRUMER POCET TYP

do 10 cm 0 listnaté

do 30 cm 1 listnaté

do 50 cm 3 listnaté

do 80 cm 1 listnaté

do 100 cm 1 listnaté

Celkem 6
Divoky porost — odstranéni:
OZNAGENI PL&E;"A POVRCH LIKVIDACE

Docasna deponie | - LB 200 | orna - ladem ponechani na misté
Dog. deponie IV k.u. Kanin, 1173 130 [ orna - ladem ponechani na misté

Pristupove cesty:

OZNACENI DELKA | SIRKA |/ POVRCH UPRAVA
(m?) (m?) (m?)
LB - obecni cesta 282 3 nezp. oprava vymol(, 40 %
LB - lesni linka 144 3 nezp. urovnani, zhutnéni
LB - berma - Pla 1640 3 TTP urovnani, oseti, 60 %
PB - nezp. Cesta (obec + Pla) 790 + 190 3 nezp. urovnani, zhutnéni
PB - berma - Pla 190 + 820 3 TTP urovnani, oseti, 60 %

Zarizeni stavenisté, do¢asné deponie:

OZNACENI PLOCHA | POVRCH UPRAVA
LB - | 200 | orna - ladem | uvlaceni, oseti
PB-1I 70| orna orba, uvlaceni
PB - lll 170 | TTP uvlaceni, oseti
k.d. Kanin, 1173 - IV 130 | orna - ladem | uvlaceni, oseti

c¢) Pozadavky na provoz zarizeni

Provoz stavby nebude mit zadné naroky na energie. Po uvedeni do provozu je tfeba, aby
provozovatel respektoval vSechna pravidla a nafizeni, tykajici se bezpe€nosti prace, provadéni
pravidelnych prohlidek a udrzby.
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Cidlina, Libice n. C, oprava natrZi véetné patek, r. km 0,000 - 1,600 D.1 Technicka zprava SO

2. Stavebné-konstrukéni Feseni

a) Navrzené materialy
e Kamen
o Zahozova patka - lomovy kamen o hmotnosti jednotlivych kust 200 — 500 Kg.
o Zahoz s prostérkovanim - lomovy kamen o hmotnosti jednotlivych kust 100 - 200 Kg.

o Veskery kamen pouzity vramci akce bude Zula, pfipadné jina hornina s podobnymi
vlastnostmi. Kamenivo pouzité na stavbé& musi svymi vlastnostmi odpovidat CSN 72 1860.
Dodavatel predlozi investorovi navrh a vzorek kamene na stabilizaci koryta
k odsouhlaseni.

e Zemina

o Ornice bez nezadoucich pfimési.

b) Pozadavky na postup stavebnich praci

e Pfed zahajenim vystavby bude provedena pasportizace stavajicich staveb nachazejicich se
v blizkosti staveni§té a pozemkl dotéenych stavbou a pfistupem véetné pofizeni
fotodokumentace. Piedevsim bude provedena aktualizace vyusténi kanalizaénich potrubi a
otevfenych pfikopu do toku.

e Pracovnici dodavatele budou prokazatelné proSkoleni a seznameni s existenci a polohou
inzenyrskych siti. Zaroveni budou seznameni s podminkami a technologickym postupem
zemnich praci provadénych v ochrannych pasmech jednotlivych inzenyrskych siti.

o P¥i provadéni stavebnich praci je tfeba zaijistit ochranu inzenyrskych siti. jejich pfiblizné
zakresy jsou v pfiloze D.3. Je tfeba dodrzet podminky jednotlivych spravcl siti pro provadéni
praci v ochrannych pasmech téchto siti, které jsou uvedeny v pfislusnych vyjadfenich
k tomuto projektu (viz dokladova ¢ast dokumentace) V ochranném pasmu siti budou zemni
prace provadény za zvySené opatrnosti a za dodrZzeni vSech podminek dotéeného spravce
sité (viz pfilohova ¢ast dokumentace).

e Pred zahajenim stavebnich praci je tfeba provést prizkum lokality zameéfeny na vyskyt zvlasté
chranénych druhu rostlin a Zivo€ichl a zajistit pfipadny transfer nebo oznaceni lokality vyskytu
(podrobnéji viz ,Rozhodnuti ve véci Zadosti o udéleni vyjimky z ochrannych podminek zvlasté
chranénych druh( bioty: velevrub malifsky, Skeble rybniéna, mnik jednovousy, lednacek Ficni
a krustik polabsky v souvislosti s realizaci akce ,Cidlina, Libice n. C., oprava natrzi v€etné
patek, F.km 0,000-1,600" v dokladové &asti dokumentace.)

e Do protékané &asti koryta toku feky Cidliny bude zasahovano pouze v mistech a v rozsahu
daném predlozenou projektovou dokumentaci.

o Do protékané ¢asti koryta feky Cidliny nebude vjizdéno technikou ani automobily.

e Budou realizovana opatifeni na ochranu vod proti znecisténi. Bude zajistén dobry technicky
stav stroju a techniky, pravidelné bude kontrolovano, zda nedochazi k ukapim pohonnych
hmot a provoznich kapalin. Pracovisté bude vybaveno prostfedky na likvidaci ropnych latek
(Vapex apod.). Osoby provadéjici stavebni prace budou adekvatné pouceny o opatfenich k
pfedchazeni znec€isténi vod a o relevantnim postupu v pfipadé havarie.

e V prubéhu stavebnich praci je tfeba zajistit odborny stavebni dozor, resp. ekologicky dozor.

e V ramci stavby neni poc€itano s kacenim drevin.

e Pfed zahajenim opravy natrzi budou odstranény (vytrzeny) pafezy na levém bfehu v poctu
6 ks.

e Pfed zahajenim stavebnich praci bude odstranéna bufefi na plochach docasnych deponii
lalV.

o Prace v koryté toku budou provadény pri bézné hladiné vody. Hladina vody je zavisla na
vzduti jezu v Podébradech. Mimofadnou manipulaci na jezu pro ucely této stavby se
nepodafilo vyjednat. V horizontu cca 1 roku neni zadna pfihodna manipulace planovana.
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Cidlina, Libice n. C, oprava natrZi véetné patek, r. km 0,000 - 1,600 D.1 Technicka zprava SO

e Material dovazeny na stavbu (kamen, ornice) bude slozen v prostoru do¢asnych deponii,
vyznacenych ve vykresovych pfilohach (mezideponie | az Il (pfipadné 1V)).

o Material bude dopravovan po bermé toku malymi dopravnimi prostiedky o hmotnosti do
3,5 t o Sifce do 2,5 m na misto potfeby k natrzim (napf. nakladnim automobilem, ¢elnim
traktorovym nakladacem).

e Po dokonéeni stavebnich praci budou vSechny dotéené pozemky uvedeny do puvodniho
stavu. Orna puda — orba, uvlaceni, TTP — uvlaeni oseti, cesta nezp. — oprava vymold, lesni
linka — plosna uprava, utuzeni. Na pfistupovych nezpevnénych cestach budou opraveny
pfipadné vzniklé vymoly.

o P¥i provadéni stavebnich praci je tfeba brat zfetel na pfitomnost podzemniho optického
kabelu (CETIN) na okraji natrze PB8. V projektu neni uvazovano s provadénim vykopu
v ochranném pasmu vedeni ani se zvySovani si snizovani puvodni nivelety terénu. Plocha
natrze bude opravena do plvodniho stavu. Prace v ochranném pasmu kabelu budou
provadény za zvySené opatrnosti a za dodrzeni vSech podminek dotéeného spravce sité (viz
pfilohova ¢ast dokumentace)

e Na levém i pravém bfehu bude tfeba zfidit doCasné prejezdy prikopl zausténych do Cidliny —
na kazdém bfehu jeden pfejezd. pfejezd bude zfizen napf. z Zb. trub DN 300. propustky
budou po dokonéeni praci odstranény a material odvezen k dalSimu pouZiti.

e Pfi provadéni stavby nesmi byt poSkozeno stavajici opevnéni bfehl toku (kamenny zahoz),
vCetné patek. Pfipadné poskozeni opravi zhotovitel na vlastni naklady.

e Stavebni prace je tfeba provadét v suchém obdobi s malymi pritoky. Dle rozhodnuti KU
(Rozhodnuti o vyjimce) StfedoCeského kraje, mohou byt stavebni prace realizovany v terminu
od 1.9. do 31.3. roku nasledujiciho. Dle rozhodnuti M&U Podébrady (Souhlas k zasahu do
VKP) mohou byt stavebni prace realizovany v terminu od Fijna do 31.3. bézného
kalendainiho roku.

e Ve dvou vegetaCnich obdobich po realizaci akce bude provedeno 3Setfeni na stavbou
dotéenych plochach z hlediska vyskytu &i Sifeni invazivnich a expanzivnich druht, v pfipadé
jejich vyskytu budou po pfedchozim projednani s organem ochrany pfirody realizovana
opatfeni k jejich tlumeni i likvidaci.

e Zhotovitel je povinen dodrzet podminky viastnik a uzivateld dotéenych pozemku, zejména
zohlednit terminové omezeni na pozemcich ZPF, nebo pfipadné finanéni vyporadani za
poskozené plodiny.

c) Seznam pouzitych podkladu
e Tachymetrické zaméreni zajmové lokality
e Podrobny terénni prizkum a pofizeni fotodokumentace
e Udaje o majitelich stavbou dotéenych pozemkd (www.cuzk.cz)
o Digitalni katastralni mapa
o Udaje spravct inzenyrskych siti o prab&hu stavajicich podzemnich a nadzemnich zafizeni
e Vsechny platné CSN, TP a TNV

e Jednani a konzultace s investorem
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