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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Zájmový úsek toku Kyjovka v ř.km 55,710-56,670 se nachází v Jihomoravském kraji 

v k.ú. Bohuslavice u Kyjova. Vodní tok s ČHP 4 – 17 – 01 – 071 je levostranným přítokem řeky 

Dyje.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Pro vypracování projektové dokumentace byly provedeny potřebné průzkumy a zajištěny 

další podklady. Bylo třeba zajistit zaměření území, prověřit majetkoprávní vztahy v území, dále 

bylo třeba zjistit, jaké jsou v zájmovém území hydrologické, klimatické a geologické poměry. 

Rovněž byly prověřeny polohy stávajících podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí.   

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Dle sdělení správců sítí se na staveništi a v jeho blízkosti nachází podzemní či nadzemní 

vedení inženýrských sítí viz. dokladová část a situace stavby.  

Podél dotčeného úseku koryta toku, přes přístupové mostky a silniční mosty vedou 

inženýrské sítě.  

Okolo podpěrných sloupů je ochranné pásmo 1,0 m a je nutné dbát na jejich stabilitu, 

případně její zajištění. V průběhu realizace je nutné dodržovat ochranná pásma a pracovní 

postupy tak, aby nedošlo k poškození sítí. V úsecích, kde se nachází stavba v souběhu 

s inženýrskými sítěmi a u sloupů elektrického vedení, budou probíhat pouze ruční práce.  U 

stavby bude zajištěna přítomnost zástupce majitele nebo provozovatele vedení. Vedení 

inženýrských sítí je orientačně zakresleno ve výkresech situace stavby. Před realizací je 

zhotovitel povinen zajistit jejich přesné vytyčení. 

Vedení inženýrských sítí je orientačně zakresleno ve výkresech situace stavby. Před realizací 

je zhotovitel povinen zajistit jejich přesné vytyčení. 

V rámci zpracování projektové dokumentace byly zajištěny pro objednatele stanoviska 

a souhlasy dotčených organizací se zamýšlenou výstavbou, které jsou doloženy v části projektu 

E - Dokladová část. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Kyjovka.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Pročištěním koryta toku dojde ke zlepšení odtokových poměrů. Sanováním břehových nátrží 

bude zajištěna stabilita koryta.   

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V průtočném profilu se nacházejí stromy a náletové dřeviny, které budou odstraněny.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba se nachází na parcele vodního toku. Nedojde k dočasnému ani trvalému záboru ZPF 

ani PUPFL. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Příjezd ke staveništi je možný po obecní komunikaci ze silnice č. 432. Stavba nebude 

napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu.  
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Podél dotčeného úseku koryta toku, přes přístupové mostky a silniční mosty vedou 

inženýrské sítě. Jedná se o nadzemní vedení nízkého napětí, podzemní vedení sítě 

elektronických komunikací (SEK) a nízkotlaký plynovod. Za hranou koryta se nachází podpěrné 

sloupy nízkého napětí. Okolo podpěrných sloupů je ochranné pásmo 1,0 m a je nutné dbát na 

jejich stabilitu. V průběhu realizace je nutné dodržovat ochranná pásma a pracovní postupy tak, 

aby nedošlo k poškození sítí. V úsecích, kde se nachází stavba v souběhu s inženýrskými sítěmi 

a u sloupů elektrického vedení, budou probíhat pouze ruční práce.  U stavby bude zajištěna 

přítomnost zástupce majitele nebo provozovatele vedení. 

B.2 Celkový popis stavby 

Zájmový úsek potoka Kyjovka v ř.km 55,700 – 56,670 se nachází v Jihomoravském kraji 

v k.ú. Bohuslavice u Kyjova. Zájmové území představuje upravený tok v intravilánu obce 

Bohuslavice, který bude rozdělen na tři úseky. První je od začátku úseku (betonový stupeň) 

v km 55,710 po železniční most v km 56,127. Druhý úsek je pod železničním a silničním 

mostem v km 56, 127 – 56,180. Třetí úsek je od silničního mostu v km 56,355 po betonový 

stupeň v km 56,670. 

 

Úsek 1 
Začátek úseku v km 55,700 je v místě betonového stupně. Jedná se o upravený vodní tok.  

V km 55,700 – 55,800 je koryto zarostlé náletovými dřevinami a křovinami. Pravý i levý 

břeh je opevněn kamennou patkou z lom. kamene a dno je stabilizováno dřevěnými prahy. Dno 

koryta je pomístně zaneseno dnovými sedimenty, hlavně pod betonovým stupněm. Úsek končí 

silničním mostem. 

V km 55,800 – 55,955 je koryto bez opevnění. Tento úsek je bez sedimentů i zásadnějších 

břehových poruch i náletových dřevin. 

V km 55,955 – 56,062 je levý břeh opevněn kamennou dlažbou na sucho. Opevnění je 

poškozené. Pravý břeh je bez opevnění. Dno a pravý břeh koryta jsou zaneseny dnovými 

sedimenty. Úsek končí silničním mostem. 

V km 56,068 – 56,127 je koryto zarostlé náletovými křovinami. Pravý i levý břeh jsou bez 

opevnění. V celém úseku je viditelné poškození břehů. Dno koryta je zaneseno dnovými 

sedimenty, hlavně pod betonovým stupněm. Úsek končí železničním mostem. 

 

Úsek 2 
Začátek úseku v km 56,127 je v místě železničního mostu. Jedná se o upravený vodní tok.   

V km 56,127 – 56,180 je koryto zarostlé náletovými křovinami. Pravý i levý břeh je opevněn 

kamennou dlažbou do betonu. Patka dlažeb je značně poškozena. Dno i svahy koryta jsou 

zaneseny dnovými sedimenty. Úsek končí na konci silničního mostu.  

Navazující úsek v km 56,180 – 56,355 je z důvodu nesouhlasu sousedního vlastníka pozemku 

vynechán. Přes tento pozemek je jediný možný přístup ke korytu toku.   

 

Úsek 3 
Začátek úseku v km 56,355 je v místě silničního mostu. Jedná se o upravený vodní tok.  

V km 56,355 – 56,360 je koryto zarostlé náletovými dřevinami. Pravý i levý břeh je opevněn 

kamennou dlažbou do betonu. Dno a levý břeh koryta jsou zaneseny dnovými sedimenty. Úsek 

končí silničním mostem. 

V km 56,365 – 56,650 je koryto zarostlé náletovými dřevinami. Pravý i levý břeh je opevněn 

dřevěným plůtkem zasypaným makadamem. Opevnění je poškozené. Dno je stabilizováno také 

makadamem. Dno koryta je zaneseno dnovými sedimenty. 
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V km 56,650 – 56,655 je pravý i levý břeh opevněn dřevěným plůtkem zasypaným 

makadamem. Opevnění není poškozené. Dno je stabilizováno také makadamem. Dno koryta je 

zaneseno dnovými sedimenty. 

V km 56,655 – 56,670 je pravý i levý břeh opevněn dřevěným plůtkem zasypaným 

makadamem. Opevnění není poškozené. Dno za betonovým stupněm je místy prohloubené a 

místy zaneseno dnovými sedimenty. 

 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předmětem stavby je čištění koryta toku Kyjovky od dnových sedimentů a oprava opevnění 

břehů. V sousedství toku se nacházejí nemovitosti a obecní komunikace, které je nutné chránit.  

Oprava opevnění břehů bude spočívat v opravě kamenných plůtků, kamenné dlažby do 

betonu a kamenné dlažby na sucho. Podélný sklon zůstává stávající, dojde pouze k odstranění 

dnových sedimentů. 

Přes potok vedou silniční mosty a přístupové mostky, které budou zachovány bez zásahu. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Trasa i tvar koryta budou zachovány, dojde pouze k opravě a pročištění do původního tvaru. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Na opevnění koryta bude použit vhodný lomový kámen. Přírodě blízká stabilizace koryta 

nebude mít negativní vliv na stávající vzhled koryta toku a jeho okolí. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Na stavbě nebude probíhat provoz ani výroba.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při provádění stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů a stanovení 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví (dále jen BOZP). Je třeba dodržovat platné předpisy, 

nařízení a normy ČSN. 

Jedná se zejména o ustanovení těchto legislativních předpisů v platném znění: 

Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), 

Zákon č. 309/2006 Sb. (o bezpečnosti práce), 

Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), 

Zákon č. 251/2005 Sb. (o inspekci práce), 

Zákon č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole), 

Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), 

Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. (o povinnosti údržby staveb), 

Nařízení vlády  č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na BOZP při  

pracích na staveništích), 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (stanovení podmínek BOZP). 

Mimo jiné je nutno upozornit zejména na některé podmínky vyplývající z výše uvedených 

předpisů: 

- v případě, že na stavbě bude působit koordinátor BOZP, musí investor smluvně zajistit 

činnost koordinátora, 
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- investor je povinen písemně zavázat ke spolupráci s tímto koordinátorem všechny osoby na 

stavbě (dodavatele, subdodavatele, technický dozor apod.), 

- dodavatel musí pro tuto stavbu jmenovat stavbyvedoucího, který zajistí dodržování BOZP 

a technických norem na této stavbě, 

- pro celou stavbu, vymezenou stavebním povolením, musí být veden jeden stavební deník, 

přílohou tohoto stavebního deníku mohou být dílčí stavební deníky subdodavatelů, do kterých 

musí dát stavbyvedoucí otisk svého autorizačního razítka, 

- jako součást plánu BOZP musí dodavatel předat investorovi návrhy pracovních postupů 

činností na stavbě a nejpozději 8 dnů před zahájením prací musí předat koordinátorovi BOZP 

seznam rizik vyplývajících z těchto pracovních postupů, 

- dodavatel musí mít vypracovaný plán prevence rizik při jím prováděných činnostech, který 

předloží investorovi. 

Mimo to je třeba věnovat zvýšenou pozornost při provádění zemních prací, při práci pod 

elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení.  

Dodavatel stavby musí zajistit bezpečnost silničního provozu na přilehlých vedlejších 

a nezpevněných komunikacích a výjezd ze staveniště opatřit nezbytnými omezujícími 

a výstražnými značkami. 

V případě nutnosti omezení silničního provozu na komunikaci musí dodavatel požádat 

příslušný silniční správní úřad o povolení částečného omezení silničního provozu. 

Pracovníci, kteří budou stavbu provádět (i pracovníci subdodavatelů a jiné osoby), musí být o 

všech bezpečnostních předpisech prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v 

ochranných pásmech elektrických vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc 

prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto 

pásmech. 

Předpokladem je, že stavba bude realizována jedním zhotovitelem. Vzhledem k 

předpokládanému rozsahu prací na stavbě není uvažováno se zajištěním činnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, avšak za předpokladu, že bude zakázku zajišťovat 

vybraný zhotovitel vlastními kapacitami. V opačném případě je bezpodmínečné nutné stanovit 

potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Stavba svým rozsahem nepodléhá povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu 

inspektorátu práce.  Realizace díla nepřesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou 

osobu.  

   

B.2.6 Základní technický popis staveb 

Předmětem projektové dokumentace stavby: Kyjovka - Bohuslavice je čištění koryta a oprava 

podélného opevnění.  

 

Úsek 1 
- Začátek úseku v km 55,700 je v místě betonového stupně. Jedná se o upravený vodní tok. 

Za betonovým stupněm bude vybudován balvanitý skluz dl. 10m z lomového kamene, tak 

by úsek byl migračně prostupný.   

- V km 55,700 – 55,800 je koryto zarostlé náletovými dřevinami a křovinami. Pravý i levý 

břeh je opevněn kamennou patkou z lomového kamene a dno je stabilizováno dřevěnými 

prahy. Dno koryta je pomístně zaneseno dnovými sedimenty, hlavně pod betonovým 

stupněm. Úsek končí silničním mostem.  

Z koryta toku budou odstraněny náletové dřeviny a stromy, které snižují kapacitu koryta. 

Následně dojde k čištění koryta toku od dnových sedimentů.  

-  V km 55,800 – 55,955 je koryto bez opevnění. Tento úsek je bez sedimentů i zásadnějších 

břehových poruch i náletových dřevin. 
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Tento úsek bude bez zásahu. 

-  V km 55,955 – 56,062 je levý břeh opevněn kamennou dlažbou na sucho. Opevnění je 

poškozené. Pravý břeh je bez opevnění. Dno a pravý břeh koryta jsou zaneseny dnovými 

sedimenty. Úsek končí silničním mostem. 

 Nejprve dojde k čištění koryta toku od dnových sedimentů. Následně dojde na levém 

břehu k odstranění narušené kamenné dlažby, která bude nahrazena kamennou 

rovnaninou z LK do 500kg. Pravý břeh koryta bude vysvahován a oset.   

- V km 56,068 – 56,127 je koryto zarostlé náletovými křovinami. Pravý i levý břeh jsou 

bez opevnění. V celém úseku je viditelné poškození břehů. Dno koryta je zaneseno 

dnovými sedimenty, hlavně pod betonovým stupněm. Úsek končí železničním mostem. 

Z koryta toku budou odstraněny náletové dřeviny, následně dojde k čištění koryta toku od 

dnových sedimentů. Poté bude levý i pravý břeh opevněn kamennou patkou z LK do 

500kg.  

 

 

Úsek 2 
Začátek úseku v km 56,127 je v místě železničního mostu. Jedná se o upravený vodní tok.   

- V km 56,127 – 56,180 je koryto zarostlé náletovými křovinami. Pravý i levý břeh je 

opevněn kamennou dlažbou do betonu. Patka dlažeb je značně poškozena. Dno i svahy 

koryta jsou zaneseny dnovými sedimenty. Úsek končí na konci silničního mostu.  

Z koryta toku budou odstraněny náletové dřeviny, následně dojde k čištění koryta toku od 

dnových sedimentů. Poté dojde k opravě narušené kamenné dlažby do betonu na levém i 

pravém břehu.  

- Navazující úsek v km 56,180 – 56,355 je z důvodu nesouhlasu sousedního vlastníka 

pozemku vynechán. Přes tento pozemek je jediný možný přístup ke korytu toku.   

 

Úsek 3 
Začátek úseku v km 56,355 je v místě silničního mostu. Jedná se o upravený vodní tok.  

- V km 56,355 – 56,360 je koryto zarostlé náletovými dřevinami. Pravý i levý břeh je 

opevněn kamennou dlažbou do betonu. Dno a levý břeh koryta jsou zaneseny dnovými 

sedimenty. Úsek končí silničním mostem. 

Z koryta toku budou odstraněny náletové dřeviny, následně dojde k čištění koryta toku od 

dnových sedimentů. Poté dojde k opravě narušené kamenné dlažby na levém břehu.  

- V km 56,365 – 56,650 je koryto zarostlé náletovými dřevinami. Pravý i levý břeh je 

opevněn dřevěným plůtkem zasypaným makadamem. Opevnění je poškozené. Dno je 

stabilizováno také makadamem. Dno koryta je zaneseno dnovými sedimenty. 

Z důvodu přístupu je nutné nejprve vykopat ovocné stomy, které budou po opravě 

navráceny na původní místo. Z koryta toku budou odstraněny náletové dřeviny, následně 

dojde k čištění koryta toku od dnových sedimentů. Poté dojde k opravě narušeného 

opevnění na levém i pravém břehu pomocí kamenné patky z LK do 500kg. Původní 

makadam, který bude vykopán při založení patky, bude použit na vyklínování kamenné 

patky. 

- V km 56,650 – 56,655 je pravý i levý břeh opevněn dřevěným plůtkem zasypaným 

makadamem. Opevnění není poškozené. Dno je stabilizováno také makadamem. Dno 

koryta je zaneseno dnovými sedimenty. Břehy budou pouze vysvahovány. 

Dojde k čištění koryta toku od dnových sedimentů. 

-  V km 56,655 – 56,670 je pravý i levý břeh opevněn dřevěným plůtkem zasypaným 

makadamem. Opevnění není poškozené. Dno za betonovým stupněm je místy 

prohloubené a místy zaneseno dnovými sedimenty. 

Dojde k čištění koryta toku od dnových sedimentů. Břehy budou pouze vysvahovány. 
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- Za betonovým stupněm bude vybudován balvanitý skluz dl. 10m z lomového kamene, tak 

by úsek byl migračně prostupný.   

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení 

Na vyhotoveném díle nebudou používána technická ani technologická zařízení. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude 

prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. V průběhu výstavby je nutno 

dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako 

zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu 

těchto zařízení. 

Stavba nepodlého požární bezpečnosti protože se jedná o úpravu vodního toku. Úprava 

vodního toku bude prováděna z nehořlavých matriálu (kamene, betonu). Požárně bezpečností 

ochrana je důležitá v průběhu realizace stavby. 

Na staveništi není nutno provádět speciální opatření proti požáru, jelikož stavba bude 

prováděna v otevřeném terénu s převážně nehořlavými materiály. V průběhu výstavby je nutno 

dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Dopravní a mechanizační prostředky stejně jako 

zařízení staveniště musí být zabezpečeny dle svých platných předpisů, které se týkají provozu 

těchto zařízení. 

Vzhledem k tomu že stavba bude prováděna na pozemcích v blízkosti lesa, je nutno 

dodržovat obecná pravidla k manipulaci s otevřeným ohněm dle zákona č. 289/1995 Sb. (lesní 

zákon), v platném znění. 

Zásady požární bezpečnosti na stavbě se řídí: 

- zákonem č. 133/1985 Sb., Požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (zákon 

č. 67/2001 Sb., úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 

- prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb. k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

- č. 289/1995 Sb. (lesní zákon) - obecná pravidla k manipulaci s otevřeným ohněm. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Zásady hospodaření s energiemi jsou bezpředmětné, jelikož pro provoz díla nebudou 

spotřebovávány energie. 

Elektrická energie pro stavbu (zařízení staveniště) bude dodávána z mobilních zdrojů (např. 

dieselagregát) a je plně v kompetenci dodavatele stavby. Organizace a zajištění stavebního 

materiálu stejně jako rozsah provozního a sociálního zařízení stavby je rovněž věcí dodavatele 

stavebních prací. 

Voda pro ostatní stavební účely bude odebírána z toku. V případě jejího nedostatku bude 

přistavena cisterna. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí  

Dílo nebude produkovat žádné splaškové ani dešťové vody. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba nepatří mezi ty, které se posuzují z hlediska ochrany před pronikáním radonu 

z podloží, bludnými proudy a technickou seizmicitou. Nejedná se o bytovou stavbu, u které 

hrozí dlouhodobým pobytem s rizikem zdravotní újmy. 
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Vzhledem k charakteru stavby není ochrana před hlukem v projektové dokumentaci řešena. 

Stavba nebude mít žádný trvalý vliv na zvýšení hladiny hluku, vzhledem k tomu není nutný 

návrh opatření proti hluku. 

V průběhu výstavby dojde k dočasnému zvýšení hlučnosti v okolí pracoviště v důsledku 

provozu stavebních mechanizmů. Stavební práce nebudou prováděny mezi 20 a 6 hodinou. 

Navrhovaná stavba se nachází v záplavovém území potoka Kyjovky a samotná stavba řeší 

protipovodňovou ochranu intravilánu obce. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Požadavky na připojení ke stávající technické infrastruktuře po realizaci stavby nejsou. 

B.4 Dopravní řešení 

Požadavky na připojení ke stávající dopravní infrastruktuře po realizaci stavby nejsou. 

Příjezd ke staveništi je možný po obecní komunikaci ze silnice č. 432. Stavba nebude 

napojena na veřejnou dopravní infrastrukturu. Používaná obecní komunikace bude průběžně 

čištěna a udržována ve sjízdném stavu a to po celou dobu trvání stavby. Vzniklá poškození 

povrchu cesty (vyježděné koleje, výtluky apod.) musí být po ukončení stavební činnosti 

sanována.  

Přístup k místům úpravy vodního toku bude řešen přes pozemky ve vlastnictví soukromých 

osob, s těmito majiteli bude sjednán souhlas s využitím pozemku k příjezdu. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci stavby budou řešeny terénní úpravy po dokončení stavby. Jedná se především 

o navrácení dotčených pozemků do původního stavu. 

Z průtočného profilu budou odstraněny náletové dřeviny. Dotčené svahy břehů budou 

následně zatravněny. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Realizace stavby bude mít jednoznačně příznivý vliv na životní prostředí.  

Dojde k vyčištění toku a opravě podélného opevnění. 

Před zahájením zemních úprav a stavebních prací bude provedena redukce dřevin v zájmové 

ploše ve prospěch umožnění realizace celého záměru.  

Při samotné realizaci stavby nedojde k negativním vlivům na životní prostředí, ale je nutno 

dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožení ŽP zejména mechanizačními 

prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových vod a zeminy atd.). Pro případ 

havárie musí dodavatel zabezpečit na staveništi prostředky na likvidaci těchto následků. Pro 

snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití látek rostlinného původu, 

které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné. Jedná se o hydraulické 

kapaliny a oleje pro mazání motorových pil s propůjčenou ochrannou známkou Ekologicky 

šetrný výrobek (např. BIHOL, BIPOL a pod.). 

Po dobu výstavby je nutné, aby dodavatel stavebních prací dodržoval technologické postupy 

a předpisy. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Je nutno zajistit ochranu vzrostlé zeleně před poškozením. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nebude produkovat odpady v žádné formě a nepodléhá ze zákona nutnosti vypracovat 

elaborát, popisující vliv stavby na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR č. 100/2001 Sb. 

(E.I.A.), ve znění pozdějších předpisů (216/2007 Sb.) 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení ani stanovisku EIA.  

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

V rámci stavby nebyla navrhnuta žádná ochranná, bezpečnostní pásma ani jiné podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Vyčištěním a opravou opevnění břehů se snížení rizika vybřežení při povodňových průtocích 

a tím i ke zvýšení bezpečnosti místních obyvatel a jejich majetku. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Požadavky na připojení ke stávající dopravní infrastruktuře po realizaci stavby nejsou. 

Příjezd ke staveništi je možný po obecní komunikaci ze silnice č. 432. Zařízení staveniště 

bude umístěno na pozemku KN s p.č. 569/1, jehož vlastníkem je město Kyjov. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

V průběhu výstavby nedojde k asanaci ani demolici související s výstavbou. 

Navrhovaná stavba bude realizována v intravilánu obce Bohuslavice. Prostory, kde by mohlo 

dojít k pádu osob, budou zabezpečeny mobilními zábranami. Staveniště bude opatřeno 

výstražnými prvky zakazující pohyb cizích osob na staveništi –  cedulemi: nepovolaným 

osobám vstup zakázán a instalací výstražné pásky. 

Na stavbě budou káceny stromy bránící opravě toku. Ke kácení dřevin je nutné mít vydané 

platné povolení ke kácení dřevin. Kacení je možné provádět pouze v období vegetačního klidu. 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavba bude realizována na pozemcích KN 563/1, 103/26 a 188/1, evidované kultury: ostatní 

plocha, vodní plocha. Stavba se nachází na pozemcích, na nichž nedojde k trvalému odnětí ze 

ZPF ani PUPFL.  

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Rozšířením koryta dojde k odtěžení cca 270 m
3
  sedimentů. Ze zájmové lokality 

z vodního toku byl odebrán vzorek sedimentu. V rámci projektu byl proveden rozbor sedimentu. 

Rozbor sedimentu vyšel ve smyslu ukládání na ZPF. Jelikož bylo v minulosti dno zpevněno 

makadamem, předpokládá se, že sediment nebude možné přesně oddělit od zpevněného dna. 

Proto je navrženo odvezení sedimentů na skládku odpadů Buchlovice. Materiál odkopaný ze 

svahů koryta bude odvezen na mezideponii, kde bude dočasně uskladněn pro další využití. Jedná 

se o p. č. 564/1, 1310/1 a 1308/2 ve vlastnictví investora. 

 


