

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D600180056
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: **111170082, 111180023**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 466 05 Jablonec nad Nisou
Osoba oprávněná k podpisu: XXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: Ing. Petr Děták
Adresa sídla: Boršov nad Vltavou XXX

Statutární orgán: -
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Děták
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Děták

IČ: 06495451
DIČ: CZ7511101235
Obchodní rejstřík: -
Bankovní spojení: XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **„VD Souš, oprava portálu vodárenské štolý a sanace betonových konstrukcí přemostění přelivu“**, která se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

č. 111170082 VD Souš, oprava portálu vodárenské štolý

č. 111180023 VD Souš, sanace betonových konstrukcí přemostění přelivu

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akce: „VD Souš, oprava portálu vodárenské štolý“ a „VD Souš, sanace betonových konstrukcí přemostění přelivu“ dle níže uvedeného členění:

Pro obě akce - vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailech rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.3. smlouvy) včetně všech dokumentů potřebných pro povolení stavby.

2.3. Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

2.4. Nedílnou součástí předmětu díla jsou i následující činnosti:

- Zpracování plánu BOZP koordinátorem dle zákona č. 309/2006 Sb.
- Výkon inženýrské činnosti spočívající zejména v zajištění potřebných pravomocných povolení a veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí apod., potřebných pro realizaci stavby
- Vyhotovení geodetických podkladů potřebných pro zpracování DSJ osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb.
- Zhotovitel prací zajistí svolání min. 3 výrobních výborů (1. vstupní, možno spojit s pochůzkou v terénu s provozovatelem – zástupce objednatele, 2. v průběhu a 3. v předstihu před odevzdáním prací). Kontaktní osobou pro zástupce objednatele – provozovatele je XXX.

2.5. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Záměr opravy „VD Souš, oprava portálu vodárenské štolý“ ze 6/2018, zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, se sídlem Želivského 5, 46605 Jablonec nad Nisou, zodpovědný technik: XXX – PS Turnov
- Záměr opravy „VD Souš, sanace betonových konstrukcí přemostění přelivu“ ze 5/2018, zpracovatel Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou, se sídlem Želivského 5, 46605 Jablonec nad Nisou, zodpovědný technik: XXX – TS Jablonec nad Nisou.

2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1.března 2018.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: 9/2018

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.12.2018**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 23. 8. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 168.200,- Kč,

slovy: jednošedesátosmtisícdevět korun českých bez DPH.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla, podle objemu skutečně provedených prací, s rozpisem fakturovaných položek **pro každou jednotlivou akci zvlášť**.

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část A) – body 1. – 14.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část B) – body 11., 13., 18. a 20.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část C) – bod 11.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část D) – body 1. – 21.
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, část E) – body 1. – 5

5.2. Smluvní strany dohodly, že zhotovitel předá ke kontrole kompletní paré technického řešení včetně položkového rozpočtu do **14.12.2018**

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Jablonci nad Nisou dne

V Zahorčicích dne

.....
za objednatele
XXX, ředitel závodu

.....
za zhotovitele
Ing. Petr Děták