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1  PO PIS  ÚZEM Í  STAVBY

1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU
Stavba se nachází v Praze v městské části Praha Smíchov. Jedná se o objekt ochranného přístavu
zbudovaného na přelomu 19. a 20. století. Ochranný přístav je situován na levém břehu řeky Vltavy mezi
Císařským ostrovem a Strakonickou ulicí. Součástí přístavu jsou nátokové, resp. výtokové partie napojení
na hlavní tok Vltavy. Nátokové a výtokové úseky resp. úseky vjezdu a výjezdu do přístavu jsou zahrnuty
do předmětné akce údržby díla. Z hlediska lokalizace přístavu lze pro definování polohy využít říční
kilometráž řeky Vltavy a vymezit tok mezi ř.km 57,240 a 55,400. Kilometráž vlastního ochranného přístavu
není oficiálně definovaná a jako vymezení řešeného území lze informativně uvést IDVT 102797752 –
Rameno Vltavy Císařská louka. Stavební pozemky navrhované údržby se nachází na katastrálním území
Smíchov a Hlubočepy. Odtěžení sedimentu z prostoru ochranného přístavu Praha-Smíchov
a z nátokových a výtokových partií se nachází na pozemcích ve vlastnictví České republiky, s nímž má
právo hospodařit investor akce, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik.

Okolí dotčené vodní plochy jsou ohraničeny opevněným břehem původně projektované ve sklonu 1:1,5,
resp. svislou přístavní stěnou na levém břehu délky cca 550 m. Obecně lze konstatovat, že příčný profil
přístavního bazénu je lichoběžníkový, dno je zanesené. Rozsah zanesení je po délce přístavu rozdílné,
v horní partii přístavu je míra zanesení s ohledem na malý lodní provoz větší, než dolní partie přístavu. Na
značné části břehů, zejména v horní části a při pravém břehu se nachází loděnice sportovní a rekreační
plavby. Na levém břehu je situována přístavní zeď pro ukotvení rozměrově větších lodí. V dolní partii
přístavu na levém břehu je dlouhodobě ukotven botel Vodník. Na levém břehu v horní partii přístavu je
v místech začátku přístavní svislé stěny umístěna plocha se sjezdovou rampou do vody. V rámci celého
přístavního bazénu se nachází cca 350 plovoucích zařízení nejrůznější povahy, rozměrů a materiálu.
V dolní partii, v prostoru téměř na konci přístavu je do přístavního bazénu vyústěn Radlický potok.

1.2 SOULAD S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM

Jedná se o údržbu stávající stavby, při které nedochází ke změně dimenzí stávající stavby. Na
předmětnou akci není a nebude požadováno územní rozhodnutí.

1.3 SOULAD S ÚZEMNĚ  PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ
Jedná se o údržbu stávající stavby, při které nedochází ke změně dimenzí stávající stavby a z ní
vyplývajících požadavků na opětovné posouzení souladu s územně plánovací dokumentací.

Stavba se nalézá z hlediska platného územního plánu v nezastavěném území na vodním toku.
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1.4 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ

Vzhledem k platné smlouvě ve znění pozdějších dodatků o podmínkách odběru povrchové vody a platby
za tento odběr mezi Povodím Vltavy, státním podnikem a Pivovary Staropramen s. r. o. (č. smlouvy
1899/2014-SML/0) a s ohledem na charakter prací, neodpovídá investor za jakost ani množství povrchové
vody v místě odběru v aktuálním čase.
Výjimky a úlevová řešení se pro účely této stavby nepředpokládají.

1.5 POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Požadavky dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části předkládané projektové dokumentace.

1.6 PROVEDENÉ PRŮZKUMY

V rámci předmětné akce údržby vodní plochy ochranného přístavu byly provedeny níže uvedené
průzkumné práce:

Obnova plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha – Smíchov – odpadové hospodářství,
AQUATEST a.s., 12/2017
Cílem realizace výše uvedeného průzkumu bylo provedení odběrů reprezentativních vzorků sedimentu ze
dna přístavního bazénu přístavu Praha – Smíchov, jejich laboratorní analýza za účelem kvalitativního
hodnocení sedimentů, určení způsobu nakládání s vytěženým sedimentem a identifikace potenciálních
lokalit pro následné uložení. Na základě provedených činností a jejich vyhodnocení bylo zjištěno, že
vytěžený sediment nelze použít na zemědělské půdě ani využít na povrchu terénu, ale je možné jej uložit
na skládky skupiny ostatní.

Měření Smíchovského přístavu v Praze, VARS BRNO a.s., 05/2017
Předmětem batymetrického měření byla vodní plocha Smíchovského přístavu v Praze. Měření probíhalo
v dubnu 2017 pomocí měřícího plavidla CAPEREA společnosti VARS BRNO a.s.. Měření samotného
přístavního bazénu bylo doplněno i o prostor před přehrazeným vtokem do přístavu. Při plavbě do tohoto
prostoru okolo Císařské louky byl navíc změřen i břeh ostrova. Během měření byla zjištěna nadmořská
výška dna v celé lokalitě včetně řeky Vltavy na východním břehu ostrova Císařská louka od 187,74 m n. m.
do 181,22 m n. m.. V rámci samotného přístavu pak byly zjištěny výšky od cca 186,9 m n. m. do cca
184,5 m n. m.
Pro požadované hloubky vztažené k zadanému vodnímu stavu v přístavu (186,8 m n. m.) byly následně
stanoveny kubatury sedimentu, které je nutné odstranit právě k dosažení požadovaných parametrů. Bylo
vypočítáno pro celou zájmovou oblast, že by bylo nutné odstranit přibližně 62 466,9 m3. Hodnota
uvedeného sedimentu byla stanovena na základě měřených dat a nezbytné extrapolace a dotvarování
v místech, kde s ohledem na stávajících technické zařízení (mola, hausbóty, lodě apod.) nebylo možno
provést přímé měření v celé ploše přístavu. Stanovená hodnota celkového objemu byla současně
výpočetně ohraničena horním omezením daným kótou 186,80. Byl-li v rámci geodetického měření změřen
sediment nad touto hodnotou, nebyla příslušná část sedimentu nad úrovní 186,80 zahrnuta do výsledné
hodnoty (pozn. maximální hodnota definovaná předkládanou projektovou dokumentací je o cca 1,3 %
vyšší).
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Hydrobiologický průzkum, Ekopontis s.r.o., 06/2018
Cílem bylo provedení hydrobiologického průzkumu na lokalitě přístav Praha – Smíchov. Průzkum byl
zaměřen na zachycení co nejširšího spektra vodních bezobratlých s důrazem na případný výskyt zvláště
chráněných či jinak významných druhů živočichů.
Prozkoumávaná lokalita je na habitaty chudá. Vzhledem k plavebnímu účelu nejsou přítomny porosty
makrofyt a diverzifikované břehové habitaty s příbřežní vegetací, kde by se dala předpokládat vyšší
druhová diverzita. Zjištěné druhové zastoupení makrozoobentosu je na dané lokalitě chudé. Byly zjištěny
běžné, převážně euryvalentní druhy bez těsné vazby na dané stanoviště. Kromě mesohabitatové
uniformity může mít na nízký počet zjištěných druhů vliv i přítomnost dravého, u nás nepůvodního, blešivce
ježatého. Z nepůvodních druhů byl dále zaznamenán rak pruhovaný.

Průzkum opevnění dna břehové opevnění v prostoru přístavu Praha-Smíchov, GEOtest, a.s.,
08/2018
Pro zjištění hloubek opevnění dna a břehů byla zvolena metodika průzkumných penetračních vpichů
(sond), vibrovaných do zkoumaného podloží. Sondy byly realizovány ruční vrtnou soupravou Makita
HR5000 s použitím ocelových penetračních tyčí o průměru 2,2 cm a hloubkovým dosahem 4,0 m. Vlastní
průzkum zahrnoval 5 sond v prostoru dna a 12 sond v prostoru břehu přístavu a to jak pravého, tak levého
břehu. Zatímco charakter opevnění břehových partií je jednotný, je charakter dna různorodý. Opevnění
břehů lze charakterizovat ve formě lomového kamene, jehož popis je zpracovateli průzkumu hodnocen od
pěkně skládaného až po sypané zarostlé. Opevnění břehu bylo provedeno v hloubkách vody 0,4-1,8 m
(vztaženo od hladiny v době průzkumu na úrovni cca 186,95 m n.m.). Opevnění břehových partií je
ukončeno cca 1,4-2,5 m od hladiny v době průzkumných prací. Dno je zastiženo v hloubce 1,9 až 2,8 m
(v jedné sondě nebylo dno zastiženo ani v hloubce 4 m). Charakter dna je dle zpracovatelů průzkumu
hodnocen od vrstvy zahliněného písku se štěrkem přes štěrk a kamenivo až po kamenité dno. Vlastní
opevnění dna (kamenné opevnění) bylo zjištěno pouze v místech nátoku do přístavu před horní uzávěrou
přístavu.

1.7 OCHRANA ÚZEMÍ
Stavba se nalézá v oblasti s těmito prvky ochrany území:

· VKP Vltava

· Chráněná oblast přirozené akumulace vody

· Ochranná pásma vodních zdrojů Pivovary Staropramen s.r.o. povrchový odběr

· Ochranná pásma vodních zdrojů Praha Podolí povrchový zdroj

· Záplavová území na vodním toku

1.8 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ

Stavba se nalézá na vodním toku, který v širším území je záplavovým územím Q100.
V rámci stavby nebudou dotčeny odtokové poměry. Odstraněním sedimentů dojde k zajištění nautických
poměrů v ochranném přístavu Praha – Smíchov.
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1.9 VLIVY STAVBY NA OKOLÍ

Jedná se o údržbu stávajícího bazénu ochranného přístavu s nezbytným napojením na hlavní tok řeky
Vltavy. Stavba bude mít mírně negativní vliv na okolí v době realizace, avšak po jejím dokončení nebude
vliv stavby na okolí odlišný od současného stavu. Stavbou budou v důsledku odstranění nánosů zlepšeny
průtokové poměry v místě stavby.
Z hlediska formulování vlivu stavby na okolní pozemky, lze konstatovat, že hlavní práce budou provedeny
v prostoru vodní hladiny ve správě Investora. S ohledem na předpokládané technologie provádění
a vytvoření technického zázemí po dobu stavby budou dotčeny pozemky na levém břehu v místě příbřežní
zdi v majetku soukromého vlastníka, s nímž je dočasné využívání části pozemku předjednáno.

1.10 ASANACE, DEMOLICE,  KÁCENÍ DŘEVIN

Není relevantní.

1.11 ZÁBOR ZEMĚDĚLSKÉ NEBO LESNÍ PŮDY

Dotčené pozemky nespadají pod ochranu ZPF nebo PUPFL.

1.12 ÚZEMNĚ  TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stavba je situována v blízkosti centra města a je dopravně dostupná ze zpevněné komunikace z ulice
Strakonická k jihozápadnímu okraji stavby. Projektová dokumentace z hlediska transportu vytěženého
materiálu předpokládá lodní dopravu po Vltavě do míst překladu na automobilovou dopravu s následným
odvozem a uložením na zhotovitelem vybrané skládky.

1.13 SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ  A STAVEB

1.13.1POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU – TRVALÝ ZÁBOR

Smíchov [729051]:

5046/1   vodní plocha    Povodí Vltavy, státní podnik

Hlubočepy [729051]:

1751 ostatní plocha Povodí Vltavy, státní podnik

1.13.2POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU – DOČASNÝ ZÁBOR

Smíchov [729051]:

5042/2  ostatní plocha    České přístavy a.s.

1.14 STÁVAJÍCÍ  OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

Dotčeným územím stavby prochází v dolní partii přístavu ochranné pásmo Smíchovského pivovaru. Nová
trvalá ochranná a bezpečnostní pásma nevznikají.
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2  CELKO VÝ PO PI S  S TAVBY

2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY

2.1.1 CHARAKTER STAVBY

Jedná se o opravu, resp. údržbu stávající stavby ochranného přístavu.

2.1.2 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY

Účelem stavby je odstranění dnových sedimentů v přístavním bazénu a zajištění tak účelu užívání stavby
ve smyslu funkce ochranného přístavu.

Cílem údržby dotčeného ochranného přístavu Praha – Smíchov je zajistit bezpečnost a obnovu plavebního
provozu.

2.1.3 TRVÁNÍ STAVBY

Z podstaty navrhovaných úkonů ve formě údržby je stavba vnímána jako trvalá.

2.1.4 ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY PRO BEZBARIÉROVÉ
UŽÍVÁNÍ

S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.

2.1.5 POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ  A PŘEDPISŮ

Viz kapitola 3.7 Průvodní zprávy

2.1.6 OCHRANA STAVBY

Stavba nepodléhá zvláštní ochraně.

2.1.7 NÁVRHOVÉ PARAMETRY STAVBY

Celková plocha přístavu navrhovaná k údržbě ve smyslu zajištění plavebních hloubek – 142 884 m2

Celková osová délka navrhované úpravy – 1612 m

2.1.8 ZÁKLADNÍ BILANCE VÝSTAVBY

Z prostoru ochranného přístavu vč. vjezdových a výjezdových partií bude vytěženo dle zaměření dna
platného v době zpracování projektové dokumentace max. 63 266 m3 sedimentu (dle výpočtů provedených
v rámci PD).
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2.1.9 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY

Zájmová akce „Obnova plavebního hloubek v přístavu Praha – Smíchov“ nemá žádné související investice
nebo navazující stavby. Z hlediska věcných vazeb lze pouze uvést dočasné omezení (nikoliv přerušení)
lodní dopravy v prostoru přístavu.
Předpoklad zahájení stavby je nejdříve v 01/2019 s termínem dokončením nejpozději do 12/2019. Časový
harmonogram zpracuje před zahájením stavby zhotovitel.

2.1.10ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY

Náklady stavby jsou předmětem výběrového řízení, v době zpracování projektové dokumentace jsou
povahy tajné. Lze však konstatovat, že se budou pohybovat v řadech nižších stovek milionů korun
českých.

2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.

2.3 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ,  TECHNOLOGIE
VÝROBY

Dispoziční řešení stávající stavby se v rámci stavby nemění. Vlastní odtěžba materiálu je rozdělena do
dvou provozně rozdílných způsobů. Zatímco centrální část přístavu (označená jako Zóna A1) a oblast
nátoku do přístavu (označený jako Zóna A2) představují oblasti dobře přístupné bez potenciálních přímých
konfliktních střetů se stávající lodní infrastrukturou, lze pro provozní řešení použít standardní technologické
postupy (například plovoucí bagr). Naproti tomu pro odtěžbu v Zóně B, s ohledem na blízký výskyt stávající
lodní infrastruktury přístavu, bude nutno volit pravděpodobně provozní řešení se zvýšenými nároky na
technologii provádění (například sací bagr, případně kombinace plovoucího bagru se sacím bagrem).
Realizace bude prováděna v celém rozsahu odtěžby z vodní hladiny.

2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.

2.5 BEZPEČNOST PŘ I  UŽÍVÁNÍ STAVBY
Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení
plně vyhovoval požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu
a současně odpovídal definovaným hlavním parametrům Objednatelem. Dále takovým způsobem, aby
rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců provozovatele stavby při výkonu práce, která by
mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována. Stavba svým charakterem
nepředpokládá užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, jelikož se jedná
o vodní dílo, kde se nepředpokládá pohyb neproškolených osob. Pro práci na stavbě po jejím dokončení
platí předpisy správce toku pro práci v korytě toku. Stavba po jejím dokončení přejde opět do provozu
obnovy plavebního provozu na určené vodní cestě, kde platí příslušná nařízení pro plavební provoz.
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Charakteristika stavby z hlediska BOZP
Stavba má charakter zemních prací. Stavba je volně přístupná.

2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

Stavba sestává ze tří stavebních objektů shodné základní charakteristiky, kterou je odstranění dnových
sedimentů.

2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘ ÍZENÍ

S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.

2.8 POŽÁRNĚ  BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.

2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI – ÚSPORA
ENERGIE

S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.  Stavba nevyžaduje hospodaření s energiemi.

2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY
Stavba se nalézá na vodním toku a tento aspekt je zohledněn při návrhu realizace projektu. Během stavby
dojde dočasně ke zvýšení hladiny hluku, ke zvýšení prašnosti, vibrací a dopravního zatížení území
v globálních souvislostech. Pracovníci budou využívat ochranné pomůcky předepsané danou normou.
Práce nesmí být prováděny ve večerních a brzkých ranních hodinách vzhledem k tomu, že se stavba
nachází v intravilánu města. Zásobování vody se předpokládá dovážením např. v kanystrech. Napojení na
vodovod a zázemí stavby se nepředpokládá. Toalety budou po dobu stavby řešeny formou mobilních
buněk.

Stavba po svém dokončení nemá žádné hygienické požadavky a nebude zdrojem prachu, hluku ani
vibrací.

2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI
ÚČ INKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Stavba nevyžaduje speciální ochranu před negativními vlivy vnějšího prostředí. Stavba musí být
prováděna s ohledem na vodní stav. Po dokončení stavby bude i nadále docházet k pozvolnému zanášení
nádrže sedimenty. Proti tomuto jevu nebudou provedena žádná opatření.

2.11.1OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ

S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.
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2.11.2OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY

S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.

2.11.3OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEISMICITOU

S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.

2.11.4OCHRANA PŘED HLUKEM

Po dobu výstavby budou zaujata opatření pro minimalizaci hluku., resp. práce nesmí být prováděny ve
večerních a brzkých ranních hodinách vzhledem k lokalizaci stavby v intravilánu města. Po dokončení
výstavby nebude stavba zdrojem hluku.

2.11.5PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Stavba je situována ve vodním toku. Po dobu realizace se musí stavba řídit platným povodňovým
a havarijním plánem stavby. Povodňový a havarijní plán přístavu Praha-Smíchov bude zpracován před
zahájením prací a zhotovitel v něm promítne jím navrhovaný způsob provádění, harmonogram prací,
pověřené kontaktní osoby, druh použité mechanizace a ostatní nezbytné souvislosti pro období provádění
údržbových prací v rámci předmětné akce. Z hlediska definování základních parametrů ve vazbě na
protipovodňovou ochranu je určen okamžik vydání informace Povodí Vltavy, státního podniku,
o předpokládaném dosažení či překročení hodnoty průtoku 450 m3/s v profilu vodočtu Praha – Velká
Chuchle. Tomuto průtoku odpovídá hladina cca 187,85 m n. m. (Bpv). Při obdržení této informace je
zhotovitel povinen přerušit práce a provést taková opatření, aby jím nebyla omezena ochranná funkce
přístavu, až do doby písemného oznámení požadavku objednatele na opětovné provádění prací.
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3  PŘ I POJENÍ  NA TECHNI CKO U I NFRASTRUKTURU
Stavba nepředpokládá napojení na zdroj vody nebo jinou technickou infrastrukturu. Telefonické spojení
bude zajištěno mobilními telefony. Elektrickou energii zajistí mobilní generátor a voda bude dovážena
balená či v kanystrech. WC bude zajištěno mobilními toaletami.
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4  DO PRAVNÍ  ŘEŠENÍ
Stavba je součástí vodní cesty nevyžadující pro svůj provoz napojení na cestní síť, resp. tato připojení jsou
již provedena.
Přístup na stavbu v rámci navrhované údržby je vzhledem k technologickému postupu předpokládán po
vodě, případně s využitím stávající sjezdové rampy z prostoru levobřežní partie. Současně předpokládané
dočasné zázemí pro zařízení staveniště případně uložení vybraných technologických prvků plánované
odtěžby situované na levém břehu bude dostupné ze stávající sítě obslužných komunikací.
V průběhu vlastních prací zajistí zhotovitel příslušné značky lodní dopravy o omezení lodního provozu.
Rozsah značení a zvolené typy označení budou upraveny zhotovitelem dle jím zvoleného postupu prací.
Obecně lze doporučit instalaci značení C.4 – Omezení v plavbě, s nímž je nutno se seznámit
„INFORMUJTE SE“.
Jak z hlediska vlastní odtěžby, tak z hlediska následného odvozu v území vymezené mezi ř. km 0,65
vodního toku Berounky (odpovídá přístavu Radotín) a ř. km 834,38 vodního toku Labe (odpovídá přístavu
Mělník) se doporučuje využít pouze lodní přepravu, resp. v úseku mezi ř.km 42,8 a 63,6 řeky Vltavy nesmí
být pro dopravu sedimentu z přístavu Praha - Smíchov použita jiná doprava než lodní.
Poté, co bude odtěžený materiál lodní dopravou odvezen na překladiště, bude pro finální odvoz materiálu
na skládky využita nákladní automobilová doprava. Je věcí zhotovitele vybrat lokality pro uložení materiálu.
Z pozice přípravy projektové dokumentace bylo s kladným stanoviskem předjednáno uložení části
odtěženého sedimentu na skládkách v lokalitách Benátky nad Jizerou, Uhy, Úholičky, Rynholec,
Po dokončení díla bude ve vazbě na plánované zabezpečení ponorů 2,2 m na přilehlé vodní cestě ze
stávajícího ponoru 1,8 m (tj. celková hloubka bude 2,2+0,5 m = 2,7 m namísto projektované hloubky
v přístavu 2,1 m) vystrojen prostor přístavu souborem plavebního doplňkového značení. Toto značení,
značky C1 – Plavební hloubka omezena, bude provedeno dle skutečného zaměření dna přístavu po
skončení realizace díla.
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5  ŘEŠENÍ  VEG ETACE A SOUVI SEJÍ CÍ CH TERÉNNÍ CH
ÚPRAV

Není relevantní – v rámci stavby se nepředpokládá mýcení dřevin. Stavbou nevznikají nové terénní
úpravy. Profil koryta bude po odtěžení odpovídat stavu definovaným Objednatelem akce.
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6  PO PIS  VL I VU STAVBY NA Ž I VOTNÍ  PROSTŘEDÍ
A JEHO  OCHRANA
Kapitola 6 pojednává o vlivu stavby na životní prostředí po dokončení, vliv stavby na životní prostředí

po dobu výstavby je popsán v kapitole 8.9.

6.1 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Po dokončení údržby nevznikají nová rizika pro životní prostředí, mírně se naopak snižuje riziko poškození
životního prostředí v důsledku povodní.
Z hlediska ohrožení ekologie úpravou toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště nebezpečné
technologie. Dodavatel zpracuje havarijní plán stavby, který bude specifikovat opatření pro předcházení
haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska možného ohrožení čistoty vod
ropnými produkty.
Trvalé přínosy pro životní prostředí jsou lépe udržovatelné koryto vodního toku, zvyšující se ochrana
území, osob i majetku v důsledku obnovení plavebních hloubek a obnovení funkce ochranného přístavu.

Vliv stavby na ovzduší a klima
S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní. Základní parametry ochranného přístavu
nejsou po dokončení stavebních prací měněny.

Vliv stavby na hlukovou situaci
S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní. Základní parametry ochranného přístavu
nejsou po dokončení stavebních prací měněny.

Vliv stavby na povrchové a podzemní vody

Vliv na odtokové poměry
Po dokončení stavebních prací budou mírně zlepšeny podmínky při průchodu velkých vod.

Vliv na jakost vody
S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.

Vlivy na podzemní vody
S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.
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Odpady
S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.

Vliv stavby na půdu a horninové prostředí
S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.

6.2 VLIV STAVBY NA PŘ ÍRODU A KRAJINU

Vliv na krajinu
S ohledem na charakter navrhované údržby není relevantní.

Vliv stavby na flóru, faunu a ekosystémy
Zájmová lokalita je z hlediska rostlinných i živočišných společenstev ovlivněna svým historickým
využíváním, společenstva jsou degradovaná a méně významná.
S ohledem na charakter navrhované údržby nedojde ke změně stávajících poměrů vlivu na flóru, faunu
a ekosystémy.

Zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
S ohledem na charakter navrhované údržby nedojde ke změně ekologických funkcí a vazeb v krajině.

6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000
K přímému dotčení lokalit soustavy Natura 2000 ani zvláště chráněných území (ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) realizací stavby nedojde.

V řešené lokalitě ani v širším zájmovém území výstavby se nenacházejí žádné památné stromy.

V zájmovém území stavby není zaregistrován žádný významný krajinný prvek. Nacházejí se zde ale
významné krajinné prvky taxativně stanovené přímo zákonem č.114/1992 Sb., tj. vodní toky. V souvislosti
s výstavbou dojde k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Vltavy. Pro účely podání
žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody byl v rámci zpracování projektu opatřen
souhlasem se zásahem do VKP.

Realizace záměru ovlivní složky přírodního prostředí z dlouhodobého hlediska pozitivně, dojde ke zlepšení
biotechnického stavu lokality, tedy i biotopů fauny.
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6.4 ZÁVĚRY ZJIŠŤOVACÍHO Ř ÍZENÍ  NEBO STANOVISKA EIA
Jedná se o údržbu stávajícího ochranného přístavu, kdy se nemění hlavní parametry díla. Záměr je tedy
podlimitní a nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí, dle zákona č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů
na životní prostředí.

6.5 NAVRHOVANÁ OCHRANA A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA

V rámci stavby se navrhuje dočasné ochranné pásmo stávajících plovoucích zařízení ve vzdálenosti 1,5 m
od půdorysného průmětu obrysu plovoucích zařízení. Platnost tohoto ochranného pásma, v dalších
přílohách detailněji specifikovaného, je ukončena dokončením údržbových prací.
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7  OCHRANA OBYVATELSTVA
V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele zdravotního stavu
obyvatelstva zájmové lokality.
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8  ZÁSADY ORG ANIZACE VÝSTAVBY

8.1 ROZHODUJÍCÍ  MÉDIA A HMOTY

Stavba má charakter zemních prací a předpokládá se pouze přesun odtěžených nánosů na zhotovitelem
vybranou skládku.

8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ

Těžba sedimentů bude probíhat při plném vodním stavu v ochranném přístavu. Odtokové poměry stavbou
nebudou změněny, všechna vyústění vedoucí do toku zůstanou zachována. Odvodnění staveniště je
z hlediska technologie odtěžby irelevantní.

8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ  NA STÁVAJÍCÍ  DOPRAVNÍ
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba bude napojena na stávající přístupovou cestu z hlavní silniční tepny oblasti (ulice Strakonická)
s využitím místní obslužné dopravní sítě podél přístavu. V rámci realizace stavby nebude dopravní
infrastruktura nijak doplněna a upravena. Z hlediska provádění je stěžejní doprava po vodě a to jak
v průběhu vlastní odtěžby sedimentu, tak následného odvodnění a transportu do cílových překladišť (např.
přístav Radotín, nebo přístav Mělník) s následnou překládkou na automobilovou nákladní dopravu
a odvozem na zhotovitelem vybranou skládku.
Další připojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nepředpokládají.

8.4 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY
V průběhu výstavby budou okolní pozemky dotčeny jen krátkodobě a to ve smyslu umístění zařízení
staveniště, případně technologických celků nutný pro vlastní odtěžbu (např. koagulační jednotka při
technologii odsávání dnového sedimentu).

Z hlediska globálních vlivů na okolní stavby lze uvést krátkodobě zvýšenou hlukovou zátěž způsobenou
převážně externím zdrojem elektrické energie. Z podstaty hospodářské funkce přístavu s přihlédnutím
k aktivitám v přístavu prováděných a blízké intenzivně využívané dopravní komunikace v ulici Strakonická
se však jedná o zanedbatelné ovlivnění hlukové situace.

Z hlediska vlivu stavby (provádění vlastní odtěžby sedimentu) je však nutno zdůraznit potenciální vliv na
objekty lokalizované při břehové linii přístavu. Jedná se o poměrně hustou síť sportovní a rekreační plavby,
hausbótů, přístavních mol, dalb apod. Technologie zhotovitele musí být při provádění stanovena tak, aby
nedošlo k jakémukoliv poškození soukromého majetku.
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8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ  A POŽADAVKY NA
SOUVISEJÍCÍ  ASANACE, DEMOLICE,  KÁCENÍ DŘEVIN

Součástí stavby není mýcení křovin ani náletové vegetace. Demolice a asanace projektová dokumentace
neuvažuje. Zhotovitel stavebních prací je při pohybu mechanizace minimalizovat případné nežádoucí
poškození okolních pozemků nebo vegetace.

8.6 ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ
Problematiku záborů pro staveniště je nutno vnímat v kontextu navrhovaných stavebních pracích a to
údržbového charakteru. Zábor po dobu výstavby je tak odlišný od například novostavby, či rekonstrukce
a níže pozemky mají spíše informativní charakter.

Katastrální území Smíchov (obec Praha); 729051

Číslo
pozemku Vlastník LV

Výměry

[m2]
Zábor [m2]

5046/1 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000
Praha 5 528 146134 144549

5042/2 České přístavy, a.s., Jankovcova 1057/6, Holešovice, 17000
Praha 7 1557 32831 506

Katastrální území Hlubočepy (obec Praha); 728837

Číslo
pozemku Vlastník LV

Výměry

[m2]
Dočasný

zábor [m2]

1751 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000
Praha 5 251 794 679

8.7 ODPADY SPOJENÉ S VÝSTAVBOU
S veškerými odpady, tj. zejména dnovým sedimentem bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj.
zejména v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami
č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, 294/2005 Sb. o podmínkách
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi bude
vedena evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. § 16, přednostně využívány,
odpady, které nebude možné využít, budou předávány oprávněných osobám k dalšímu nakládání.
Oprávněnost příjemců odpadů do svého vlastnictví bude před předáním v souladu s § 12 zákona 185/2001
Sb. původcem (zhotovitelem stavby) ověřována.
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Z hlediska kvantifikace je stěžejní určení objemu vytěženého sedimentu ze dna přístavu. To je odvislé od
zhotovitelem zvolené technologie a zejména koordinace se soukromými subjekty vykonávající svou funkci
přímo v ochranném přístavu (lodní spolky, soukromý sektor apod.). Na základě provedených geodetických
měření byl vyčíslen celkový objem sedimentu hodnotou 62 467 m3, resp. dle projektové dokumentace byla
hodnota celkového teoretického množství vyčíslena hodnotou 63 266 m3. Této hodnoty se však s ohledem
na místní poměry nejspíše nepodaří v rámci údržbových prací dosáhnout.

8.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ
Navržená forma údržby ochranného přístavu má charakter zemních prací. Z výše uvedených textací je
zřejmé, že přesné vyčíslení celkového objemu bude odvislé od několika faktorů. Teoretická bilance
zemních prací je vyčíslena hodnotou 63 266 m3.

Ve smyslu zemních prací nebude v prostoru ochranného přístavu zřízena dočasná deponie. Materiál bude
bezprostředně po vytěžení nakládán do nákladních lodních van, v prostoru přístavu dojde k nezbytnému
odvodnění sedimentu a následně bude materiál lodní dopravou přesunut do míst následné překládky
s postupným odvozem na skládku.

8.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘ I  VÝSTAVBĚ

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby,
vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště. Zásadně je třeba i minimalizovat plochu zařízení
staveniště a učinit nezbytná opatření pro snížení nepříznivého vlivu vlastního provozu stavby a dopravy
spojené s provozem stavby.
V rámci zadávacích podmínek při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být dále stanoveno -
jako jedno ze srovnávacích měřítek - i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a minimalizaci délky výstavby.
Stejně tak by měly být stanoveny pro dodavatele požadavky na používání moderních a progresivních
postupů výstavby (s využitím k životnímu prostředí šetrných technologií – méně hlučných, s nižšími
emisemi).

Vlivy na obyvatelstvo
Při realizaci záměru bude z hygienického hlediska docházet dočasně k negativním vlivům, spojeným se
stavební činností. Bude se jednat o zvýšenou prašnost, hluk a zplodiny ze stavebních strojů a nákladních
lodních prostředků, které budou zajišťovat dopravu materiálu.
Tyto negativní vlivy na obyvatelstvo budou dočasné a vzhledem k poloze stavby k sídelním celkům je lze
považovat za minimální.

Možná ochranná opatření:
· organizační zajištění celého procesu výstavby, včetně odvozu odtěženého materiálu Jakožto celkové

technologie stavby tak, aby byla maximálně omezena možnost narušení faktorů pohody
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(nepovolování hlučné stavební činnosti zejména v době od 22:00 do 06:00 hod a ve dnech
pracovního klidu)

· zajištění podmínek pro takový průběh výstavby, který by svými účinky - zejména exhalacemi, hlukem,
otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním - nepůsobil na okolí nad přípustnou míru
(nelze-li účinky na okolí omezit nad přípustnou míru, je možno tato zařízení provozovat jen ve
vymezené době).

Vlivy na ovzduší
Šíření prašnosti, resp. exhalací ze stavební činnosti bude omezeno minimalizačními opatřeními (např.
moderními nízkoemisními technologiemi, účelným harmonogramem prací apod.). Šíření prašnosti
a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou vzdáleností staveniště od okolní zástavby,
prokazatelně větší vliv okolní dopravní tepny (ulice Strakonická) a manipulací s vlhkým výkopkem
sedimentu dna. Pouze v případě rekreační zástavby v okolí přístavu se předpokládají krátkodobě
zhoršené podmínky.

Mobilní zdroje znečištění
Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby motory
mechanizačních a dopravních prostředků. Liniový zdroj znečištění ovzduší v době realizace bude
představovat přeprava vytěženého materiálu na místa trvalého uložení.
V porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny dotčených úseků komunikací se nebude jednat
o zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění ovzduší (prašností a výfukovými plyny – oxidy dusíku)
podél dopravních tras tedy nebude zcela zásadní.

Možná ochranná opatření:
· prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady pro snížení

intenzity zatížení komunikací,
· zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem - nepůsobilo na

okolí nad přípustnou míru,
· dbát na ohleduplný způsob jízdy dopravních vozidel dodavatele (především v obcích), v době

výstavby je třeba její správnou organizací minimalizovat pojezdy mechanismů a těžké techniky po
veřejných komunikacích.

Vlivy na hlukovou situaci

Staveniště
V době realizace akce je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace
hlukovými emisemi stavebních strojů a zařízeních obsluhujících stavbu.

Přepravní trasy
Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající hlukovou situací podél
předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení tras je možné usuzovat, že příspěvek dopravy
ze stavby ke stávajícímu hlukovému zatížení komunikací bude minimální. Již v rámci projektu je
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předepsáno maximalizovat lodní dopravu striktním omezením použití jakéhokoliv jiného dopravního
prostředku v rozmezí říčních kilometrů 42,8 – 63,6 řeky Vltavy.

Možná ochranná opatření:
· prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady pro snížení

intenzity zatížení komunikací,
· všechny mechanismy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu,
· hlučná zařízení na staveništi (např. kompresory) je třeba stínit mobilními akustickými zástěnami

(nutná průběžná kontrola ze strany investora).

Zásady řešení odpadového hospodářství z výstavby
Při výstavbě budou vznikat odpady související především se zemními pracemi.
V průběhu výstavby budou vznikat i další odpady (komunální odpad z provozu zařízení staveniště, odpady
z údržby techniky apod.), které však budou z hlediska množství a nároků na řešení jejich odstraňování
méně podstatné.

Předpokládaný charakter a kubatura odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu vyhlášky MŽP
č. 381/ 2001 Sb.) uvádí tabulka:

Tabulka odpadů v době výstavby a způsoby nakládání s nimi 1

Tabulka
č. 1

Číslo
odpadu

Název odpadu Kat.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

13 02 06 Syntetické, převodové a mazací oleje N Regenerace, spalování
dle § 22 a 23 zákona
č.185/2001 Sb.,
skladování

13 02 07 Snadno biologicky rozložitelné motorové,
převodové a mazací oleje N

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N

15 01 02
Papírové a lepenkové odpady O

Recyklace, využití
Plastové obaly O

17 01 Stavební a demoliční odpad - beton, cihly,
keramika

O
inertní

Použití v místě,
případně odvoz a
uložení na
zabezpečené skládce
S-OO, recyklace

17 02 01 Dřevo O Recyklace

1  V tabulce uvádíme přehled možných odpadů.
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Číslo
odpadu

Název odpadu Kat.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

17 02 03 Plasty O

17 04 05 Železo a ocel O

17 05 Stavební a demoliční odpad - zemina
(vytěžená)

O
inertní

Odvoz a uložení na
zabezpečené skládce
S-OO,

17 09 Jiný stavební a demoliční odpad O Odvoz a uložení na
skládku S-OO

20 03 Ostatní komunální odpady (stavební firma)
O
N

odvoz a uložení na
skládku S-NO, nebo
tříděný odpad

Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době
přesně odhadnout.

Vlivy na vodu
Stavba bude prováděna ve vodním toku, takže je zde reálné riziko ohrožení jakosti vod v souvislosti
prováděním stavebních prací. Nutné bude dodržovat základní preventivní opatření proti znečištění
povrchové vody.
V souvislosti s výstavbou se nepředpokládá negativní dotčení stávajících zdrojů podzemních vod (snížení
vydatnosti, nebo zhoršení kvality).
Samozřejmě se předpokládá dodržování preventivních opatření k vyloučení možnosti vzniku ekologické
havárie v důsledku úniku ropných látek z mechanizačních a dopravních prostředků stavby do prostředí.

Možná ochranná opatření:
· všechny mechanizmy na staveništi musí být v dokonalém technickém stavu; nezbytná bude kontrola

zejména z hlediska možných úkapů ropných látek (vany); je třeba zajistit stavební plochy (mít
k dispozici balený vapex a splachy z ploch pro stání vozidel sbírat s předčištěním lapolem) a rovněž
zajistit odběry vzorků a odpovídající likvidaci případných odpadních a znečištěných vod; ve
stavebních mechanizmech budou používána ekologicky šetrná mazadla a oleje,

· pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby;

· v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v havarijním plánu (zařízení
staveniště musí být vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci
úniků ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná
zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k těmto účelům);

· v případě jakékoliv mimořádné události, která by mohla ohrozit kvalitu vody v pásmu hygienické
ochrany, zejména únik toxických nebo ropných látek, bude společnost Pivovary Staropramen s.r.o.
bezprostředně informována na tel. 257 191 234 nebo 602 232 463.

· v plánu organizace výstavby je třeba připravit řešení evakuace a zajištění stavby v případě povodně,
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· v rámci přípravy stavby vybraným dodavatelem bude vypracován povodňový plán stavby
předepisující opatření pro jednotlivé stupně povodňové aktivity (především řešení evakuace
a zajištění staveniště pro případ povodně) podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě povodně bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v povodňovém plánu stavby,

Vlivy na půdu
Není relevantní

Vlivy na horninové prostředí
K ovlivnění hydrogeologických poměrů a zdrojů podzemních vod v důsledku stavby nedojde.

Vlivy na floru a faunu
Stavba se nachází ve vodním toku Vltavy a rameno Vltavy Císařská louka a jejím účelem je obnovení
funkce ochranného přístavu. Vodní plochy jsou ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. jsou
vymezeny jako významný krajinný prvek.
Pouze v relativně krátkém období výstavby dojde k mírnému zhoršení lokálních podmínek pro některé
druhy živočichů. Jedná se o nepříznivý vliv krátkodobý.

8.10 BOZP NA STAVENIŠTI

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel
a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech.
Jedná se především o:

· Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
· Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění

pozdějších předpisů;
· Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů;
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky;
· Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších

předpisů;
· Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; ve znění pozdějších předpisů;

Následující výčet povinností účastníků výstavby z hlediska BOZP ve fázi provádění stavby, převážně
zhotovitele, má informativní charakter, není vyčerpávajícím seznamem. To znamená, že nezbavuje
jednotlivé subjekty povinnosti dodržovat i další pravidla, zásady nebo povinnosti, které zde nejsou
výslovně uvedeny a které plynou z obecně závazných předpisů.



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBNOVA PLAVEBNÍCH HLOUBEK-V OCHRANNÉM PŘÍSTAVU PRAHA-SMÍCHOV 26

Požadavky BOZP na zadavatele a zhotovitele stavby

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel stavebních
montážních, stavebně montážních, bouracích a udržovacích prací bez ohledu na jejich stavebně technické
provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, účel jejich využití a dobu jejich trvání (dále
jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen
„zadavatel stavby“) na jejím pracovišti vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen „staveniště“),
zajistí v součinnosti se zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce.
Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno
a vybaveno (§ 3 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.)
Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má všechna
potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na základě
odpovídajících smluvních vztahů.

Zhotovitel musí:
a) dodržovat veškeré relevantní bezpečnostní předpisy,
b) dbát na bezpečnost všech osob, které se souhlasem zhotovitele mohou pobývat na staveništi,
c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tím zabránit ohrožení těchto osob,
d) zajistit oplocení, osvětlení, ostrahu a dozor na stavbě až do jejího dokončení a převzetí,
e) zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů a plotů), které mohou být nezbytné pro

realizaci stavby a k užívání a ochraně veřejnosti, vlastníků a nájemců přilehlých pozemků,
f) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP

o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, o řešení rizik
vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

Zhotovitel vždy přijme všechna opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zaměstnanců zhotovitele.
Zhotovitel zajistí, aby byl na staveništi a ve všech ubytovacích zařízeních personálu zhotovitele
a objednavatele vždy k dispozici alespoň jeden (nebo více podle uvážení zhotovitele) vyškolený
zaměstnanec pro poskytování první pomoci – ten pak zavolá v případě nutnosti rychlou záchrannou službu
nebo lékaře. Dále musí být k dispozici na určeném a všem známém místě lékárnička, popř. větší počet
lékárniček.
Zhotovitel na staveništi zaměstná na plný pracovní úvazek nebo si najme na základě smlouvy
bezpečnostního technika, odpovědného za udržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato osoba
musí mít odpovídající kvalifikaci a pravomoc vydávat pokyny a přijímat ochranná opatření pro prevenci
pracovních úrazů a nehod. Během celé realizace stavby bude zhotovitel poskytovat vše, co bude tato
osoba pro výkon své odpovědnosti a pravomoci požadovat.
Zákon 309/2006 Sb. ukládá zadavateli stavby (stavebník = investor = objednatel), za určitých daných
podmínek, povinnost písemně určit a najmout koordinátora (případně koordinátory) bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi. Zároveň je zadavatel povinen „koordinátorovi“ předat veškeré podklady
a informace pro jeho činnost a poskytnout mu potřebnou součinnost.
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Platné právní úpravy stanovují povinnosti i pro ostatní účastníky výstavby ve vztahu k určenému
koordinátorovi a potřebné součinnosti.

V dalších kapitolách jsou popsána důležitá opatření a postupy z hlediska BOZP na staveništi. Tento text
ale není úplným výčtem všech povinností a zásad, kterými se zhotovitel musí řídit. Úplný rozsah je vždy
dán aktuálním a kompletním zněním relevantních legislativních a obdobných nařízení a norem.

 Požadavky BOZP na zajištění staveniště

 Požadavky BOZP na zařízení pro rozvod energií na staveništi
Zařízení pro rozvod energií vyžaduje, aby projektová dokumentace zařízení staveniště a následné
skutečné provedení zařízení staveniště odpovídalo těmto požadavkům a zásadám:
1. Musí být zajištěna identifikace rozvodů energie existujících před zřízením staveniště, aby mohly být

následně zkontrolovány a viditelně označeny.
2. Dočasná zařízení musí být navržena takovým způsobem, aby se nestala zdrojem vzniku požáru nebo

výbuchu, tzn., že musí splňovat právní a normové požadavky.
3. Další požadavky

a) dočasná elektrická zařízení musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve
stanovených intervalech, které bude muset následně zajišťovat zhotovitel stavby,

b) hlavní vypínač elektrického zařízení musí být snadno přístupný, označen a zabezpečen proti
neoprávněné manipulaci.

4. nelze-li vyloučit provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod elektrickým vedením, musí být
instalovány závěsné zábrany včetně náležitých upozornění.

 Požadavky BOZP na zemní práce
S ohledem na charakter odtěžby splňující charakter zemních prací musí před zahájením zemních prací, na
základě vyžádání či činnosti zhotovitele, být:
1. Vyznačeny trasy dopravní a technické infrastruktury uvedené v projektové dokumentaci, musí být

ověřena jejich aktuálnost a úplnost;
2. Vyznačeny jiné podzemní a nadzemní překážky a překážky na povrchu;
3. Potvrzeno, ověřeno a vytýčeno provozovateli (správci) inženýrských sítí a jiných překážek jejich

směrové a hloubkové uložení;
4. Určeno:

a) rozmístění stavebních výkopů a pracovních sekcí,
b) způsoby těžení zeminy,
c) zajištění plavidel při nakládce a vykládce materiálu,
d) zabezpečení okolních staveb ohrožených zemní prací,
e) stanoven způsob a rozsah opatření k zajištění odtoku vody při odvodnění vytěženého sedimentu
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vždy v souladu s projektovou dokumentací a doplněním detailů z hlediska provádění, které náleží
zhotoviteli.

 Požadavky BOZP na venkovní pracoviště
Před zahájením jednotlivých prací na staveništi musí zhotovitel stanovit a zpracovat mimo jiné především:
1. Návrhy pevných a stabilních pohyblivých nebo pevných pracovišť nacházejících se ve výšce nebo

v hloubce.
2. Zajištění nedostatečné stability vhodným a bezpečným ukotvením celého pracoviště nebo jeho části.
3. Stanovení intervalů odborných prohlídek a jejich dodržování.
4. Zhotovitel musí zajistit přerušení práce na těchto pracovištích v případě ohrožení vlivem

a) nepříznivých povětrnostních a klimatických podmínek,
b) nevyhovujícího stavu technických zařízení,
c) předem nepředvídatelných okolností.

5. V případě působení vlivů (viz bod 4) musí zhotovitel zajistit nezbytné změny technologických postupů
a seznámí s nimi fyzické osoby pracující na těchto pracovištích.

Požadavky BOZP na skladování a manipulaci s materiálem
V souladu s projektovou dokumentací a potřebami realizace jednotlivých stavebních objektů zhotovitel
připraví taková řešení skladování a manipulace s materiálem, která zajistí:
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu, který musí odpovídat postupu prací na staveništi.
2. Dostupnost zařízení umožňujícího skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců pro stavbu.
3. Bezpečný přístup k místům určeným k vázání, odvěšování a k manipulaci s materiálem.
4. Kvalitu povrchu skladovacích ploch (tzn. jejich rovnost, pevnost, odvoditelnost apod.).

 Požadavky BOZP na stroje a technická zařízení
Způsob nasazení a používání strojů a technických zařízení zhotovitelem musí zohlednit obecné podmínky
na staveništi, technické řešení, osvědčené postupy výstavby a pravidla plavebního provozu.

Požadavky BOZP na lešení a obdobná zařízení
S ohledem na charakter plánované údržby se jeví jako irelevantní.

Požadavky BOZP na shazování předmětů a materiálu
Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo dopadu,
jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky.
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Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před
riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené
zákoníkem práce a NV č. 495/2001 Sb.

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP
Pravidla pro školení zaměstnanců stanovuje zákoník práce (zákon č.262/2006 Sb. § 103, odst. 2 a 3, ve
znění pozdějších předpisů)

Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Podle zákona č. 309/2006.Sb. je povinností zadavatele stavby (stavebníka, investora) posoudit stavbu
a písemně určit koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení
stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi. Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho
zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby.

Stavba s ohledem na svůj rozsah a charakter vyžaduje činnost koordinátora BOZP, jelikož se předpokládá
realizace dodávka více než jednoho zhotovitele.

8.11 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

Vzhledem k charakteru stavby není relevantní.

8.12 DOPRAVNĚ  INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V rámci přípravy stavby jsou navržená rámcová dopravně inženýrská opatření spočívající v upozornění
o plánovaném záměru odtěžby dnového sedimentu a dopadu na vlastní lodní dopravu v přístavu Praha –
Smíchov. V rámci realizace bude nezbytné vypracovat konkrétní dopravně inženýrská opatření, která
budou dodavatelem stavby dále projednána s ohledem na konkrétní časové a prostorové potřeby stavby
a to zejména ve smyslu využití lodní dopravy v prostoru přístavu.
Pohyb stavební mechanizace je uvažován ve vlastním korytě. Z hlediska zařízení staveniště, případně
umístění technologických celků prováděné odtěžby na levém břehu (např. koagulační jednotka) se
nepředpokládá potřeba provádět dopravně inženýrská opatření.

8.13 SPECIÁLNÍ  PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Před zahájením vlastních prací bude provedeno zahražení otvoru v horní uzávěře s cílem po dobu
výstavby minimalizovat efekt proudění vody přístavem a snížit tak riziko odnosu zvířených jemných částic
dále po proudu Vltavy. Tyto podmínky vyplývají z jednání se společností Pivovary Staropramen s.r.o.
Žádné speciální podmínky pro vlastní provádění stavby se nepředpokládají. Stavební práce budou
prováděny s ohledem na vodní stav a dle předpovědní služby vývoje případných povodňových situací.
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8.14 POŽADAVKY ZADAVATELE NA REALIZACI AKCE

Návrh technologie použité pro samotnou těžbu a odvodnění sedimentu, stejně jako možné využití
pozemku p. č. 5042/2 v k. ú. Smíchov je informativně a nezávazně naznačeno v této projektové
dokumentaci jako průkaz realizovatelnosti zde uvedených požadavků. I v případě provádění prací na
základě informativních a nezávazných informací z této projektové dokumentace, ponese odpovědnost za
provádění prací vybraný dodavatel, s nímž byla uzavřena smlouva (dále jen „zhotovitel“). Jako závazný je
nutno vnímat požadavek Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen „zadavatel“) na provádění těžby z vodní
hladiny.
V projektové dokumentaci je popsán požadovaný stav po ukončení těžby, který tvoří požadavky na výkon
a funkci. Realizací stavby bude dosaženo obnovy plavebních hloubek v ochranném přístavu Praha –
Smíchov. Plavební hloubky jsou stanoveny od nominální hladiny 186,80 m n. m. (Bpv), která je dána
Šítkovským jezem. Plavební hloubka, které má být dosaženo v dolní (severní) části přístavu je 2,1 m
a v horní (jižní) části přístavu 1,8 m. Ani v jedné z těchto částí není předpokládáno opevnění dna, vyjma
opěrných pat břehového opevnění. Hranice, kde dochází ke změně plavebních hloubek je zřejmá z příloh
této projektové dokumentace. Nad horní (jižní) uzavírkou vjezdu do přístavu je plavební hloubka, které má
být dosaženo, 2,1 m (opevnění dna je předpokládáno až v hloubce cca 2,5 m).
V rámci změn průtoků v korytě řeky Vltavy může docházet ke změně polohy hladiny a zhotovitel musí být
schopen provádět práce až do doby vydání informace zadavatelem, o předpokládaném dosažení či
překročení hodnoty průtoku 450 m3/s v profilu vodočtu Praha – Velká Chuchle. Tomuto průtoku odpovídá
hladina v přístavu Praha – Smíchov na úrovni cca 187,85 m n. m. (Bpv). Při obdržení této informace je
zhotovitel povinen přerušit práce a provést taková opatření, aby jím nebyla omezena ochranná funkce
přístavu, až do doby písemného oznámení požadavku zadavatele na opětovné provádění prací.
Před zahájením prací provede zadavatel, za účasti zhotovitele, prostřednictvím osoby k tomu oprávněné,
zaměření úrovně dna přístavního bazénu. Zaměření bude provedeno batymetricky interferometrickým
sonarem s rozptylem paprsků alespoň 180°. Pro dosažení určených plavebních hloubek byl stanoven
celkový objem sedimentu, v rostlém stavu, v přístavním bazénu na 62 467 m3 (zaměření provedl VARS
BRNO a.s. v 05/2017). Tato projektová dokumentace tento údaj upřesnila a rozdělila do jednotlivých zón:

· Zóna A1 (s běžnými technologickými nároky na těžbu): 24 093 m3 (závaznost dosažení
požadovaných hloubek ve 100 % plochy)

· Zóna A2 (s běžnými technologickými nároky na těžbu): 2 290 m3 (závaznost dosažení
požadovaných hloubek ve 100 % plochy)

· Zóna B (s vyššími technologickými nároky na těžbu – teoretická hodnota): 36 883 m3 (závaznost
objemu vytěženého sedimentu min. 20 %)

Po ukončení těžby provede zadavatel, za účasti zhotovitele, prostřednictvím osoby k tomu oprávněné,
zaměření úrovně dna přístavního bazénu obdobným způsobem, jako tomu bylo před zahájením prací
a z rozdílového modelu bude určen skutečný objem vytěženého sedimentu v jednotlivých zónách.
Odhadovaný objem těžby je stanoven touto projektovou dokumentací v SO 01 (Zóna A - s běžnými
technologickými nároky na těžbu) na 26 383 m3, v SO 02 (Zóna B - s vyššími technologickými nároky na
těžbu) na 36 883 m3, celkové odhadované odtěžitelné množství sedimentu v rámci SO 02 je v objemu
20 000 m3, přičemž tento objem je reflektován předpokladem dle soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr. V případě, že zhotovitel odstraní odlišné množství sedimentu než je stanovený
odhad pro SO 01 a 02, uhradí mu zadavatel odpovídající finanční částku vypočtenou dle následujícího
vzorce:
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Zadavatel provede přezkoumání přesnosti těžby v rozsahu požadovaných plavebních hloubek, přičemž
zohlední možnosti použité technologie a do skutečného objemu těžby započte i místa, ve kterých probíhala
těžba, a ve kterých byla požadovaná plavební hloubka těžbou překročena o max. 0,2 m.
Zhotovitel zohlední následující požadavky zadavatele při provádění prací:

1. požadavky dotčených orgánů statní správy a jiných organizací, které jsou uvedeny v příloze této
projektové dokumentace,

2. požadavky jiných subjektů, které budou dotčeny na základě jím zvoleného postupu provádění
prací,

3. těžba bude probíhat z hladiny vody při zachování provozu přístavu,
4. využití pozemní části přístavu je možné pouze na základě písemné dohody osoby oprávněné

jednat jménem majitele pozemní části přístavu a osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele,
5. kotvící plavidla a plovoucí zařízení je možné přemístit pouze na základě písemné dohody osoby

oprávněné jednat jménem majitele tohoto plavidla, resp. plovoucího zařízení, a osoby oprávněné
jednat jménem zhotovitele,

6. není přípustné, aby těžebními zařízeními došlo k poškození vlastních kotvících plavidel,
plovoucích zařízení a dalších zařízení v přístavu,

7. pod hladinou vody je mimo sedimentu pravděpodobný výskyt i antropogenního odpadu, který bude
odstraněn taktéž. Je třeba, aby zhotovitel přizpůsobil provádění prací aktuální situaci v přístavu a
zajistil, aby byl rozlišen antropogenní odpad pod hladinou vody určený k odstranění, od funkčních
prvků, např. úvazných lan, čerpadel apod., která nesmí být poškozena,

8. odvoz sedimentu z přístavu Praha - Smíchov je možný pouze za pomoci lodní dopravy a až
následně je možné jej přeložit na dopravu silniční,

9. překládka z lodní dopravy na dopravu silniční není možná v úseku toku řeky Vltavy od ř. km 42,8
do ř. km 63,6,

10. při využití silniční dopravy bude zajištěno dostatečné procento sušiny v sedimentu tak, aby
nedocházelo ke znečišťování pozemních komunikací,

11. vytěžený sediment bude uložen v souladu s platnou legislativou a podmínkami příslušných
oprávněných osob zařízení, ve kterých bude sediment ukládán,

12. odstraněný odpad bude uložen v souladu s platnou legislativou a podmínkami příslušných
oprávněných osob zařízení, ve kterých bude odpad ukládán,

Zhotovitel zahájí těžební práce bez zbytečného odkladu po provedení zaměření úrovně původního dna
zadavatelem. Zaměření úrovně původního dna provede zadavatel za účasti zhotovitele do 14 kal. dní
počínaje následujícím kal. dnem po předání staveniště. Zaměření úrovně dna po ukončení těžby provede
zadavatel do 21 dní po protokolárním oznámení zhotovitele o ukončení těžby.
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8.15 ČASOVÝ POSTUP VÝSTAVBY

Předpokládané zahájení stavby      01/2019
Předpokládaná lhůta výstavby       12 měsíců
Předpokládané ukončení stavby      12/2019

Výše uvedený časový postup výstavby představuje základní rámec vlastní realizace. Detailní
harmonogram výstavby bude předmětem dodávky zhotovitele, který do něj promítne technologické
vybavení, zkušenosti a případné kooperační vazby s jednotlivými dodavateli akce.

V rámci harmonogramu se nepředpokládají funkčně oddělené etapy výstavy. Stavba bude prováděna
kontinuálně, nicméně prostor přístavu bude s ohledem na zajištění funkce v průběhu realizace rozdělen do
sekcí, na nichž budou práce prováděny.

Na základě výše uvedené je tak následující přehled jednotlivých aktivit spíše informativního charakteru.:

· Vstupní kontrolní geodetické zaměření říčního sedimentu zajištěného objednatelem

· Předrealizační dokumentace – havarijní a povodňový plán v době realizace

· Zařízení staveniště zhotovitele ve vymezeném prostoru na levém břehu přístavu

· Vytýčení inženýrských sítí

· Pasportizace objektů nad hladinou vody v bezprostředním kontaktu s vodní plochou

· Zahražení otvoru v horní uzávěře přístavu

· Vytyčení jednotlivých pracovních sekcí ve spolupráci s potápěčským průzkumem dna

· Vlastní práce spojené s odtěžbou a odvozem a uložením na skládky s nezbytnou koordinací se
zástupci lodních (sportovních) klubů

· Odstranění zařízení staveniště

· Výstupní kontrolní geodetické zaměření říčního sedimentu zajištěného objednatelem

· Vyhražení otvoru v horní uzávěře přístavu

· Zajištění instalace aktuálního plavebního značení o omezení plavební hloubky v přístavu


