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1. UVOD

Pfedmétem stavby je zrekonstruovat elektroinstalaci vodnich dél a inovovat ovladani
zvedacich klapek vodnich dél. Po inovaci bude ¢innost vodniho dila fizena automaticky

technologickym pocitacem na zakladé fidicich pokynt z dispeCerského pracoviste.

2. ZAKLADNI INFORMACE

Nézev stavby:
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Jihomoravsky
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3. PUVODNI STAV

Vodni dilo Nové Mlyny je tvoreno kaskadou tii prehradnich nédrzi na fece Dyji na jihu
Moravy. Technologie na VD Nové mlyny horniho a stfedniho ptelivného objektu je jiz
zastarala a potiebuje zrekonstruovat. Pti rekonstrukci se také inovuje ovladani klapek a to
z diivodil Castych a nutnych vyjezdl obsluhy pro regulaci hladiny a pritoku. Vodni dilo je
tvofeno tfemi hradicimi segmenty a jednim segmentem pielivnym. Regulace hladiny se
provadi prelivnym segmentem.

4. NOVY STAV

4.1. VSeobecné udaje

Pii realizaci stavby bude provedena celkova rekonstrukce elektroinstalace. To znamena
vymeéna veskerych kabelll, rozvadécl a elektrozatizeni jako je naptiklad osvétleni, zasuvky.
Kompresory, motory, ¢erpadla a dalsi elektrozatizeni ziistane zachovano. Pfi realizaci a
zasahu do zafizeni bude provedena i inovace fidiciho systému a to tak, aby systém byl
schopen automaticky nebo ru¢né ze vzdaleného pracoviste regulovat vodni hladinu a pritok.
Pti rekonstrukci se ponechd rezerva pro topné tyce, jelikoZ v budoucnu budou mozna
obnoveny. Rozvadéce budou rozd€leny na napajeci okruh a ovladani samotného pilite.

V kazdém pilifi bude umistén vzdaleny modul vstupli a vystupil pro pramyslovy pocitac.
Vzdalené moduly budou mezi sebou propojeny komunikaci RS485. Pii ovladani bude

zajisténo, aby vzdy fungoval pouze jeden zpusob pro rozmrazovani hladiny. Tj. Cerpadla,
kompresory nebo topné tyce. Pti provozu zatizeni se bude pohybovat klapkami postupné.
Pohyb klapek soucasné je teoreticky mozny pouze bez zapnutych zpiisobli rozmrazovani.

Pti prizkumu stavenisté bylo zjisténo, Ze napajeci kabel horniho prelivného objektu je
poskozen a to na vice mistech. K poSkozeni doSlo pfi rozsifovani silnice vedouci po hrazi.
Je nutné tento kabel vyménit za novy. JelikozZ kabel vede v hrazi, prochazi pod silnici a vede
vV mostni konstrukci, je nutné pro jeho vyménu vypracovat samostatny projekt, ktery neni
soucasti této stavby. Pii pokladani nového kabelu doporucuji pfidat do vykopu chranicku
pro opticky kabel.
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4.2. Napajeci kabel

Na VD Nové Mlyny horni pfelivny objekt vedou paralelné dva napajeci kabely AYKY
3x185+90mm?. Jeden z kabelii je na nékolik mistech narusen a je zapotiebi ho vyménit. Pfi
vyméné je zapotiebi ulozit kabel nejméné o priméru AYKY 3x240+120 mm? a to z diivodu
ubytkd napéti na vzdalenosti kabelu cca 1600m. Pti projektovani dokumentace na vyménu
kabelu je zapotiebi brat v potaz kabel vysokého napéti ulozeného v hrazi. Vymeéna
napajeciho kabelu neni souc¢ésti této stavby.

4.3. Napajeci rozvadéce

Hlavnim napajecim rozvadéem vodniho dila horniho pielivného objektu je rozvadéc
RM41.1. Jelikoz je napdjeci kabel nedostacujici a je nutna jeho vymeéna, bude kabel zataZzen
do budovy P5 u ,,parkoviste. USetfi se tim cca 2x130m kabelu a technologie na pfepinani
siti na agregat. Zkracenim kabelu dosdhneme lepsich hodnot jako tfeba ubytku na kabelu.
Tzn. ze hlavnim napdjecim rozvadéem bude rozvadé¢ RM41.5. Rozvadéc bude obsahovat
dva jistici prvky 200A na vstupnich kabelech, ptepinag siti, dva jistici prvky 200A na
vystupnich kabelech a jeden spinaci prvek 63 A na jisténi podruzného - ovladaciho
rozvadéfe RM42.5. Mezi rozvadéci RM41.1 az RM41.5 je vytvorena okruzni sit), kterd je
napajena z rozvadéée RM41.5. Okruzni sit’ je tvofena kabelem AYKY 3x185+90 mm?.
Okruzni siti je zajisténo, ze lze jakykoli pilit odpojit od elektrické energie.

Rozvadéte RM41.2-41.5 budou plastové Sitky cca 500mm, vysky cca 1800mm a
hloubky cca 320mm.

Rozvadéc RM41.1 bude plastovy Sitky cca 800mm, vySky cca 1800mm a hloubky cca
320mm.

4.4. Podruzné rozvadéce — ovladaci

Rozvadéte RM42.1 az RM42.5 jsou odjiStény z rozvadéce RM41.1 az RM41.5.
Rozvadéce plni funkci jisténi a ovladani elektrickych zatizeni v daném pilifi. Principielni
zapojeni rozvadécli RM42.1 — RM42.5 jsou na vykresech D.1.6 — D.1.10. Na dvitkach
rozvadéce budou umistény ovladaci prvky pro ru¢ni ovladani daného pilife (segmentu).
Dale zde bude umistén analyzator sité¢ zobrazujici prochézejici proud, napéti a vykon. Dale
bude v rozvadé¢i umisténo teplotni ¢idlo a topny ¢len. Na boku rozvadéce bude umisténa
zasuvka 3x400V/32A a také STOP tlacitko pro vypnuti dané strojovny.

Rozvadéce RM42.1-RM42.5 budou plechové, Sitky cca 1000mm, vysky cca 2000mm a
hloubky cca 300mm.

4.4.1. Modul oviddani a napajeni motoru pro pohon kiapky
Modul slouzi pro ovladani klapky pielivného objektu a to vzdy klapky dle pilite.
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Pilit P1 — klapka ¢.1 — prelivna
Pilit P2 — klapka €. 2 — hradici
Pilit P3 — klapka ¢. 3 — hradici
Pilit P4 — klapka ¢. 4 — hradici

Modul bude obsahovat pro ovladani kazdé¢ klapky vykonovy jisti¢ charakteristiky C, dva
vykonové stykace, elektronické proudové relé pro indikaci protékajiciho pracovniho proudu
a odd¢€lovaci relé pro pfenos povell z fidiciho systému.

4.4.2. Modul ovladani venkovniho osvétleni a klapky

Modul slouzi pro ovladani venkovniho osvétleni pro obsluhu a osvétleni klapek
ptelivného objektu.

Modul bude obsahovat dva stykace a oddélovaci relé pro pfenos povell z fidiciho systému.

4.4.3. Rezerva pro modul oviddani topnych tyci.

Modul bude obsahovat pouze proudovy chrani¢. Slouzi jako rezerva do budoucna pro
topné tyce.

4.4.4. Modul pro jisteni a ovliadani cerpadla

Modul slouzi pro ovladani Eerpadel umisténych ve vodg, cca 1m pod hladinou. Cerpadla
jsou umisténa pro Cifeni vody, aby nedochézelo pii nizkych teplotach k zamrznuti.

Modul bude obsahovat pro ovladani kazdého Cerpadla jisti¢ charakteristiky C, vykonovy
stykac, elektronické proudové relé pro indikaci protékajiciho pracovniho proudu a
oddélovaci relé pro ptenos povell z fidiciho systému.

Déle bude ve strojovné ¢€.3 zadsuvka 400V/16A pro vrtacku a zasuvka 230V/16A.
Umisténi zasuvek je tfeba fesit v projektové dokumentaci.

4.5. Kabelizace

4.5.1. Vnitini kabelizace

Pti pouziti novych kabelll k elektrickym zatizenim bude dle moZznosti vyuZita stavajici
kabelova trasa. Pokud bude stavajici kabelova trasa neprichozi, budou kabely vedeny po
sténach ve vysce cca 2m v plastovych zlabech o rozmérech 50x100mm. Z plastovych Zlabi
bude vzdy jen odboceno ke koncovému elektrickému zatizeni. Pokud bude nutno kabel vést
mimo Zlab, je zapotiebi pouZit pro kabel chranicku.
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4.5.2. Venkovni kabelizace

Pro venkovni vedeni ke koncovym zatizenim je nutné pouzit UV stabilni chranicku.

Pro vedeni mezi budovami pro komunikacni kabel a zalohované napéti je potieba do
mostni konstrukce uchytit nerezovou chranicku, uchycenou minimalné po dvou metrech.
Nerezova chranicka bude uchycena do klenby mostni konstrukce. Od mostu se piijde dale
nerezovou chrani¢kou az k zabradli jednotlivych pilifa. Zde se provede drazka v betonu a
bude zde polozena chranicka pro ulozeni do betonu. Do strojovny se dostaneme pomoci
zlabu pro mechanickou ¢ast. Je zde zapotiebi kabelovou chrani¢ku uchytit tak, aby nemohla
zasdhnout do mechanické ¢asti.

Kabelové schéma je na vykrese D.1.3.

4.6. Kamerovy systém

Pro moznost kontroly pohybu klapek vodniho dila bude zatazen kamerovy systém. Na
prelivnou klapku vodniho dila budou namifeny dvé kamery (FK11 a FK21) z piliita P1 a P2
a to tak aby bylo mozné kamery ocistit z okna. Znamena to, Zze kamery budou maximalné
Im od okna pilife. Zaroven budou kamery co nejblize k ose klapky. Na ostatni hradici
klapky bude pouzita vzdy jen jedna kamera. Jedna se o kamery FK32,FK43 a FK54. Tyto
kamery jsou jako informacni, jelikoz se s hradicimi klapkami ¢asto nehybe. Kamery budou
uchyceny piimo na zdi pilife nebo na vylozniku tvaru ,,L*, kde bude umistén i reflektor pro
prisviceni. Kamera FK55 bude namifena na ,,parkovisté* u strojovny ¢.5.

Signal z kamer bude veden do digitalniho zdznamového zatizeni (videoserver CCTV) na
dispecerském pracovisti v pilifi PS. Schéma propojeni kamerového systému je na vykrese
¢islo D.1.5.

4.7. Ridici systém

Vlastni fidici systém mé za kol automaticky regulovat hladinu a pritok pies ptelivny
objekt. Blokové schéma fidiciho systému je na vykrese ¢islo D.1.5. Vzdalené moduly pro
vstupy a vystupy a technologicky pocita¢ budou mezi sebou propojeny po sériové
komunikaci RS-485.

Prehled zafizeni souvisejicich s fidicim systémem:
e Technologicky po¢itaé (PLC RIDICT)
e Vzdalené moduly pro vstupy a vystupy (I/O P1 — 1/O P4)

e Snimace provoznich stavil ovladaného zatizeni a fyzikalnich veli¢in nutnych pro
¢innost PLC
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e Personalni pocita¢ OPC1 dispecerského pracovisté pro ovladani zatizeni vodniho
dila prosttednictvim PLC.

4.7.1. Technologicky pocitac (PLC)

Technologicky pocita¢ PLC bude sbirat data od vzdalenych modulti pro vstupy a
vystupy. Bude porovnavat namétené hodnoty a poté bude regulovat hladinu a pritok.

Technologicky pocita¢ bude umistén v rozvadécové skiini 19 600x500 mm/42U
oznacen¢ RM43.5 v pilifi P5. Soucasné zde bude umistén zalozni zdroj UPS a zdroj 24V.

Pro vzdaleny modul pro vstupy a vystupy bude potieba jeden kus vstupni jednotky s 16
binarnimi vstupy (DI), jeden kus vystupni jednotky s 16 bindrnimi vystupy (DO) a jednim
kusem vstupnich jednotek se 4-mi analogovymi vstupy (Al) pro zpracovani signalii o
rozsahu 4-20mA.

Technologicky pocita¢ pro ovladani vodniho dila bude mit vstupni jednotku s 16
binarnimi vstupy (DI), jeden kus vystupni jednotky s 16 binarnimi vystupy (DO) a jednim
kusem vstupnich jednotek s 8-mi analogovymi vstupy (Al) pro zpracovani signalii o
rozsahu 4-20 mA.

4.7.2. Indikace provoznich stavi zarizeni

4.7.2.1. Binarni signaly

Provozni stavy zatizeni budou odvozovany od jednotlivych prvkl nasledujicim
zpusobem:

e jistie, proudové chrani¢e, motorové spoustéce v rozvadécich apod. — kontakty
pomocnych spinact,

e stykace, relé — volné spinaci kontakty

4.7.2.2. Analogové signaly
Do systému budou zapojeny analogové snimace pracujici v proudové smycce 4-20mA:
e Snimace vysky hladiny v hornim a dolnim ohlavi
e Snimac pro méfeni teploty vody v nadjezi

e Snimac¢ meteohlasky — rychlost a smér vétru, teplota vzduchu, relativni vlhkost
vzduchu, ¢etnost srazek.

4.7.2.3. Povely do technologie

Vystupni signaly z technologickych pocitact apro fizeni jednotlivych elektrickych
obvodi fizené technologie budou galvanicky oddéleny od ovladanych obvodi pomoci
oddélovacich relé.
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4.7.3. SWvybaveni PLC

PLC budou zajistovat veskerou komunikaci s ovladanym venkovnim zatizenim. Jejich
SW vybaveni bude zajist'ovat zakladni ovladaci a bezpecnostni logiku systému. SW bude
feSen v souladu s ustanovenimi CSN EN 61 131-3.

V provoznich algoritmech budou zakomponovany nutné vazby mezi informacemi a
blokujici podminky pro ¢innost systému.

Pokyny z ovladaciho pracovisté v nadfazené fidici trovni (PC dispecerského
pracoviste) budou iniciovat jednotlivé procesy v PLC, které budou probihat samostatné v
urovni PLC, pokud nebude z PC do procesu ptedem definovanym zptsobem zasahovano.

4.7.4. Ovladaci pracoviste vodniho dila horni prelivné hraze

Zakladnim vybavenim pracovisté bude pocita¢ s monitorem, mysi a klavesnici. Jako
monitor bude poutita LCD zobrazovaci jednotka o tthlopticce 22°. Pocitac bude napajen ze
zalohované sité za UPS. V paméti pocitace budou ukladdna vSechna data souvisejici s
provozem ovladaného zatizeni.

4.8. Provozni rezimy ridiciho systému

Pti provozu systému se pfedpokladaji tfi rizné provozni rezimy:
e Zafizeni mimo provoz
e Automaticky provoz
e Rucni (servisni) provoz

Provozni rezim se bude volit ru¢né obsluhou piepinace na rozvadéci RM42.5 v pilifi P5.

4.8.1. Zarizeni mimo provoz

Pti vypadku sité se zafizeni pfepne do reZimu mimo provoz. Pfi vypadku bude zaslana
SMS spréavci vodniho dila a tdrzbé.

4.8.2. Automaticky provoz

V tomto rezimu bude ¢innost vodniho dila fizena automaticky technologickym pocitacem
na zakladeé fidicich pokynil z dispecerského pracovisté. Ovladace a indikacni prvky pro
rucni ovladani na dvetich rozvadéci budou neaktivni. Funkéni zistane pouze tlacitko
TOTAL STOP na dvetich rozvadéci pro okamzité vypnuti ¢innosti pohonnych jednotek pfi

hrozicim nebezpeci.
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4.8.3. Rucni (servisni) provoz

V tomto rezimu bude ovladané zatizeni zcela odpojeno od fidiciho systému. Ovladace a
indika¢ni prvky budou aktivni.

Tento provozni rezim bude pouzit v ptipadé poruchy v urovni dispecerského nebo
technologického pocitace nebo v piipad¢ udrzby nebo servisni ¢innosti na zafizeni.

4.9. Zarizeni EZS a EPS

JelikoZ neni pozadavek na pienos informaci EPS na pult centralni ochrany Hasi¢ského
zachranného sboru, bude fesena signalizace EZS a EPS jednou spole¢nou tstiednou

S pfenosem varovnych hlaseni prostfednictvim modulu GSM (SMS zpravy na urcena
telefonni ¢isla) a signalizaci sirénou.

Schéma propojeni zatfizeni EZS a EPS je na v.¢. D.1.12.

Ustiedna EZS/EPS bude umisténa v rozvadééi RM43.5 ve strojovné P5. Do ustiedny
EZS/EPS budou zalouc¢eny nasledujici informace:

e prostorové pohybové ¢idlo v kazdém pilifi

e optickokoutovy tepelny detektor — v kazdém pilifi nad rozvadéci RM42.1 — RM42.5
e magneticky dveini kontakt — v kazdém pilifi na vstupnich dvetich

e prihlasovaci klavesnice - u vchodu do pilife P5

e sirény — stoZary na pilifich

5. NAPAJECI ZARIZENI

Napajeni vodniho dila Nové Mlyny horni ptelivny objekt je z trafostanice vzdalené cca
1500m u obce Pasohléavky.

5.1. Napajeci soustava

Vesker¢ zatizeni realizovano v rdmeci stavby bude provozovano v napajeci soustavé 3NPE ~
50Hz, 230/400 V / TN-C-S.
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5.1.1. Prikon zarizeni

Predpokladana energetickd bilance zafizeni:

Motorové pohony 22 kW B=0,25 5,5 kW
Zasuvky 3x400V/32A 100 kW B=0,4 40 kW
Zasuvky 230V/16A 18 kW B=0,3 5,4 kW
Osvétleni 5 kW B=1 5 kW
Zatizeni budov 20 kW B=1 20 kW
Celkem 165 kW 75,9 kW

Celkovy instalovany ptikon budovaného zafizeni je cca 165 kW, okamzity soudoby piikon
se predpoklada cca 76 kW. Pro planovany soudoby ptikon je zapotiebi vyménit napajeci
kabel — viz vyse.

5.1.2. Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych casti

Jednotlivé ¢asti zatizeni budou upraveny tak, aby byla zajisténa ochrana pied nebezpecnym
dotykem zivych ¢asti kryty nebo prepazkami.

5.1.3. Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti
Obvody napajené nizkym napétim:

Ochrana samoc¢innym odpojenim od zdroje v siti TN, v odivodnénych piipadech doplnéna
proudovym chrani¢em nebo dodate€nym pospojovanim.

Obvody napédjené malym napétim:

24 Vpc — ochrana malym napétim SELV.

5.2. Puasobeni vnéjsich vlivi

Pro Cinnost elektrického zatizeni v rdmci rekonstrukce se predpoklada nasledujici prostiedi:
e Normalni — vnitini prostory strojoven
e Nebezpecné — venkovni prostory

V ramci zpracovani projektové dokumentace pro realizaci stavby bude provedeno
komisionalni uréeni prostedi v souladu s CSN 33 2000-3. V souladu s ustanovenim ¢l.
320.N3 CSN 33 2000-3 neni tieba uréovat vnéjsi vlivy u venkovniho osvétleni (vlivy
jednoznaéné stanoveny CSN 33 2000-7-714).
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5.3. Uzemnéni

Jako uzemnéni budou vyuzity stavajici uzemiovaci body, napi. uzemnéni rozvadéct apod.

6. BEZPECNOST PRACE

Pti realizaci stavby je nutno dodrzovat obecné platné bezpecnostni predpisy a normy
vztahujici se k predmétné Cinnosti.

Pti provadéni praci jsou pracovnici povinni dodrzovat ptedepsané pracovni postupy
stanovené montazni organizaci.

Pracovnici, kteti montazni prace tidi a provadeji, musi byt vyskoleni z bezpe¢nostnich
piedpist a musi disponovat kvalifikaci pro piislusnou ¢innost.

Zejména je nutno dodrzovat ustanoveni nasledujicich pravnich ptedpisi:

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci v pracovnépravnich vztazich a 0 zajisténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci).

Zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, v platném znéni.

Zakon €. 183/2006 Sb., zakon o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon).
Zakon €. 251/2005 Sb., o inspekei prace, v platném znéni.

Zakon ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni.

Zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a chemickych piipravcich, v platném znéni.
Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, v platném znéni.

Zakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich o zméné nékterych zakonu (energeticky zakon).

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetfejného zdravi, v platném znéni.

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zadkond, v platném znéni.

Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, v platném znéni.

Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimdalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Naftizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.
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Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi.

Natizeni vlady ¢. 26/2003 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zafizeni a stanovi n¢které
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

Natizeni vlady ¢. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
prostiedky.

Natizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
postuptl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky.

Natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky.

Natizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek a
zavedeni signald, v platném znéni.

Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych. prostfedkil, mycich, Cisticich a dezinfekénich
prostiedki.

Naftizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpisob evidence, hlaSeni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o urazu.

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz
a pouZzivani stroju, technickych zatizeni, ptistroji a naradi.
Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci.

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera
ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu.

Vyhléaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Vyhlaska ¢. 232/2004 Sb., kterou se provadeji nékterd ustanoveni zdkona o chemickych
latkach a chemickych ptipraveich a o zméné nékterych zakont, tykajici se klasifikace,
baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych latek a chemickych ptipravki, v platném
znéni.

VyhlaSka Ministerstva vnitra €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru, v platném znéni.

Vyhléaska Ministerstva vnitra ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni
bezpecnosti pii svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach.

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu, v platném znéni.
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Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni v platném znéni.

Vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského banského tfadu ¢. 20/1979 Sb.,
kterou se urcuji vyhrazena elektrickd zatizeni a stanovi n€které podminky k zajiSténi jejich
bezpecnosti v platném znéni.

Vyhlaska Ceského tiadu bezpecénosti prace a Ceského batiského ufadu &. 19/1979 Sb.,
kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi n¢které podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti v platném znéni.

Vyhlaska Ceského ufadu bezpecnosti prace a Ceského bainiského tfadu ¢. 18/1979 Sb.,
kterou se urcuji vyhrazena tlakova zatizeni a stanovi n¢které podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti v platném znéni.

Vyhlaska Ceského tiadu bezpeénosti prace a Ceského bariského utadu &. 50/1978 Sb.,
0 odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni.

Vyhléaska ministerstva stavebnictvi ¢. 77/1965 Sb., o vycviku, zptisobilosti a registraci
obsluh stavebnich strojii.

Zakon €. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave.

Pii praci na elektrickém zafizeni a v jeho blizkosti je nutno dodrzovat ustanoveni
ptislusnych norem, zejména pak:

CSN EN 50110-1 — Obsluha a prace na elektrickych zafizenich,

CSN 331310 — Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebi¢e uréené
K uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace,

CSN 331500 - Revize elektrickych zatizen,

CSN 331600 - Revize a kontroly elektrického ruéniho natadi béhem pouzivant,

CSN 331610 - Revize a kontroly elektrickych spotiebi¢i béhem jejich pouzivani,

CSN 33 2000-1 - Elektrickd zatizent,

CSN 33 2000-4-41 az CSN 33 2000-4-482 — Zakladni piedpisy pro provoz elektrickych
zafizenti,

CSN 33 2000-3 - Elektricka zafizeni — stanoveni zakladnich charakteristik,

CSN 73 3050 - Zemni prace,

CSN 73 6005 — Prostorové uspotadani siti technického vybavent,

CSN ISO 3864 - Bezpecnostni barvy a znagky.

Platné vnitropodnikové smérnice bezpecnosti prace a technologické postupy dodavatele.
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Zhotovitel se ddle musi pfi praci a pobytu na stavbé ¥idit ustanovenimi CSN 38 9000
0 pozérni bezpec¢nosti a musi poucit pracovniky o protipozarni ochrané a uziti rucnich
hasicich pfistroji, uvedenych v CSN 38 9100.

7. OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

Realizace pfedmétného stavebniho objektu nebude mit negativni vliv na tvorbu zivotniho
prostfedi ani vliv na stav podzemnich vod. Jedna se o ekologicky Cisty provoz bez produkce
exhalaci a nebezpecného odpadu.

Pti vlastni realizaci stavby je tieba zejména dbat pfi provozu mechaniza¢nich prostredkii na
opatfeni proti mozné kontaminaci piidy, povrchovych a podzemnich vod ropnymi latkami.

Pti vystavbé se vzhledem k charakteru provadénych praci (montaz elektrického zafizeni,
manipulace s kabely a chranickami) ptedpoklada vznik nasledujicich odpadu:

kabely neobsahujici nebezpecné latky - kod 170411,
papir nebo lepenka - kod 150101,

vvvvv

plastovy obal - kéd 150102,
zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky - koéd 170504.

S odpady, které¢ vzniknou pfi realizaci stavby, se musi nakladat v souladu se znénim zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.
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8. VYKRESOVA CAST

D.1.1 — Technicka zprava

D.1.2 — Situace — znazornéni pilifa

D.1.3 — Kabelové schéma

D.1.4 — Schéma zapojeni napéjecich rozvadéci RM41.1 — RM41.5

D.1.5 — Blokové schéma tidiciho systému

D.1.6 — Principielni zapojeni elektrickych rozvodu v rozvadéci RM42.1
D.1.7 — Principielni zapojeni elektrickych rozvoda v rozvadéci RM42.2
D.1.8 — Principielni zapojeni elektrickych rozvoda v rozvadéci RM42.3
D.1.9 — Principielni zapojeni elektrickych rozvodu v rozvadéci RM42.4
D.1.10 — Principielni zapojeni elektrickych rozvodii v rozvadéci RM42.5
D.1.11 — Principielni zapojeni elektrickych rozvodii v rozvadéci RM43.5
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