Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		149090002
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
		Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
		Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Martin Oliva, technický dozor objednatele (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel:
Název:		doplní účastník
Adresa sídla:		doplní účastník

Statutární orgán:	doplní účastník  
Osoba oprávněná k podpisu:	doplní účastník
Zástupce pro věci technické:	doplní účastník

IČ: 		doplní účastník 
DIČ: 		doplní účastník 
Bankovní spojení:		doplní účastník 
Obchodní rejstřík:		doplní účastník 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne doplní účastník pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory“.
1.4. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2017 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem v Hradci Králové, zodpovědný projektant Ing. Miroslava Raková (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
1.7. Zhotovitel je povinen zajistit opatření na ochranu prioritních skupin živočichů, rostlin a jejich stanovišť dle podmínek ve vydaných pravomocných rozhodnutích správních orgánů a návrhu vypracovaného firmou Natura Servis s.r.o., který je v celém znění uveden v projektové dokumentaci - příloha D. Dokladová část. Zhotovitel zajistí provedení opatření, která budou snižovat negativní vliv stavby na okolní ekosystémy. Především zhotovitel zajistí odborně způsobilou osobou biologický dozor stavby a biologický servis. Biologický dozor stavby zajistí terénní monitoring staveniště a plnění podmínek orgánů ochrany přírody, bude sledovat výskyt ochranářsky významných organismů a bude koordinovat práci biologického servisu. Při postupném snižování hladiny vody v nadjezí i podjezí ve zdržích Hradišťko i Kostomlátky bude, odbornou firmou provádějící biologický servis v celé délce zdrží, včetně slepých ramen a přítoků, které nebudou zahrazeny, zajištěn opakovaný záchranný odlov a přesun živočichů. Zhotovitel zajistí zamezení výtokům z tůní a tam, kde to bude možné, zahradí ústí, aby nedošlo k zaklesnutí hladiny i na přítocích. Po dobu instalovaného zahrazení bude zhotovitel provádět opakované kontroly tak, aby byl zajištěn alespoň minimální průtok. Ve slepých ramenech, která nemají žádný přítok, bude zajištěna minimální hladina pro přežití živočichů. Obnažené dno koryta toku s výskytem rostlin rodu Nymphaea bude zhotovitel udržovat vlhké, aby nedošlo k vyschnutí rostlin, případně zhotovitel zajistí transfer nebo dočasnou deponaci ve vhodném zařízení. 
1.8. Zhotovitel je plně zodpovědný za vzniklé škody způsobené nedostatečným výkonem biologického dozoru stavby a biologického servisu. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré sankce či pokuty vzniklé z důvodu porušení podmínek pravomocných rozhodnutí správních orgánů, zejména orgánů ochrany přírody (viz Obchodní podmínky, odst. 6.10.).
1.9. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v místě realizované akce instalaci informační tabule, jejímž obsahem budou údaje určené poskytovatelem dotace včetně loga SFDI, které je ke stažení pro tyto účely na www.sfdi.cz.
Doba plnění díla
1.10. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.11. Vlastní realizaci prací v plavební komoře lze provádět pouze při plavební odstávce a v termínu projednané mimořádné manipulace na vodních dílech Hradištko a Kostomlátky, které zajistí objednatel. Předpokládaný termín plavební odstávky na vodních dílech Hradištko a Kostomlátky bude v termínu 23. 9. 2019 - 29. 11. 2019.
1.12. Zhotovitel je povinen zajistit včasnou přípravu realizace (havarijní a povodňový plán, součinnost při snižování hladiny – biologický dohled apod.), dále je povinen zajistit takovou technologii provádění prací a přijmout taková opatření v průběhu vlastní realizace (např. směnný provoz, práce o víkendech apod.), aby byla v maximálně možné míře zkrácena doba snížení hladiny v obou jezových zdržích a tím byly minimalizovány negativní dopady na ostatní stavbou dotčené subjekty. 
1.13. Předpokládaný termín zahájení díla je: srpen 2019
1.14. Termín dokončení díla je: nejpozději do 20. 12. 2019.
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.15. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne doplní účastník. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí doplní účastník Kč,
slovy: doplní účastník korun českých bez DPH.
1.16. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.17. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.18. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterými jsou:
· Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí pod č.j. 100/20275/2017/Kra ze dne 27. 4. 2017, 
· Rozhodnutí udělující výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů a rostlin – mimořádná manipulace na vodním díle Kostomlátky vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 014216/2016/KUSK ze dne 23. 2. 2016, které nabylo právní moci dne 11. 3. 2016, 
· [bookmark: _GoBack]Rozhodnutí udělující výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů a rostlin – mimořádná manipulace na vodním díle Hradištko vydané Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 014211/2016/KUSK ze dne 23. 2. 2016, které nabylo právní moci dne 15. 3. 2016, 
· Rozhodnutí vydávající závazné stanovisko k zásahu do VKP – vodní tok Labe, spočívající v opravě dna plavební komory VD Kostomlátky, od MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí pod č.j. 100/9914/2016/Kra ze dne 26. 2. 2016, které nabylo právní moci dne 18. 3. 2016, 
· Rozhodnutí vydávající závazné stanovisko k zásahu do VKP – vodní tok Labe, spočívající ve snížení hladiny na VD Hradištko, od MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí pod č.j. 100/17761/2016/Kra ze dne 18. 4. 2016, které nabylo právní moci dne 10. 5. 2016, 
· Rozhodnutí vydávající závazné stanovisko k zásahu do VKP – vodní tok Labe, spočívající ve snížení hladiny na VD Kostomlátky, od MěÚ Nymburk, odbor životního prostředí pod č.j. 100/17762/2016/Kra ze dne 18. 4. 2016, které nabylo právní moci dne 10. 5. 2016, 
1.19. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. února 2018.
Zvláštní ustanovení
1.20. Objednatel je příjemcem finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury na financování předmětu díla. Fond je podle ustanovení § 3 odst. 5 zák. č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury oprávněn kontrolovat jejich užití podle uzavřených smluv i u zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k účinné spolupráci s Fondem při výkonu kontroly, a poskytne Fondu veškeré podklady a údaje nezbytné pro provedení kontroly. Tím nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů státní správy České republiky.
1.21. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4., 5., 7., 8,
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. písm. d) Přeložky inženýrských sítí, body 20., 21.,
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 34.,
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), g), i),  j), m).



Závěrečná ustanovení
1.22. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
1.23. Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.24. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.25. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 
1.26. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.27. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.28. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne ................. 







...................................						......................................
   Ing. Marián Šebesta						doplní účastník 
    generální ředitel							
VD Kostomlátky, oprava dna plavební komory		149090002
5
