


VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH ZAŘÍZENÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES – PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ DODAVATEL STAVBY ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ

VYPRACOVAL ING.VACLÍK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING.VACLÍK	KONTROLOVAL ING.VACLÍK	 VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 1, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE	
OBJEDNATEL Povodí Vltavy s.p.			ZAK.Č.	1568/3
AKCE VD ŘÍMOV – stabilizace kotevního bloku levé odběrné větve vodárenského potrubí			ARCH.Č.	
			DATUM	04/2016
			FORMÁT	1xA4
			STUPEŇ	DSP
PŘÍLOHA SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ STAVBY			MĚŘITKO	1:25000
			ČÍSLO PŘÍLOHY C.1.	