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B. 1.  Popis území stavby 
B. 1. 1. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemky se nachází v k.ú. Česká Třebová, Rybník a Třebovice v rozsahu ř.km 
12,151 - 23,788. Jedná se o intravilány jednotlivých obcí v údolní nivě toku Třebovka o průměr-
né nadmořské výšce 365 – 415 m n.m.. Vlastní stavba se dotýká pozemků vodního toku a přileh-
lých zahrad. Břehy řeky jsou v určitých úsecích lemovány stromy a keři. Staveniště je přístupné 
z okolních komunikací, ale vzhledem k charakteru stavby a co nejmenšímu zásahu do soukro-
mých pozemků bude pohyb probíhat převážně korytem toku. Dotčené pozemky jsou v současné 
době vedeny v katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, zahrada, zastavěná plocha a nádvo-
ří, ostatní plocha a vodní plocha. 

 
B. 1. 2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeo-
logický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Na navrhovanou akci byl proveden geologický průzkum firmou OHGS Ústí nad Orlicí 
v srpnu 2010. 

V roce 2016 byl RNDr. Medříkem proveden doplňující geologický průzkum.  
Ze zjištěných geologických podmínek byla provedena v roce 2016 Dr. Ing. Fošumpaurem 

„analýza průsaků a filtrační stability“. 
Dále bylo v roce 2013 provedeno zjišťovací řízení podle §7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzo-

vání vlivů na životní prostředí. 
Závěry jednotlivých průzkumů jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace. Ná-

vrhy technických řešení jsou v souladu s těmito průzkumy. 
Před vlastní projekční činností bylo provedeno zaměření lokality a terénní šetření v listopadu 

a prosinci 2015 firmou Agroprojekce Litomyšl.   
 
B. 1. 3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V prostoru stavby se nachází ochranná pásma sítí: kanalizační, elektrické, telekomunikační, 
vodovodní a plynové sítě. Příslušná vyjádření s případnými požadavky jsou doložena dále 
v dokladové části.  
 

Ochranná pásma jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení. Výčet 
hlavních vedení a ochranných pásem viz. níže:  

- kabelová sdělovací vedení      -   1 m  

- dálkové kabely                                                 -   2 m 

- nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky   -   1 m 

- vysokotlaké plynovody                                    -   4 m 

- plynovody do DN 200 mm      -   4 m 

- vodovody        -   2 m  

- kabelová el. vedení do 35 kV      -   1 m 

- nadzemní el. vedení do 35 kV     -   7 m 

- nadzemní el.vedení do 110 kV                         - 12 m 

- stožárové trafostanice do 52 kV                -  7 m 
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B. 1. 4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Zájmová lokalita je umístěna v korytě toku Třebovka a v jeho bezprostřední blízkosti. Při po-

vodňových průtocích zde dochází k vybřežení z koryta toku. Stavba se nenachází na poddolova-
ném a svážném území 

 
B. 1. 5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba po dokončení nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí.  Je navrže-
na tak, aby nedošlo během provádění stavby a po jejím dokončení k narušení stávajícího stavu 
prostředí mimo parcely přímo dotčené. Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu 
motorových vozidel.  
 

Navrhovaná stavba nijak nezasahuje do srážko-odtokových poměrů okolních pozemků. Od-
vodnění okolních pozemků je zachováno. 
 
B. 1. 6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanace -  se ve stavbě nevyskytují 
Demolice -  se ve stavbě vyskytují. Výčet kubatur je vždy součástí jednotlivých stavebních 

objektů. Veškerý odpad z demolic bude odvezen na skládku TKO Třebovice. 
Kácení  - se ve stavbě vyskytuje a je navrženo jako samostatné stavební objekty 

SO – 01-04, SO – 02-08 a SO – 03-07. 
Konkrétně bude pokáceno: 880 ks stromů 10-30cm  
     281 ks stromů 30-50cm 

143 ks stromů 50-70cm 
63 ks stromů 70-90cm 
5 ks stromů 90-150cm 

Větve a křoví (cca 839 m2) bude naštěpováno a odvezeno na pozemky ve vlastnic-
tví města Česká Třebová a obcí Rybník a Třebovice. Odvozová vzdálenost do 
5km.  

 
Kácení dřevin budou prováděna mimo vegetační období na základě rozhodnutí příslušného 

orgánu ochrany přírody. 
 

B. 1. 7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků urče-
ných k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Zábory pozemků jsou patrny z tabulky dotčených parcel. (viz A.3.10) 
 

Výpis parcel - Pro trvalé umístění stavby – soupis pozemků, na kterých budou zřízeny přelož-
ky inženýrských sítí. Na pozemky bude uzavřena smlouva o věcném břemeni. 
 

Výpis parcel - Pro dočasné použití při výstavbě – neobsahuje 
 
Výpis parcel - Sousední pozemky – neobsahuje  
 

B. 1. 8. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po silnici I/14, dále po silnici III/1427, po místních ko-
munikacích a po pozemcích ve vlastnictví města, obcí, Povodí Labe a soukromém vlastnictví. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti parko-
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vány ve vyhrazených prostorech uvnitř areálu. Při výjezdu ze staveniště je nutno důsledně dbát 
na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění dbát na neodkladném odstranění to-
hoto znečištění. Po ukončení stavby budou komunikace a dotčené pozemky uvedeny do původ-
ního stavu. 
 
B. 1. 9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavbu lze zahájit až po vydání stavebního ohlášení či stavebního povolení. 
Věcnými vazbami stavby lze nazvat zajímkování staveniště a čerpání podzemní vody z výko-

pů jednotlivých stavebních objektů. Za podmiňující investice je možné uvažovat zřízení provi-
zorního přemostění v obci Rybník. 
Časovými vazbami lze rozumět dodržení všech technologických postupů a chronologie vý-

stavby. Zásadní časovou vazbou však bude koordinace výstavby jednotlivých stavebních objek-
tů. 
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B. 2.  Celkový popis stavby 
B. 2. 1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Projektová dokumentace řeší protipovodňové opatření na toku Třebovka v katastrálním území 
Česká Třebová, Rybník u České Třebové a Třebovice. Protipovodňové opatření je navržena na 
návrhový průtok: 
Česká Třebová -  53,3 m3s-1 s převýšením 50 cm 
Rybník -   51,2 m3s-1 s převýšením 30 cm pod Skuhrovským potokem 
   45,3 m3s-1 s převýšením 30 cm nad Skuhrovským potokem 
Třebovice - 16,0 m3s-1 s převýšením 30 cm 
Další prvky technického návrhu vyplývají z konfigurace terénu a návaznosti na přilehlou in-

frastrukturu a zástavbu 
 

B. 2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Protipovodňové opatření bude realizováno přímo v korytě toku Třebovka a v jeho těsné 
blízkosti na březích toku. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Architektonické řešení stavby je v souladu s původním stavem lokality a nevytváří nové 
architektonické prvky. Navrhované objekty jsou řešeny tak, aby konstrukční a materiálová ře-
šení byla v souladu se stávajícím rázem lokality. 

 
B. 2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby bezpředmětné 
Technologie výroby se zde nevyskytuje 
 

B. 2. 4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

B. 2. 5. Bezpečnost při užívání stavby 
Při užívání stavby se nepředpokládá žádného nebezpečí. 

 
B. 2. 6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
 
SO – 01 Česká Třebová 
 
SO – 01-03-1 Oplocení parcely KN č. 1033/2 a 1037/2 
Plot v. 1,80 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. Na 

betonovou podezdívku budou sloupky šroubovány. 
 
SO – 01-03-2 Oplocení parcely KN č. 1037/12 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. Dále bude osazena standardizovaná dvoukřídlá 
brána dl. 3,0 m s uzamykáním. 
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SO – 01-03-3 Oplocení parcely KN č. 1037/1 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry. 
 
SO – 01-04 Kácení 
Celkem bude vykáceno 51 ks stromů a 115,0 m2 keřů. 

Kácení dřevin budou prováděna mimo vegetační období na základě rozhodnutí příslušné-
ho orgánu ochrany přírody. 

 
SO – 01-05 Výsadba 
Celkem bude vysázeno 16 ks stromů a 8 ks keřů. 

 
SO – 01-06 Přeložka el. vedení spol. BÖHM PLAST-TECHNIK 
Bude provedena přeložka el. vedení ve vlastnictví společnosti BÖHM PLAST-

TECHNIK. 
 
SO – 02 Rybník 
 
SO – 02-07-1 Oplocení parcely KN č. 442/4 
Plot v. 3,0 m je navržen ze smrkové kulatiny D18 a ocelových profilů HEB 100 usaze-

ných do betonových patek. V plotě bude osazena branka o rozměrech 1,16x1,90 m s uzamy-
káním. 

Délka oplocení je 20,50 m. 
 
SO - 02-07-2 Oplocení parcely KN č. 442/2 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry. 
Délka oplocení je 20,90 m. 

 
SO - 02-07-3 Oplocení parcely KN č. 437/2 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry. 
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. Délka oplocení je 28,0 
m. 

 
SO - 02-07-4 Oplocení parcely KN č. 422/1 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry. 
Délka oplocení je 46,90 m. 

 
SO - 02-07-5 Oplocení parcely KN č. 360/2 a st.11 
Plot v. 1,00 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonovou zídku budou sloupky šroubovány na chemické kotvy.  
Délka oplocení je 38,20 m. 
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SO - 02-07-6 Oplocení parcely KN č. 363 
Plot je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. Na nábřežní 

zdi bude plot v. 1,0 m. Na betonový parapet budou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na 
chemické kotvy. Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. Mimo 
zeď bude osazen plot v. 1,50 m. Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových 
bodech budou použity vzpěry.  

Délka oplocení na zdi je 126,80 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 10,55 m. 
 
SO - 02-07-7 Oplocení parcely KN č. 371/1 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 2,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry. 
Délka oplocení je 8,0 m. 

 
SO - 02-07-8 Oplocení parcely KN č. 367/5 
Plot v. 3,0 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, s roztečí 

sloupků 3,0 m. Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou po-
užity vzpěry.  

Délka oplocení je 31,60 m. 
 
SO - 02-07-9 Oplocení parcely KN č. 306/1 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry. 
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním.  

Délka oplocení je 67,25 m. 
 
SO - 02-07-10 Oplocení parcely KN č. 306/3 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. Na 

betonový parapet budou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na chemické kotvy. Mimo 
zeď budou sloupky osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpě-
ry.  

Délka oplocení na zdi je 5,0 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 18,0 m.  
 
SO - 02-07-11 Oplocení parcely KN č. 308/1 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy. 
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení je 30,80 m. 
 
SO - 02-07-12 Oplocení parcely KN č. 280/1 
Plot v. 1,00 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonovou zídku budou sloupky šroubovány na chemické kotvy. 
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení je 21,80 m. 
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SO - 02-07-13 Oplocení parcely KN č. 279/1 
Plot v. 1,00 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonovou zídku budou sloupky šroubovány na chemické kotvy. 
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení je 55,80 m. 
 
SO - 02-07-14 Oplocení parcely KN č. 225/1 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. Na 

betonový parapet budou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na chemické kotvy. Mimo 
zeď budou sloupky osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpě-
ry. Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení na zdi je 30,80 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 1,50 m.  
 
SO - 02-07-15 Oplocení parcely KN č. 165/1 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry. 
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení je 108,0 m. 
 
SO - 02-07-16 Oplocení parcely KN č. 112 
Plot v. 1,0 – 1,80 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonovou zídku budou sloupky šroubovány na chemické kotvy. 
Dále bude osazena standardizovaná brána dl. 4,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení v. 1,0 m je 6,64 m. 
Délka oplocení v. 1,50 m je 9,0 m. 
Délka oplocení v. 1,80 m je 19,80 m. 
 
SO - 02-07-17 Oplocení parcely KN č. 103/4 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry.  
Délka oplocení je 20,0 m. 
 
SO - 02-07-18 Oplocení parcely KN č. 65/1 
Plot je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. Na nábřežní 

zdi bude plot v. 1,0 m. Na betonový parapet budou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na 
chemické kotvy. Mimo zeď bude plot v. 1,50 m. Sloupky budou osazeny do betonových pa-
tek. V lomových bodech budou použity vzpěry. Dále bude osazena standardizovaná branka 
dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení na zdi je 35,65 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 1,50 m.  
 
SO - 02-07-19 Oplocení parcely KN č. 47/1 
Plot je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. Na nábřežní 

zdi bude plot v. 1,0 m. Na betonový parapet budou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na 
chemické kotvy. Mimo zeď bude plot v. 1,50 m. Sloupky budou osazeny do betonových pa-
tek. V lomových bodech budou použity vzpěry.  

Délka oplocení na zdi je 35,50 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 16,70 m.  
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SO - 02-07-20 Oplocení parcely KN č. 68/3 
Plot v. 2,0 m je navržen ze smrkové kulatiny D18 a ocelových profilů HEB 100 usaze-

ných do betonových patek. V plotě bude osazena branka o rozměrech 1,16x1,90 m s uzamy-
káním. 

Délka oplocení je 3,60 m. 
 
SO - 02-07-21 Oplocení parcely KN č. 68/2 
Plot v. 2,0 m je navržen ze smrkové kulatiny D18 a ocelových profilů HEB 100 usaze-

ných do betonových patek. V plotě bude osazena branka o rozměrech 1,16x1,90 m s uzamy-
káním. 

Délka oplocení je 37,25 m. 
 
SO - 02-07-22 Oplocení parcely KN č. 43 
Plot je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. Na nábřežní 

zdi bude plot v. 1,0 m. Na betonový parapet budou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na 
chemické kotvy. Mimo zeď bude plot v. 1,50 m. Sloupky budou osazeny do betonových pa-
tek. V lomových bodech budou použity vzpěry. Dále bude osazena standardizovaná branka 
dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení na zdi je 44,80 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 7,67 m.  
 
SO - 02-07-23 Oplocení parcely KN č. st. 208 
Plot v. 1,00 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy. 
Délka oplocení je 22,33 m. 
 
SO - 02-07-24 Oplocení parcely KN č. st. 308/2 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy. 
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení je 85,60 m. 
 
SO - 02-07-25 Oplocení parcely KN č. 224/1 
Plot je navržen částečně z poplastovaného pletiva v. 1,50 m a částečně dřevěný v. 1,10 m, 

s roztečí sloupků 2,0 m na dřevěné části a 3,0 m na části z pletiva. Na betonovou zídku bu-
dou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na chemické kotvy. Mimo zeď budou sloupky 
osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry. 

Délka dřevěného oplocení na zdi je 13,17 m. 
Délka oplocení z pletiva na zdi je 30,80 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 1,60 m.  
 
SO - 02-07-26 Oplocení parcely KN č. 360/1 
Plot je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. Na nábřežní 

zdi bude plot v. 1,0 m. Na betonový parapet budou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na 
chemické kotvy. Mimo zeď bude plot v. 1,50 m. Sloupky budou osazeny do betonových pa-
tek. V lomových bodech budou použity vzpěry.  

Délka oplocení na zdi je 19,0 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 6,0 m.  
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SO - 02-07-27 Oplocení parcely KN č. 375/1 
Plot v. 0,80 m je navržen z plastových dílců a ocelových sloupků, s roztečí sloupků 2,0 

m. Na betonovou zídku budou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na chemické kotvy. Dá-
le bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení je 62,60 m. 
 
SO – 02-08 Kácení 
Celkem bude vykáceno 877 ks stromů a 503,0 m2 keřů. 

Kácení dřevin budou prováděna mimo vegetační období na základě rozhodnutí příslušné-
ho orgánu ochrany přírody. 

 
SO – 02-09 Výsadba 
Celkem bude vysázeno 49 ks stromů a 202 ks keřů v 5 lokalitách. Lokality pro náhradní 

výsadbu byly určeny po dohodě s představiteli obce Rybník. 

 
SO – 02-12 Přeložky plynovodu spol. RWE 
Celkem bude provedeno 12 přeložek vedení plynu ve vlastnictví společnosti RWE. 
 
SO – 02-13 Přeložky sdělovacího vedení spol. CETIN 
Celkem bude provedeno 9 přeložek sdělovacího vedení ve vlastnictví společnosti CETIN. 
 
SO – 02-14 Přeložky vedení spol. ČEZ 
Celkem bude provedeno 8 přeložek energetického zařízení ve vlastnictví společnosti 

ČEZ. 
 
SO – 02-15 Demolice objektu č.p. 3 
Bude provedena celková demolice objektu č.p. 3 v katastrálním území Rybník. 
 
SO – 03 Třebovice 
 
SO – 03-06-1 Oplocení parcely KN č. 14 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. Na 

betonovou zídku budou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na chemické kotvy. Mimo 
zeď budou sloupky osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpě-
ry. 

Délka oplocení na zdi je 10,30 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 6,00 m.  
 
SO - 03-06-2 Oplocení parcely KN č. 18/1 a č. 18/2 
Plot v. 1,00 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonovou zídku budou sloupky šroubovány na chemické kotvy. 
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení je 65,0 m. 
 
SO - 03-06-3 Oplocení parcely KN č. 53/1 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry.  
Délka oplocení je 19,0 m. 
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SO - 03-06-4 Oplocení parcely KN č. 1690/17 a č. 65 
Plot v. 1,00 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy. 
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení je 72,0 m. 
 
SO - 03-06-5 Oplocení parcely KN č. 129 
Plot v. 1,00 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy. 
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním a brána dl. 3,0 m s uza-
mykáním. Brána bude osazena do betonových patek. 

Délka oplocení je 81,10 m. 
 
SO - 03-06-6 Oplocení parcely KN č. 148/1 
Plot je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. Na nábřežní 

zdi bude plot v. 1,0 m. Na betonový parapet budou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na 
chemické kotvy. Mimo zeď bude plot v. 1,50 m. Sloupky budou osazeny do betonových pa-
tek. V lomových bodech budou použity vzpěry. Dále bude osazena standardizovaná branka 
dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení na zdi je 17,70 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 26,60 m.  
 
SO - 03-06-7 Oplocení parcely KN č. 148/2 
Plot v. 1,00 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonovou zídku budou sloupky šroubovány na chemické kotvy.  
Délka oplocení je 29,0 m. 
 
SO - 03-06-8 Oplocení parcely KN č. 151 
Plot v. 1,00 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonovou zídku budou sloupky šroubovány na chemické kotvy.  
Délka oplocení je 14,60 m. 
 
SO - 03-06-9 Oplocení parcely KN č. 1685/10 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry.  
Délka oplocení je 24,60 m. 
 
SO - 03-06-10 Oplocení parcely KN č. 180 
Plot v. 1,00 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonovou zídku budou sloupky šroubovány na chemické kotvy.  
Délka oplocení je 17,20 m. 
 
SO - 03-06-11 Oplocení parcely KN č. 238 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry.  
Délka oplocení je 29,80 m. 
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SO - 03-06-12 Oplocení parcely KN č. 289/2 
Plot v. 1,25 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy.  
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. 
Délka oplocení je 34,10 m. 
 
SO - 03-06-13 Oplocení parcely KN č. 300 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. 

Sloupky budou osazeny do betonových patek. V lomových bodech budou použity vzpěry.  
Délka oplocení je 24,0 m. 
 
SO - 03-06-14 Oplocení parcely KN č. 301/2 
Plot v. 1,50 m je navržen z poplastovaného pletiva, kari sítě 100x100x6 mm a ocelových 

sloupků 51/4 mm, s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány 
na chemické kotvy.  

Délka oplocení je 55,0 m. 
 
SO - 03-06-15 Oplocení parcely KN č. 341/1 
Plot v. 1,25 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy.  
Délka oplocení je 27,0 m. 
 
SO - 03-06-16 Oplocení parcely KN č. 341/4 
Plot v. 1,25 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy.  
Délka oplocení je 10,10 m. 
 
SO - 03-06-17 Oplocení parcely KN č. 341/6 
Plot v. 1,25 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy.  
Délka oplocení je 15,0 m. 
 
SO - 03-06-18 Oplocení parcely KN č. 341/3 
Plot v. 1,25 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy.  
Délka oplocení je 27,0 m. 
 
SO - 03-06-19 Oplocení parcely KN č. 340 
Plot v. 1,25 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy.  
Délka oplocení je 63,20 m. 
 
SO - 03-06-20 Oplocení parcely KN č. st. 176/1 
Plot je navržen z plastových dílců a cihlových sloupků, s délkou plotového pole 2,0 m. 

Na betonový základ budou vystavěny sloupky o rozměru 0,45x0,45 m z betonových cihel, 
osazené zákrytovou deskou. 

Délka oplocení je 12,70 m. 
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SO - 03-06-21 Oplocení parcely KN č. 448/4 
Plot je navržen z poplastovaného pletiva a sloupků, s roztečí sloupků 3,0 m. Na nábřežní 

zdi bude plot v. 1,0 m. Na betonový parapet budou ocelové sloupky 51/4 mm šroubovány na 
chemické kotvy. Mimo zeď bude plot v. 1,50 m. Sloupky budou osazeny do betonových pa-
tek. V lomových bodech budou použity vzpěry. Dále bude osazena 2x standardizovaná bran-
ka dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení na zdi je 51,40 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 4,50 m.  
 
SO - 03-06-22 Oplocení parcely KN č. 448/1 
Plot v. 1,10 m je navržen z poplastovaného pletiva a ocelových sloupků 51/4 mm, 

s roztečí sloupků 3,0 m. Na betonový parapet budou sloupky šroubovány na chemické kotvy. 
Dále bude osazena standardizovaná branka dl. 1,0 m s uzamykáním. 

Délka oplocení je 86,60 m. 
 
SO - 03-06-23 Oplocení parcely KN č. 1681/26 a 433 
Plot je navržen z plastových dílců a ocelových sloupků, s roztečí sloupků 2,0 m. Na ná-

břežní zdi bude plot v. 2,05 m a 0,85 m. Na betonový parapet budou ocelové sloupky 51/4 
mm šroubovány na chemické kotvy. Mimo zeď bude plot v. 2,05 m. Sloupky budou osazeny 
do betonových patek. 

Délka oplocení na zdi je 65,55 m. 
Délka oplocení mimo zeď je 2,0 m.  
 
SO – 03-07 Kácení 
Celkem bude vykáceno 415 ks stromů a 221,0 m2 keřů. 

Kácení dřevin budou prováděna mimo vegetační období na základě rozhodnutí příslušné-
ho orgánu ochrany přírody. 

 
SO – 03-08 Výsadba 
Celkem bude vysázeno 32 ks stromů a 68 ks keřů v 5 lokalitách. Lokality pro náhradní 

výsadbu byly určeny po dohodě s představiteli obce Třebovice. 

 
SO – 03-11 Přeložky plynovodu spol. RWE 
Celkem bude provedeno 12 přeložek vedení plynu ve vlastnictví společnosti RWE. 
 
SO – 03-12 Přeložky sdělovacího vedení spol. CETIN 
Celkem bude provedeno 17 přeložek sdělovacího vedení ve vlastnictví společnosti CE-

TIN. 
 
SO – 03-13 Přeložky sdělovacího vedení spol. KTCZ 
Celkem bude provedeno 13 přeložek sdělovacího vedení ve vlastnictví společnosti KT-

CZ. 
 
SO – 03-14 Přeložky vedení spol. ČEZ 
Celkem bude provedeno 7 přeložek energetického zařízení ve vlastnictví společnosti 

ČEZ. 
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SO – 03-17 Přeložky vedení spol. ČD TELEMATIKA 
Celkem bude provedena 1 přeložka zabezpečovacího vedení ve vlastnictví společnosti 

ČD TELEMATIKA. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Veškeré konstrukce budou provedeny dle platných a předepsaných předpisů a norem. 
Jednotlivé konstrukční a materiálové řešení je patrno z výkresové dokumentace jednotli-

vých stavebních objektů. Betony na jednotlivé konstrukce (mimo konstrukcí podkladních) 
budou vždy C30/37 s přísadami XC4, XF3, XA2. Výztuže betonových konstrukcí jsou navr-
ženy z betonářských ocelí a sítí KARI. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Protipovodňové opatření včetně jednotlivých objektů je založeno v dostatečné hloubce a je 
navrženo v takovém provedení, které odolá průchodu návrhové hladiny Q. 

 Výše uvedené skutečnosti dokládají, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek její zřícení, vetší stupeň nedovoleného pře-
tvoření nebo poškození části stavby. 
 

B. 2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Technické a technologické zařízení se na stavbě nevyskytují.  

 
B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
Řešená stavba požární úseky nevytváří 

 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
Dotčená stavba nevytváří požární riziko, SPB nelze stanovit 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadav-
ků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Stavba neobsahuje konstrukce zhodnotitelné dle pol. - 12 tab. 12 ČSN 730802. 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmís-
tění vnitřních a vnějších odběrných míst 
Žádná vnější odběrná místa nejsou stavbou dotčena. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty) 
Přístup k požárnímu zásahu bude možný po silnici I/14, dále po silnici III/1427 a po místních 
komunikacích. 

 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzdu-
chotechnická zařízení) 
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Ve stavbě se nevyskytují. 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
Není vyžadováno. 
 

B. 2. 9. Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
 
b) energetická náročnost stavby 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
 

B. 2. 10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Během výstavby bude zřízen stavební dvůr na předem určených pozemcích, kde budou umís-
těna sociální zařízení pro pracovníky. V rámci stavební činnosti bude zajištěna důsledná ochrana 
kvality vody a prevence před možnými úniky ropných látek ze stavební mechanizace a doprav-
ních prostředků. Zároveň musí být respektován zákon č. 99/2004 Sb. o rybářství. 

Po dobu realizace dojde k dočasnému zvýšení provozu motorových vozidel  
Nákladní auta budou stavební materiál převážet pouze v denní době. 

 
B. 2. 11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
V PD jsou v maximální možné míře navrženy materiály nepodléhající korozi. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
 
d) ochrana před hlukem 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné 
 
e) protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v zátopové oblasti. 
 

B. 3.  Připojení na technickou infrastrukturu  
B. 3. 1.  Napojovací místa technické infrastruktury 
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
B. 3. 2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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B. 4. Dopravní řešení 
B. 4. 1. Popis dopravního řešení 

Prostor pro umístění zařízení staveniště je uvažováno na parcele KN 1037/1 v k.ú. Česká Tře-
bová ve vlastnictví města, na parcele KN 55, 219/1, 398/1, 398/6, 400/1 a 400/3 v k.ú. Rybník u 
České Třebové ve vlastnictví obce a na parcele KN 283/1 v k.ú. Třebovice ve vlastnictví obce. 
Na těchto parcelách bude možno vytvoření dočasných deponií materiálu, parkování techniky 
apod. 

 
B. 4. 2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Příjezdy na staveniště budou řešeny po silnici I/14, dále po silnici III/1427, po místních ko-
munikacích a po pozemcích ve vlastnictví města, obcí, Povodí Labe a soukromém vlastnictví. 

 
B. 4. 3. Doprava v klidu 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti par-
kovány ve vyhrazených prostorech zařízení staveniště. 
 
B. 4. 4. Pěší a cyklistické stezky 

Lokalitou neprochází pěší ani cyklistická stezka. 
 
 
B. 5.    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B. 5. 1. Terénní úpravy 

Terénní úpravy budou prováděny v rámci staveniště, tj. uvedení okolí stavby do původní po-
doby. Zvláštní terénní úpravy se nepředpokládají.  
 
B. 5. 2. Použité vegetační prvky  

Nová výsadba se navrhuje jako samostatné stavební objekty SO – 01-04, SO – 02-09 a SO – 
03-08. 

Konkrétně bude vysázeno: 
Konkrétně bude vysázeno: 
 Stromy –  Vrba bílá    33 ks 
   Olše lepkavá   34 ks 
   Lípa srdčitá   16 ks 
   Sakura    7 ks 
   Smuteční vrba   5 ks 
   Buk červenolistý  2 ks 
   Celkem   97 ks 
 
 Keře-  Hloh obecný   52 ks 
   Svída krvavá   104 ks 
   Šeřík obecný   52 ks 
   Brslen    70 ks 
   Celkem   278 ks 
 

B. 5. 3. Biotechnická opatření  
Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
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B. 6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B. 6. 1. Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu realizace dojde k dočasnému 
zvýšení provozu motorových vozidel, což se projeví dočasným zvýšením hluku v prostoru stave-
niště.  

V průběhu stavby dojde pouze k dočasně zvýšenému hluku v prostoru staveniště. 
Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. 

B. 6. 2. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. Při výstavbě nedojde ke zne-
čištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním 
se závadnými látkami. Provádění prací neovlivní negativně odtokové poměry. 

Na jaře před zahájením stavby bude proveden záchranný transfer populace bledule jarní do 
prostoru v obcích Rybník a Třebovice, který nebude dotčen pracemi na úpravě toku. Transfer 
bude proveden podle rozhodnutí o výjimce z ust. 56 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které bude vydáno na základě žádosti Krajským 
úřadem Pardubického kraje. 

Při přípravě manipulačních pásů pro rozšíření koryta budou skrývky v nivě provedeny mimo 
reprodukční období od září do března. 

Před zahájením skrývek bude proveden podrobnější průzkum území a budou provedeny 
případné transfery obojživelníků a plazů z území výstavby. 

V posledním vegetačním období před zahájením přípravy území bude prověřen výskyt raků 
v okolí jezu na ř.km 15, 986 a v případě výskytu bude provedeno opatření k jejich ochraně. 

 
B. 6. 3. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv území Natura 2000. 
 

B. 6. 4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Podmínky uvedené v závěru zjišťovacího řízení: 
 

1. Zásahy do břehů Třebovky v úsecích, ve kterých levý nebo pravý břeh tvoří pata zalesněného 
svahu s břehovými stromy nebo jinak stabilizovaný geomorfologický útvar, budou vyloučeny 
v těchto úsecích: 
1.1 od ř.km 12,32 proti proudu až po meandr v České Třebové pravobřežně 

(splněno viz. příloha C.2.1.) 
1.2 ř.km 14,312 - 14,49 v Rybníku v nadjezí pravobřežně s výjimkou nejbližšího nadjezí do  
ř.km 14,42  (splněno viz. příloha C.2.2.a.) 

1.3 ř.km 14,61 - 14,789 v Rybníku nad silničním mostem levobřežně 
(splněno viz. příloha C.2.2.b.) 

1.4 ř.km 15,05 - 15,14 v Rybníku na levém břehu pod svahem silničního tělesa a nad mostem 
místní komunikace po stávající opěrnou silniční zeď  (splněno viz. příloha C.2.2.c.) 

1.5 ř.km 15,65 - 15, 69 v Rybníku pravobřežně nad navrhovanou stabilizací podemletého břehu 
kolem ř.km 15,635  (splněno viz. příloha C.2.2.c.) 

1.6 ř.km 16,00 - 16,20 v Rybníku v nadjezí pravobřežně nad budoucím balvanitým skluzem 
(splněno viz. příloha C.2.2.d.) 

1.7 ř.km 20,25 - 20,39 v Třebovicích pravobřežně  (splněno viz. příloha C.2.3.a.) 
1.8 ř.km 20,58 - 20, 89, 21,32 - 21,77 a 23,21 - 23,31 v Třebovicích levobřežně 
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(splněno viz. příloha C.2.3.b. a C.2.3.f.) 
2. V dalším stupni přípravy záměru budou prověřeny a zajištěny podmínky pro ochranu skupin 
stromů v těchto úsecích: 
2.1 ř.km 12,31 - 12,43 v České Třebové - liniový porost levobřežně při provádění zemní hrázky 

(podmínku nelze v PD splnit, v tomto prostoru je navržena zemní hráz, kterou nelze 
 odsadit  od břehové hrany, viz. příloha C.2.1.) 

2.2 ř.km 13,38 – 13,66 v Rybníku - pravobřežní porost v ř.km 13,38 - 13,47 a levobřežní porost 
v ř.km 13,50 – 13,54 při rozšíření koryta  (splněno viz. příloha C.2.2.a.) 

2.3 ř.km 13,76 v Rybníku u statku a u lávky u č.p. 204 - silnou lípu a jasan na levém břehu 
(splněno viz. příloha C.2.2.a.) 

2.4 ř.km 14,31 - 14,42 v Rybníku - porosty na pravém břehu v nadjezí při stabilizaci koryta a 
zavázání do skály kolem ř.km 14,42 s tím, že bude upřednostněno rozšíření toku 
levobřežně, pokud to bude technicky vhodné   
(porosty nelze zachovat, rozšíření toku levobřežně bylo navrženo v maximální možné 
míře, viz. příloha C.2.2.a.) 

2.5 ř.km 15,06 - 15,11 v Rybníku - pravobřežní kvalitnější stromy při rozšíření koryta 
(porosty nelze zachovat z důvodu přeložky vodovodu, viz. příloha C.2.2.b.) 

2.6 ř.km 15,65 v Rybníku – 6 vzrostlých stromů při levobřežním rozšíření koryta (při zajištění 
účinnosti protipovodňových opatření)   
(porosty nelze zachovat z důvodu vyloučení zásahu do pravého břehu v tomto 
 úseku, viz. příloha C.2.2.c.) 

2.7 ř.km cca. 21,20 v Třebovicích - silný jasan a lípa nad levým břehem toku mimo břehový 
porost  (splněno viz. příloha C.2.3.b.) 

2.8 ř.km 22,33 - 22,41 v Třebovicích - silný jírovec, lípa srdčitá na pravém břehu naproti 
sportovnímu areálu Třebovice (na základě vyhodnocení polohy obou stromů a účinnosti 
protipovodňových opatření)   
(porosty nelze zachovat z důvodu zajištění účinnosti opatření, viz. příloha C.2.3.d.) 

2.9 ř.km 23,22 - 23,31 v Třebovicích - olšina na ostrůvku  (splněno viz. příloha C.2.3.e.) 
2.10 ř.km 23,41 - 23,45 v Třebovicích - pravobřežní porost pří rozšíření koryta pod mostem 

na místní komunikaci 
(porosty nelze zachovat z důvodu navázání koryta na nový most, viz. příloha C.2.3.f.) 

2.11 ř.km 23,59 - 23,77 v Třebovicích - porost při levobřežním rozšíření koryta 
(splněno v maximální možné míře při zajištění účinnosti opatření, viz. příloha C.2.3.f.) 

2.12 všechny další porosty v úsecích pod patami svahů nad břehy Třebovky, pokud se pod ní 
nenachází zástavba vyžadující přímou protipovodňovou ochranu 
(splněno) 

3. Protipovodňová ochrana bude navržena tak, aby bylo preferováno řešení zachovávající břeho-
vé porosty a ostatní funkce nivy, zejména v následujících úsecích: 
3.1 ř.km 13,26 - 13,37 v Rybníku upřednostnit umístění zemní hráze až za pravobřežním 

porostem  (splněno viz. příloha C.2.2.a.) 
3.2 ř.km 15,43 - 15,62 v Rybníku v okolí ohybu U koloniálu „U Marty“ pravobřežně a od lávky 

v ř.km 15,522 až po ř.km 15,65 levobřežně 
(splněno v maximální možné míře při zajištění účinnosti opatření, viz. příloha C.2.2.c.) 

3.3 ř.km 21,32 - 21,77 v Třebovicích k ochraně objektů u silnice jižně od mostu v ř.km 21,32 od 
pravého břehu toku upřednostnit odsazené betonové stěny (nebo zemní hrázky) 
(splněno viz. příloha C.2.3.b.) 

3.4 ř.km 23,31 - 23,45 v Třebovicích oboustranně například s využitím hrázky nad pravým 
břehem v zahradě nebo částečným rozšířením koryta po proudu pod mostem místní 
komunikace (jen do ř.km cca 23,41 s ohledem na stromy v břehovém porostu) 



„ Třebovka, Třebovice – Česká Třebová, úprava toku“  
  Dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č.6  k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 
 

Zakázka číslo 2927/002 - 19 -    
  
 

 

(splněno viz. příloha C.2.3.e. a C.2.3.f.) 
3.5 ř.km 23,59 - 23,80 v Třebovicích pod rybníkem Hvězda zachovat pravobřežní porosty a 

využít při tom navrhované levobřežní rozšíření toku po ř.km 23,77 
(splněno viz. příloha C.2.3.e.) 

4. Po provedení úprav projektové dokumentace podle zásad uvedených v bodech 1. - 3. bude 
orgánu ochrany přírody předloženo dendrologické vyhodnocení stromů k odstranění (v nezbytně 
nutném rozsahu). 
5. Z jakýchkoliv technických úprav budou vyloučeny úseky řeky Třebovky nad ř.km 16,220 
v Rybníce, pod ř.km 19,88 v Třebovicích a v úseku ř.km 23,21 — 23,41 v Třebovicích včetně 
ostrova a jesepu.  (splněno viz. příloha C.2.2.d., C.2.3.a., C.2.3.e. a C.2.3.f.) 
6. V dalším stupni projektové dokumentace budou upřesněny zásahy do ochranných pásem 
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) a bude zajištěn souhlas vlastníka a orgánu 
státní správy lesů. (žádosti o souhlas podány) 
7. Při další přípravě záměru budou upřednostněny kamenné záhozy a pohozy s ponecháním 
přírodního podkladu ve dně i po prohloubení průtočného profilu před dlažbou do betonu nebo 
nasucho, zejména mimo zastavěné území.  (splněno) 
8. Při projektové přípravě bude zjištěn současný stav přesazené populace bledule jarní, její 
ochrana bude popsána a vyřešena nejdéle v prováděcím projektu.   
(bude řešeno v PD pro PDPS) 
9. Technické řešení úpravy toku bude obsahovat rybí útulky, případně další prvky zvyšující 
rozmanitost dna a břehů.  (dle stanoviska ČRS NEBUDOUsplněno) 
10. Technické řešení úpravy toku bude obsahovat při budování kamenných nebo betonových zdí 
v podmostí výklenky, které budou sloužit jako hnízdní podložky pro skorce vodního a konipasa 
horského. (splněno viz. příloha D.2.10., D.3.9.) 
11. Technické řešení úpravy všech jezů bude obsahovat zdrsněné balvanité skluzy pro snížení 
migrační bariéry ryb a bude navržen takový profil přelivové hrany a zdrsněného skĺuzu, aby byla 
umožněna migrace ichtyofauny i při nízkém průtoku.  
(splněno viz. příloha D.1.7.2., D.1.7.3. a D.2.5.5.) 
12. Pro usnadnění migrace savců využívajících vodní tok a břehy (včetně případných výskytů 
vydry říční) budou pod rekonstruovanými mostními objekty vybudovány suché migrační cesty, 
pokud to bude technicky možné. (zřízení suchých cest není technicky možné) 
13. Na základě vyhodnocení hydraulických parametrů budou úpravy podjezí pod ř.km 15,986 
provedeny přírodě blízkým způsobem, tzn., že budou upřednostněny kamenné záhozy a 
pohozy, případně kamenné dlažby před monolitickými konstrukcemi, betonovými plotnami nebo 
prefabrikovanými profily (díly).  (tento úsek byl vypuštěn) 
14. Při další přípravě záměru bude proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum. 
(splněno viz. část F.) 
15. V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován projekt sadových úprav nového 
koryta toku (náhradní výsadba břehového porostu), který bude součástí projektu pro vodoprávní 
řízení. (splněno viz. příloha D.1.10., D.2.9. a D.3.8.) 
16. Podél toku nebude navržena jen jednořadá jedno nebo málo druhová liniová výsadba 
v pravidelných sponech. Součástí návrhu budou i návrhy skupin stromů, které budou tvořit 
stávající druhy (olše, jasany, javory, vrby a lípy s příměsí dalších dřevin). 
(náhradní výsadba je situována na pozemcích, určených po dohodě s představiteli dotče-
ných obcí, viz. příloha D.1.10., D.2.9. a D.3.8.) 
17. Déletrvající práce v korytě (prohrábka, rozšíření břehů) budou z důvodu omezení doby záka-
lu probíhat při nižších průtocích tak, že bude provedeno jejich rozdělení (např. podélné přehra-
zení toku a odvedení vody mimo pracoviště). (viz. část B.8.2.) 
18. V dalším stupni projektové dokumentace budou uvedeny zásady ochrany všech 
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ponechávaných dřevin a při provádění stavby budou tyto zásady dodržovány. (viz. část B.1.6.) 
19. V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněn rozsah dočasných záborů 
zemědělského půdního fondu (ZPF). (bylo řešeno v PD pro DUR) 
20. V dalším stupni projektové dokumentace budou stanoveny prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám. Tyto látky budou ukládány pouze ve 
vybraných a označených prostorech podle zákonných předpisů v oblasti ochrany vod a 
odpadového hospodářství.  (viz. část B.8.7.) 
21. V dalším stupni projektové dokumentace budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z vý-
stavby, jejich množství a předpokládaný způsob jejich využití, resp. odstranění. (viz. část B.8.7.) 
22. Na základě nasazení stavebních mechanizmů podle plánu (projektu) organizace výstavby 
(POV) bude orgánu ochrany veřejného zdraví předložena akustická studie pro etapu výstavby, 
ve které budou uvedena technická a organizační opatření k zajištění hygienického limitu hluku 
v ekvivalentní hladině akustického tlaku a pro hluk ze stavební činnosti podle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. (viz. část G.) 
23. V dalším stupni projektové dokumentace budou specifikovány všechny komunikace, které 
budou využívány při výstavbě a objemy přepravovaných stavebních hmot. Tyto trasy budou 
projednány s dotčenými obcemi a s orgánem ochrany veřejného zdraví. 
(viz. část B.1.8., trasy byly projednány s obcemi) 
24. V dalším stupni projektové dokumentace budou určena místa oplachu vozidel a mechanizmů 
vyjíždějících ze staveniště na veřejné komunikace a bude navrženo zařízení na čištění vozidel. 
(viz. část B.4.) 
25. Na jaře před zahájením stavby bude proveden záchranný transfer populace bledule jarní do 
prostoru v obcích Rybník a Třebovice, který nebude dotčen pracemi na úpravě toku. Transfer 
bude proveden podle rozhodnutí o výjimce z ust. 56 zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které bude vydáno na základě žádosti Krajským 
úřadem Pardubického kraje. (viz. část B.6.) 
26. Při provádění stavby bude ochráněna populace bledule jarní na ostrůvku nad ř.km 23,30 tím, 
že v tomto prostrou nebude prováděna technická úprava toku ani těžba náplavů a sedimentů. 
(tento úsek byl vypuštěn) 
27. Při přípravě manipulačních pásů pro rozšíření koryta budou skrývky v nivě provedeny mimo 
reprodukční období od září do března. (viz. část B.6.) 
28. Před zahájením skrývek bude proveden podrobnější průzkum území a budou provedeny 
případné transfery obojživelníků a plazů z území výstavby. (viz. část B.6.) 
29. V posledním vegetačním období před zahájením přípravy území bude prověřen výskyt raků 
v okolí jezu na ř.km 15, 986 a v případě výskytu bude provedeno opatření k jejich ochraně. 
(viz. část B.6.) 
30. Pro stavbu bude zpracován havarijní plán podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech 
nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení 
havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 
(bude řešeno dodavatelem stavby) 
31. Pro stavbu bude po dohodě s vodoprávním úřadem vypracován povodňový plán stavby podle 
ust. 71 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. (bude řešeno dodavatelem stavby) 
32. Zhotovitel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu s předpisy v oblasti odpadového hospodářství. O 
vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence. (viz. část B.8.8.) 
33. S ornicí a podorničím (skrývka, mezideponie, deponie) bude nakládáno podle pokynů orgánu 
ochrany ZPF. Mezideponie ornice a podorničí nebudou umisťovány do blízkosti toku ani do míst 
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břehové ochrany. (viz. část B.8.8.) 
34. Odůvodněná kácení dřevin budou prováděna mimo vegetační období na základě rozhodnutí 
příslušného orgánu ochrany přírody. (viz. část B.1.6.) 
35. Zhotovitel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu zem-
ních prací. (viz. část B.4.) 
36. Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou 
minimalizovány. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude prováděno skrápění 
stavebních ploch (viz. část B.8.8.) 
37. Nákladní auta budou stavební materiál převážet pouze v denní době. (viz. část B.2.10.) 
38. Na plochách zařízení staveniště v zátopovém území bude vyloučeno skladování látek, které 
mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod včetně zásob PHM pro stavební 
mechanizmy. (viz. část B.8.8.) 
39. Veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně odváženy z ploch staveniště 
v zátopovém území. (viz. část B.8.8.) 
40. Na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanizmy odstavová-
ny v minimálním počtu a pod stojícími stavebními mechanizmy budou umístěny záchytné ple-
chové vany. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků (včetně nor-
ných stěn) pro případnou likvidaci úniku ropných látek. (viz. část B.8.8.) 
41. Mechanizmy budou udržovány v dokonalém technickém stavu s průběžnou kontrolou 
zejména z hlediska možných úkapů ropných látek. (viz. část B.8.8.) 
42. Při kácení dřevin budou do motorových pil používána mazadla a oleje na bázi bionafty. Pl-
nění motorových pil bude prováděno mimo břehovou hranu a tok. (viz. část B.8.8.) 
43. Pří provádění stavby musí být minimalizována rizika úhynu ryb v důsledku zvýšení obsahu 
nerozpuštěných látek v toku a snížením obsahu kyslíku ve vodě. (viz. část B.8.8.) 
44. Po dobu výstavby zdrsněného skluzu v České Třebové musí být zajištěn provizorní odběr 
vody pro společnost Spolsin s.r.o.  
(společnost Spolsin s.r.o. již není vlastníkem odběrného místa) 
45. V průběhu výstavby a po jejím ukončení musí být provedena účinná protierozní opatření a 
úprava odtokových poměrů v prostorech dotčených stavebními pracemi nebo terénními 
úpravami. (veškeré okolní plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu) 
46. Z důvodu prevence šíření rederálních druhů rostlin a alergenních plevelů bude provedena 
rekultivace pozemků dotčených stavbou 
(veškeré okolní plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu) 
47. Přílohou k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu budou také doklady o specifikaci druhů a 
množství odpadů vzniklých v procesu výstavby a způsobu jejich odstranění nebo využití 
(viz. část B.8.8.) 
 
B. 6. 5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 

B.7.  Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 
ochrany obyvatelstva) 

Vzhledem k charakteru stavby je bezpředmětné. 
 
B. 8. Zásady organizace výstavby 
B. 8. 1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
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Potřeba rozhodujících medií bude vyčíslena v jednotlivých výkresech a výkazu výměr. Zajiš-
tění rozhodujících hmot a médií bude v režii dodavatelské firmy. Rozhodující média a hmoty 
jsou běžně na trhu dostupné. 
 
B. 8. 2. Odvodnění staveniště 

V průběhu výstavby bude provedeno podélné zajímkování vždy po max. 50 m a dále odčer-
pávány případné povrchové vody ze základové spáry. 

 
B. 8. 3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po silnici I/14, dále po silnici III/1427, po místních ko-
munikacích a po pozemcích ve vlastnictví města, obcí, Povodí Labe a soukromém vlastnictví. 
 
B. 8. 4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít na okolní stavby a pozemky vliv. V průběhu prací dojde ke zvý-
šení frekvence pohybu stavebních strojů, tím pádem i ke zvýšení hlučnosti. Práce budou prová-
děny v režimu respektování nočního klidu. 
 
B. 8. 5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dře-
vin 

Při akci je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, vyhláškami, 
nařízeními vlády a souvisejícími právními normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník práce v úplném znění 
č.262/2006 ve své hlavě „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“. 

 
Při provádění stavebních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – Techno-

logie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny je nutno veškeré 
blízké dřeviny chránit před poškozením. 

 
K ochraně stromů před mechanickým poškozením (potrháním kůry, dřeva, kořenů, pohmoždění 
apod.) je navrženo vypolštářované bednění, vysoké dle konkrétního stromu. Ochranné zařízení 
bude upevněno bez poškození stromu (např. vázací lano) Koruna stromu bude vyvázána vzhůru, 
aby nebyla poškozena technikou. 
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B. 8. 6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalé i dočasné zábory pro staveniště jsou obsaženy v pozemkových elaborátech viz. A.3.10. 
Přebytečná ornice bude převezena na deponii skládky TKO Třebovice za cenu 600,- bez 

DPH/t a následně použita při rekultivaci skládky. 
 
B. 8. 7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Výčet odpadů + objemové množství známé: 
 
17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 44 m3 
 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku TKO Třebovice za cenu 260,- bez DPH/t. 
Materiál z demolic bude odvezen na skládku TKO Třebovice za cenu 1500,- bez DPH/t. 

 
Výčet dalších předpokládaných odpadů: 

 
Druh Název Kategorie 
030102 Piliny z dočasných konstrukcí – bednění a podpůrných konstrukcí O 
120104 Ostatní neželezný odpad O 
120105 Plast O 
120113 Odpad ze svařování – svařování výztuže O 
140103 Ostatní rozpouštědla a nebo jejich směsi N 
150101 Papírový a nebo lepenkový obal – obal NAIP O 
150102 Plastový obal – obaly nátěrových hmot O 
150103 Dřevěný obal – Palety O 
150104 Kovový obal – Palety O 
150105 Kompozitní obal – obaly nátěrových hmot O 
150106 Směs obalových materiálů O 
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Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby a v prostorech stavebních dvorů se bude ří-
dit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP 
č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb 

 
B. 8. 8. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Používané mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným únikům ropných látek. 

Při výstavbě nedojde ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich ja-
kosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Závadné látky budou při výstavbě použí-
vány a skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku - vyplavení srážkovými vodami nebo 
manipulací neoprávněnými osobami. 

 
V průběhu stavby budou dodrženy tyto další podmínky:  
 
● dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu 
zemních prací  
● celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost naru-
šení faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu vlastní zemní 
práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném  
● na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území (aktivní zóně) nebudou skladovány látky 
škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy  
● všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technic-
kém stavu;  nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek  
● zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání 
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF  
● dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství; 
o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu nakládání s nimi bude vedena odpovídající 
evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě 
výstavby nejprve nabídnout k využití.  
●  zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou mini-
malizovány. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude prováděno skrápění staveb-
ních ploch. 
●  na plochách zařízení staveniště v zátopovém území (aktivní zóně) budou stavební mechaniz-
my odstavovány v minimálním počtu a pod stojícími stavebními mechanizmy budou umístěny 
záchytné plechové vany. Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků 
(včetně norných stěn) pro případnou likvidaci úniku ropných látek. 
 
B. 8. 9. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby ko-
ordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Během stavby je nutno se řídit všeobecně platnými bezpečnostními předpisy pro ochranu 
zdraví při práci a předpisy, zabraňující úniku ropných látek, úrazu elektrickým proudem a po-
dobně. 

Omezení rizikových vlivů bude zajištěno proškolenými pracovníky, kteří musí v tomto smys-
lu dbát všech bezpečnostních předpisů. Zvláštní požadavky na bezpečnost práce zde nejsou. 

 V PD jsou splněny veškeré podmínky vyhl. č. 268/2009 sb. - Vyhláška o obecných technic-
kých požadavcích na výstavbu. 
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Z hlediska bezpečnosti práce je třeba dodržet při provádění stavebních prací všechny platné 
státní normy, vyhlášky a bezpečnostní nařízení pro osoby pracující v blízkosti elektrického zaří-
zení pod napětím. Dále dodržovat hygienické zásady a dohlížet na používání ochr. pomůcek.  

Bezpečnost práce ve stavebnictví řeší především zákon číslo 362/2005 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu v platném znění o bezpečnosti práce a technickém 
zařízení při stavebních pracích, dále pak zákon č. 309/2006 Sb. k zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zákon č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích.  

Při práci je dále nutno respektovat platný zákoník práce číslo 262/2006 Sb. V platném znění a 
platné podnikové předpisy. Pracovníci musí být pravidelně proškolování z bezpečnostních před-
pisů a po zdravotní stránce musí být prokazatelně schopni vykonávat práce ve stavebnictví. Pro 
zabezpečení ochrany zdraví je nutno především provádět tyto opatření : 
- technická prevence (el. instalace, strojní zařízení, skladové prostory) 
- úroveň pracovního prostředí (pořádek na pracovišti, přístupové cesty, osvětlení) 
- hyg. a soc. zařízení (lékárna první pomoci, prevence)  
- poskytnutí ochranných prostředků (přilby, ochranný oděv, pracovní boty, ochranné brýle)  
- zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště  
- požární prevence 

Pro provádění stavby se předpokládá jeden dodavatel a stavba přesáhne 500dní.  Z důvodů 
rizikových činností (práce v ochranném pásmu vedení, práce s břemeny, práce ve vlhkém pro-
středí, práce nad hloubkou) vzniká, dle zákona č.309/2006 Sb., povinnost zpracovat plán BOZP 
a určovat koordinátora BOZP.  

V případě, že dodavatel bude spolupracovat s dalšími subdodavateli, vzniká povinnost ohlá-
šení oblastnímu inspektorátu práce. Návrh plánu BOZP je přílohou dokumentace. 

 
B. 8. 10. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 369/2001 o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
B. 8. 11. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po silnici I/14, dále po silnici III/1427, po místních ko-
munikacích a po pozemcích ve vlastnictví města, obcí, Povodí Labe a soukromém vlastnictví. 

 
B. 8. 12. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za pro-
vozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Před započetím stavebních prací bude zhotovitelem provedena pochůzka, při které bude vy-
tvořena fotodokumentace všech přilehlých objektů (včetně domů, pojezdových ploch, propustků, 
oplocení. apod.) Následně zhotovitel zpracuje pasportizaci jednotlivých objektů (včetně doků, 
komunikací apod.)   

Před započetím stavebních prací bude dále proveden odchyt chráněných druhů živočichů au-
torizovanou osobou a následný transfer do lokality vhodné a nerušené výstavbou. 

Při výstavbě štětovnicových stěn bude využito beranidla s otočnými kleštěmi umožňující 
bezvibrační a bezrezonační technologii beranění. 

 
B. 8. 13. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

K výstavbě akce bude zpracován návrh časového harmonogramu. 
 
 


