

# PŘÍLOHA č. 2/2019

## Sypané přehrady.

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2019 (bez DPH)

kalk. cena za rok 2019  
(bez DPH)

|                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ÚJEZD (II.,Cho)</b>                                                                                  | <b>299 390 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                              | 98 330 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                           | 40 710 Kč           |
| - omezené geodetické měření podle PTBD                                                                  | 101 010 Kč          |
| - měření deformetrem na sparách v odpadní chodbě                                                        | 12 110 Kč           |
| - vypracování 22. etapové zprávy o TBD                                                                  | 35 160 Kč           |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.                               | 12 070 Kč           |
| <b>JIRKOV (II.,Cho)</b>                                                                                 | <b>370 800 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                              | 53 980 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                           | 40 360 Kč           |
| - 2 × základní geodetické měření deformací + 1 × svislé posuny OCH a vodorovných částí ICH              | 157 560 Kč          |
| - 4x měření extenzometrů a pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně hráze (při prohlídce)        | 24 550 Kč           |
| - 2x měření deformetrem v chodbách ( 1× komplexně včetně ICH)                                           | 13 210 Kč           |
| - vypracování 24.etapové zprávy o TBD                                                                   | 42 460 Kč           |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.                               | 12 380 Kč           |
| - aktualizace PTBD (nové vrtý)                                                                          | 26 300 Kč           |
| <b>HORKA (II.,KV)</b>                                                                                   | <b>281 220 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                              | 81 710 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                           | 40 440 Kč           |
| - zkrácené geodetické měření deformací                                                                  | 61 760 Kč           |
| - kompletní teplotní proměření hráze (2x)                                                               | 11 280 Kč           |
| - seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva | 37 940 Kč           |
| - 4x měření pórových tlaků                                                                              | 29 370 Kč           |
| - 2x kontrolní měření deformetrem v obou chodbách                                                       | 18 720 Kč           |
| <b>JESENICE (II.,KV)</b>                                                                                | <b>138 220 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                              | 49 030 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla a měření                                                                  | 41 460 Kč           |
| - vypracování 24.etapové zprávy o TBD                                                                   | 34 100 Kč           |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.                               | 13 630 Kč           |
| <b>CHŘIBSKÁ (II.,Te)</b>                                                                                | <b>150 750 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                              | 57 890 Kč           |
| - 4 × kontrolní prohlídka díla a měření                                                                 | 48 840 Kč           |
| - komplexní geodetické měření deformací                                                                 | 44 020 Kč           |
| <b>VD II. kategorie</b>                                                                                 | <b>1 240 380 Kč</b> |
| <b>Cena c e l k e m</b>                                                                                 | <b>1 240 380 Kč</b> |

# PŘÍLOHA č. 2/2020

## Sypané přehrady.

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2020 (bez DPH)

kalk. cena za rok 2020  
(bez DPH)

### ÚJEZD (II.,Cho)

**205 130 Kč**

- TBD, zpracování výsledků

98 330 Kč

- 4x kontrolní prohlídka díla

40 710 Kč

- redukované geodetické měření podle PTBD

66 090 Kč

### JIRKOV (II.,Cho)

**254 820 Kč**

- TBD, zpracování výsledků

53 980 Kč

- 4x kontrolní prohlídka díla

40 360 Kč

- 2 × základní geodetické měření deformací

125 320 Kč

- 4x měření extenzometrů a pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně hráze (při prohlídce)

24 550 Kč

- 2x měření deformatrem v komunikační chodbě

10 610 Kč

### HORKA (II.,KV)

**379 590 Kč**

- TBD, zpracování výsledků

81 710 Kč

- 4x kontrolní prohlídka díla

40 440 Kč

- komplexní geodetické měření deformací

93 400 Kč

- kompletní teplotní proměření hráze (2x)

11 280 Kč

- seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva

37 940 Kč

- 4x měření pórových tlaků

29 370 Kč

- 2x kontrolní měření deformatrem v obou chodbách

18 720 Kč

- vypracování 23. etapové zprávy o TBD

53 810 Kč

- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.

12 920 Kč

### JESENICE (II.,KV)

**184 260 Kč**

- TBD, zpracování výsledků

49 030 Kč

- 4x kontrolní prohlídka díla a měření

41 460 Kč

- komplexní geodetické měření s připojením na pevné body

93 770 Kč

### CHŘIBSKÁ (II.,Te)

**232 810 Kč**

- TBD, zpracování výsledků

57 890 Kč

- 4 × kontrolní prohlídka díla a měření

48 840 Kč

- komplexní geodetické měření deformací

44 020 Kč

- vypracování 3. souhrnné etapové zprávy o TBD

68 600 Kč

- příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.

13 460 Kč

VD II. kategorie

1 256 610 Kč

**Cena c e l k e m**

**1 256 610 Kč**

# PŘÍLOHA č. 2/2021

## Sypané přehrady.

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2021 (bez DPH)

kalk. cena za rok 2021  
(bez DPH)

|                                                                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ÚJEZD (II.,Cho)</b>                                                                                  | <b>371 540 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                              | 98 330 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                           | 40 710 Kč           |
| - komplexní geodetické měření podle PTBD                                                                | 173 160 Kč          |
| - měření deformetrem na sparách v odpadní chodbě                                                        | 12 110 Kč           |
| - vypracování 23. etapové zprávy o TBD                                                                  | 35 160 Kč           |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.                               | 12 070 Kč           |
| <b>JIRKOV (II.,Cho)</b>                                                                                 | <b>359 520 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                              | 53 980 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                           | 40 360 Kč           |
| - 1 × základní + 1 × komplexní geodetické měření deformací                                              | 173 160 Kč          |
| - 4x měření extenzometrů a pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně hráze (při prohlídce)        | 24 550 Kč           |
| - 2x měření deformetrem v chodbách ( 1× komplexně včetně ICH)                                           | 13 210 Kč           |
| - vypracování 25.etapové zprávy o TBD                                                                   | 41 880 Kč           |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.                               | 12 380 Kč           |
| <b>HORKA (II.,KV)</b>                                                                                   | <b>281 220 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                              | 81 710 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                           | 40 440 Kč           |
| - zkrácené geodetické měření deformací                                                                  | 61 760 Kč           |
| - kompletní teplotní proměření hráze (2x)                                                               | 11 280 Kč           |
| - seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva | 37 940 Kč           |
| - 4x měření pórových tlaků                                                                              | 29 370 Kč           |
| - 2x kontrolní měření deformetrem v obou chodbách                                                       | 18 720 Kč           |
| <b>JESENICE (II.,KV)</b>                                                                                | <b>138 220 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                              | 49 030 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla a měření                                                                  | 41 460 Kč           |
| - vypracování 25.etapové zprávy o TBD                                                                   | 34 100 Kč           |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.                               | 13 630 Kč           |
| <b>CHŘIBSKÁ (II.,Te)</b>                                                                                | <b>150 750 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                              | 57 890 Kč           |
| - 4 × kontrolní prohlídka díla a měření                                                                 | 48 840 Kč           |
| - komplexní geodetické měření deformací                                                                 | 44 020 Kč           |
| <b>VD II. kategorie</b>                                                                                 | <b>1 301 250 Kč</b> |
| <b>Cena c e l k e m</b>                                                                                 | <b>1 301 250 Kč</b> |

# PŘÍLOHA č. 2/2022

## Sypané přehrady.

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2022 (bez DPH)

kalk. cena za rok 2022  
(bez DPH)

|                                                                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ÚJEZD (II.,Cho)</b>                                                                                                                                         | <b>205 130 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                                                     | 98 330 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                                                                                  | 40 710 Kč           |
| - redukované geodetické měření podle PTBD                                                                                                                      | 66 090 Kč           |
| <b>JIRKOV (II.,Cho)</b>                                                                                                                                        | <b>254 820 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                                                     | 53 980 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                                                                                  | 40 360 Kč           |
| - 2 × základní geodetické měření deformací                                                                                                                     | 125 320 Kč          |
| - 4x měření extenzometrů a pórových tlaků a příčných vzdáleností na koruně hráze (při prohlídce)                                                               | 24 550 Kč           |
| - 2x měření deformetrem v komunikační chodbě                                                                                                                   | 10 610 Kč           |
| <b>HORKA (II.,KV)</b>                                                                                                                                          | <b>428 580 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                                                     | 81 710 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                                                                                  | 40 440 Kč           |
| - komplexní geodetické měření deformací                                                                                                                        | 93 400 Kč           |
| - kompletní teplotní proměření hráze (2x)                                                                                                                      | 11 280 Kč           |
| - seismická pozorování (spolupráce s GÚ AVČR, aktuální také pro Jesenici a Skalku), informativní zpráva                                                        | 37 940 Kč           |
| - 4x měření pórových tlaků                                                                                                                                     | 29 370 Kč           |
| - 2x kontrolní měření deformetrem v obou chodbách                                                                                                              | 18 720 Kč           |
| - vypracování 5. souhrnné etapové zprávy o TBD včetně posouzení stability hráze při zemětřesení s využitím dat z přímého měření akcelerometry umístěnými na VD | 102 800 Kč          |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.                                                                                      | 12 920 Kč           |
| <b>JESENICE (II.,KV)</b>                                                                                                                                       | <b>149 770 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                                                     | 49 030 Kč           |
| - 4x kontrolní prohlídka díla a měření                                                                                                                         | 41 460 Kč           |
| - relativní geodetické měření                                                                                                                                  | 59 280 Kč           |
| <b>CHŘIBSKÁ (II.,Te)</b>                                                                                                                                       | <b>219 000 Kč</b>   |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                                                     | 57 890 Kč           |
| - 4 × kontrolní prohlídka díla a měření                                                                                                                        | 48 840 Kč           |
| - komplexní geodetické měření deformací                                                                                                                        | 44 020 Kč           |
| - vypracování 18. etapové zprávy o TBD                                                                                                                         | 54 790 Kč           |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle § 62 zákona č. 254/2001 Sb.                                                                                      | 13 460 Kč           |
| <b>VD II. kategorie</b>                                                                                                                                        | <b>1 257 300 Kč</b> |
| <b>Cena c e l k e m</b>                                                                                                                                        | <b>1 257 300 Kč</b> |

# PŘÍLOHA č. 3/2019

## Betonové a zděné objekty

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2019 (bez DPH)

cena za rok 2019  
(bez DPH)

|                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FLÁJE (II.,Cho)</b>                                                                                                                           | <b>282 970 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu                                                                                          | 47 450 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu                                  | 50 720 Kč         |
| - 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací                                                                                        | 51 940 Kč         |
| - 2x geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování                                                                                         | 45 600 Kč         |
| - geodetické měření svislých posunů VPN, zpracování                                                                                              | 67 500 Kč         |
| - tenzometrické měření, zpracování                                                                                                               | 19 760 Kč         |
| <b>KAMENÍČKA (II.,Cho)</b>                                                                                                                       | <b>136 680 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                                       | 43 540 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                                                                    | 21 640 Kč         |
| - 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků                                                                   | 26 900 Kč         |
| - geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování                                                                                   | 21 510 Kč         |
| - geodetické měření svislých posunů VPN                                                                                                          | 23 090 Kč         |
| <b>JANOV (II.,Cho)</b>                                                                                                                           | <b>358 510 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                                       | 64 690 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách                                                  | 44 930 Kč         |
| - 2x komplexní geodetické měření (svislé posuny hráz, pata hráze, revizní chodba, přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc) | 124 390 Kč        |
| - 1x geodetické měření svislých posunů (injekční štoly) v rámci celkového komplexního geodetického měření                                        | 23 920 Kč         |
| - vypracování etapové zprávy o TBD                                                                                                               | 86 120 Kč         |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.                                                                         | 14 460 Kč         |
| <b>KŘÍMOV (II.,Cho)</b>                                                                                                                          | <b>200 860 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                                       | 56 560 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách                                                     | 57 310 Kč         |
| - 4x měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení                                                                                         | 28 330 Kč         |
| - 2x geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP                                                                                            | 38 900 Kč         |
| - tenzometrické měření, zpracování                                                                                                               | 19 760 Kč         |
| <b>VD II. kategorie</b>                                                                                                                          | <b>979 020 Kč</b> |
| <b>Cena c e l k e m</b>                                                                                                                          | <b>979 020 Kč</b> |

# PŘÍLOHA č. 3/2020

## Betonové a zděné objekty

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2020 (bez DPH)

cena za rok 2020  
(bez DPH)

|                                                                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FLÁJE (II.,Cho)</b>                                                                                                                   | <b>255 200 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu                                                                                  | 47 450 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu                          | 50 720 Kč         |
| - 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací                                                                                | 51 940 Kč         |
| - prohlídka části (vtokové) štolového přivaděče při odstávce zaměřená na posouzení poruchy v betonovém ostění                            | 33 700 Kč         |
| - vypracování etapové zprávy o TBD                                                                                                       | 52 460 Kč         |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. (dva dny)                                                       | 18 930 Kč         |
| <b>KAMENÍČKA (II.,Cho)</b>                                                                                                               | <b>197 320 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                               | 43 540 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                                                            | 21 640 Kč         |
| - 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků                                                           | 26 900 Kč         |
| - geogetické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování                                                                           | 21 510 Kč         |
| - geodetické měření svislých posunů VPN                                                                                                  | 23 090 Kč         |
| - vypracování etapové zprávy o TBD                                                                                                       | 50 960 Kč         |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.                                                                 | 9 680 Kč          |
| <b>JANOV (II.,Cho)</b>                                                                                                                   | <b>169 110 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                               | 64 690 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách                                          | 44 930 Kč         |
| - 2x zkrácené geodetické měření (relativní svislé posuny revizní chodba a přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc) | 59 490 Kč         |
| <b>KŘÍMOV (II.,Cho)</b>                                                                                                                  | <b>216 190 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                               | 56 560 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách                                             | 57 310 Kč         |
| - 4x měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení                                                                                 | 28 330 Kč         |
| - vypracování etapové zprávy o TBD                                                                                                       | 62 570 Kč         |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.                                                                 | 11 420 Kč         |
| <b>VD II. kategorie</b>                                                                                                                  | <b>837 820 Kč</b> |
| <b>Cena celkem</b>                                                                                                                       | <b>837 820 Kč</b> |

# PŘÍLOHA č. 3/2021

## Betonové a zděné objekty

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2021 (bez DPH)

cena za rok 2021  
(bez DPH)

|                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FLÁJE (II.,Cho)</b>                                                                                                                           | <b>195 710 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu                                                                                          | 47 450 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu                                  | 50 720 Kč         |
| - 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací                                                                                        | 51 940 Kč         |
| - 2x geodetické měření vodorovných posunů ZP, zpracování                                                                                         | 45 600 Kč         |
| <b>KAMENIČKA (II.,Cho)</b>                                                                                                                       | <b>136 680 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                                       | 43 540 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                                                                    | 21 640 Kč         |
| - 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků                                                                   | 26 900 Kč         |
| - geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování                                                                                   | 21 510 Kč         |
| - geodetické měření svislých posunů VPN                                                                                                          | 23 090 Kč         |
| <b>JANOV (II.,Cho)</b>                                                                                                                           | <b>334 590 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                                       | 64 690 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách                                                  | 44 930 Kč         |
| - 2x komplexní geodetické měření (svislé posuny hráz, pata hráze, revizní chodba, přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc) | 124 390 Kč        |
| - vypracování etapové zprávy o TBD                                                                                                               | 86 120 Kč         |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.                                                                         | 14 460 Kč         |
| <b>KŘÍMOV (II.,Cho)</b>                                                                                                                          | <b>236 220 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                                       | 56 560 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách                                                     | 57 310 Kč         |
| - 4x měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení                                                                                         | 28 330 Kč         |
| - 2x geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP                                                                                            | 38 900 Kč         |
| - statistické zpracování výsledků TBD - vztlakoměrné vrty, 10 let po doplnění                                                                    | 55 120 Kč         |
| <b>VD II. kategorie</b>                                                                                                                          | <b>903 200 Kč</b> |
| <b>Cena celkem</b>                                                                                                                               | <b>903 200 Kč</b> |

# PŘÍLOHA č. 3/2022

## Betonové a zděné objekty

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2022 (bez DPH)

cena za rok 2022  
(bez DPH)

|                                                                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>FLÁJE (II.,Cho)</b>                                                                                                                   | <b>247 880 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků, včetně měření teplot betonu                                                                                  | 47 450 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření deformací - deformetr, stažení výsledků měření teplot betonu                          | 50 720 Kč         |
| - 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací                                                                                | 51 940 Kč         |
| - vypracování souhrnné etapové zprávy o TBD                                                                                              | 78 840 Kč         |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb. (dva dny)                                                       | 18 930 Kč         |
| <b>KAMENIČKA (II.,Cho)</b>                                                                                                               | <b>197 320 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                               | 43 540 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla                                                                                                            | 21 640 Kč         |
| - 4x měření náklonů velmi přesnou hydrostatickou nivelací, zpracování výsledků                                                           | 26 900 Kč         |
| - geodetické měření deformací na koruně hráze - ZP, zpracování                                                                           | 21 510 Kč         |
| - geodetické měření svislých posunů VPN                                                                                                  | 23 090 Kč         |
| - vypracování etapové zprávy o TBD                                                                                                       | 50 960 Kč         |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.                                                                 | 9 680 Kč          |
| <b>JANOV (II.,Cho)</b>                                                                                                                   | <b>169 110 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                               | 64 690 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních deformací na dilatačních sparách                                          | 44 930 Kč         |
| - 2x zkrácené geodetické měření (relativní svislé posuny revizní chodba a přístupová štola, vodorovné posuny koruna hráze a vzdušní líc) | 59 490 Kč         |
| <b>KŘÍMOV (II.,Cho)</b>                                                                                                                  | <b>216 190 Kč</b> |
| - TBD, zpracování výsledků                                                                                                               | 56 560 Kč         |
| - 4x kontrolní prohlídka díla, 4x kontrolní měření relativních pohybů na dilatačních sparách                                             | 57 310 Kč         |
| - 4x měření náklonů hydrostatickou nivelací, vyhodnocení                                                                                 | 28 330 Kč         |
| - vypracování etapové zprávy o TBD                                                                                                       | 62 570 Kč         |
| - příprava vyjádření TBD a účast na TBP podle §62 zákona č. 254/2001 Sb.                                                                 | 11 420 Kč         |
| VD II. kategorie                                                                                                                         | 830 500 Kč        |
| <b>Cena c e l k e m</b>                                                                                                                  | <b>830 500 Kč</b> |



# PŘÍLOHA č. 4/2019

## Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, náplň práce, cena prací v roce 2019 (bez DPH)

cena za rok 2019  
(bez DPH)

|                                                                                                                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>KŘÍMOV (II.,Cho)</b><br>- komplexní prohlídka technologie                                                                                                 | <b>35 200 Kč</b><br>35 200 Kč             |
| <b>KAMENIČKA (II.,Cho)</b><br>- komplexní prohlídka technologie<br>- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD                   | <b>44 400 Kč</b><br>35 200 Kč<br>9 200 Kč |
| <b>JANOV (II.,Cho)</b><br>- komplexní prohlídka technologie<br>- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD                       | <b>47 400 Kč</b><br>38 200 Kč<br>9 200 Kč |
| <b>FLÁJE (II.,Cho)</b><br>- komplexní prohlídka technologie                                                                                                  | <b>35 400 Kč</b><br>35 400 Kč             |
| <b>NECHRANICE (II.,Cho)</b><br>- komplexní prohlídka technologie (spodní výpusti)<br>- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | <b>46 600 Kč</b><br>37 400 Kč<br>9 200 Kč |
| <b>JIRKOV (II.,Cho)</b><br>- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD                                                           | <b>9 200 Kč</b><br>9 200 Kč               |
| <b>ÚJEZD (II.,Cho)</b><br>- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD                                                            | <b>9 200 Kč</b><br>9 200 Kč               |
| <b>HORKA (II.,KV)</b><br>- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD                                                             | <b>9 200 Kč</b><br>9 200 Kč               |
| VD II. kategorie                                                                                                                                             | 236 600 Kč                                |
| <b>Cena c e l k e m</b>                                                                                                                                      | <b>236 600 Kč</b>                         |

# PŘÍLOHA č. 4/2020

## Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2020 (bez DPH)

cena za rok 2020  
(bez DPH)

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KAMENIČKA (II.,Cho)</b>                                              | <b>9 200 Kč</b>   |
| - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 9 200 Kč          |
| <b>KŘÍMOV (II.,Cho)</b>                                                 | <b>9 200 Kč</b>   |
| - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 9 200 Kč          |
| <b>JIRKOV (II.,Cho)</b>                                                 | <b>35 200 Kč</b>  |
| - komplexní prohlídka technologie                                       | 35 200 Kč         |
| <b>NECHRANICE (II.,Cho)</b>                                             | <b>43 400 Kč</b>  |
| - komplexní prohlídka technologie (hrazení přelivů)                     | 43 400 Kč         |
| <b>CHŘIBSKÁ (II., TE)</b>                                               | <b>9 200 Kč</b>   |
| - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 9 200 Kč          |
| VD II. kategorie                                                        | 106 200 Kč        |
| <b>Cena c e l k e m</b>                                                 | <b>106 200 Kč</b> |

# PŘÍLOHA č. 4/2021

## Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, náplň práce, cena prací v roce 2021 (bez DPH)

cena za rok 2021  
(bez DPH)

---

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>KAMENIČKA (II.,Cho)</b>                                              | <b>9 200 Kč</b>  |
| - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 9 200 Kč         |
| <b>JANOV (II.,Cho)</b>                                                  | <b>9 200 Kč</b>  |
| - zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | 9 200 Kč         |
| <b>HORKA (II.,KV)</b>                                                   | <b>43 000 Kč</b> |
| - komplexní prohlídka technologie                                       | 43 000 Kč        |
| VD II. kategorie                                                        | 61 400 Kč        |
| <b>Cena c e l k e m</b>                                                 | <b>61 400 Kč</b> |

# PŘÍLOHA č. 4/2022

## Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie

| A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, náplň práce, cena prací v roce 2022 (bez DPH)                                               | cena za rok 2022 (bez DPH)                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>KAMENIČKA (II.,Cho)</b><br>- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD                                    | <b>9 200 Kč</b><br>9 200 Kč               |
| <b>JIRKOV (II.,Cho)</b><br>- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD                                       | <b>9 200 Kč</b><br>9 200 Kč               |
| <b>ÚJEZD (II.,Cho)</b><br>- komplexní prohlídka technologie                                                                              | <b>32 250 Kč</b><br>32 250 Kč             |
| <b>JESENICE (II.,KV)</b><br>- komplexní prohlídka technologie<br>- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD | <b>49 100 Kč</b><br>39 900 Kč<br>9 200 Kč |
| <b>HORKA (II.,KV)</b><br>- zhodnocení výsledků prohlídky prostorů nátoků potápěči z hlediska TBD                                         | <b>9 200 Kč</b><br>9 200 Kč               |
| <b>CHŘIBSKÁ (II., TE)</b><br>- komplexní prohlídka technologie                                                                           | <b>36 000 Kč</b><br>36 000 Kč             |
| VD II. kategorie                                                                                                                         | 144 950 Kč                                |
| <b>Cena c e l k e m</b>                                                                                                                  | <b>144 950 Kč</b>                         |

# PŘÍLOHA č. 5/2019

## PPO

**A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2019 (bez DPH)**

**kalk. cena za rok 2019  
(bez DPH)**

VD II. kategorie

- Kč

**Cena c e l k e m**

- Kč

# PŘÍLOHA č. 5/2020

## PPO

**A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2020 (bez DPH)**

**kalk. cena za rok 2020  
(bez DPH)**

VD II. kategorie

- Kč

**Cena c e l k e m**

- Kč

# PŘÍLOHA č. 5/2021

## PPO

**A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2021 (bez DPH)**

**kalk. cena za rok 2021  
(bez DPH)**

VD II. kategorie

- Kč

**Cena c e l k e m**

- Kč

# PŘÍLOHA č. 5/2022

## PPO

**A. Přehled objektů, jejich kategorie, závod, hlavní pracovník TBD pověřené organizace, náplň práce, cena prací v roce 2022 (bez DPH)**

**kalk. cena za rok 2022  
(bez DPH)**

VD II. kategorie

- Kč

**Cena c e l k e m**

- Kč