

NAŠE ZNAČKA
PM-1064/2019/5504

VYŘIZUJE
Bc. Dana Turanová
+420 541 637 227
turanova@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 7. 1. 2019


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – Krokovický p., ř. km 0,000 – 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Krokovický p., ř. km 0,000 – 0,194, Písečné, rekonstrukce opevnění**“ uveřejnil dne 13. 12. 2018 na profilu zadavatele Dokumentaci zadávacího řízení, v jejíž příloze č. 2. Obchodní podmínky zadavatele – Smlouva o dílo byl uveden zjevně nesprávný termín dokončení díla, a to 30. 8. 2018. Zadavatel v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), dne 4. 1. 2019 uveřejnil přílohu Obchodní podmínky zadavatele se správným termínem dokončení díla, a to 30. 8. 2019. Předpokládaný termín dokončení díla srpen 2019 je rovněž uveden v čl. 4.1 Dokumentace zadávacího řízení.

Toto Vysvětlení je uveřejněno na profilu zadavatele
https://zakazky.eagri.cz/contract_display_11918.html

S pozdravem



MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-