

Příloha č.1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ

	Dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Ucelená část - Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	570		0	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	12		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	70		0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně určení liniových prvků	ha	570		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	150		0	
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu KPÚ	100bm	190		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	600		0	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	20		0	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	80		0	
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	570		0	
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH						0
2.	Ucelená část -Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	570		0	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	200		0	
2.3.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	570		0	
2.4.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3		0	
Ucelená část - Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH						0
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	80		0	
	Stabilizace hranic pozemků	bod	160		0	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	570		0	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						0

Příloha č.1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ

Rekapitulace ucelených částí	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	0 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH	0 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena díla včetně DPH	0 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ředitel Pozemkového úřadu Jičín

.....
statutární orgán zhotovitele