Pracky p., F. km 1,933 — 2,536, Prace, oprava koryta

A. Pravodni zprava
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A.1. Identifikacni udaje
A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby
Pracky p., f. km 1,933 — 2,536, Prace, oprava koryta

b) misto stavby
Katastralni tzemi : k.u. Prace

Kraj : Jihomoravsky
Povéfeny Gfad s roz. prav. :  Slapanice
Stavebni Gfad : Slapanice

c) predmét dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace je procisténi od naplavenin a oprava
opevnéni koryta vodniho toku Pracky potok v rdmci udrZzovacich praci. Navrzenou
opravou nedochazi ke zménam smérového vedeni ani nivelety potoka.

Pracky potok CHP: 4-15-03-1030-0-00
IDVT: 10198207

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev : Povodi Moravy, s. p.
Drevaiska 11, 602 00, Brno

IC : 70890013

DIC : CZ70890013

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev : LB projekt — water of engineering, s.r.0.
Mojmirovo ndm. 3105/6a, 612 00 Brno

IC : 29262747

DIC : CZ29262747

Autorizovana osoba : Ing. FrantiSek Lazarek, CKAIT 1006183
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A.2. Seznam vstupnich podkladt

- zakladni mapa méfitka 1 : 10 000

- zé&kladni vodohospodafskd mapa CR 1 : 50 000

- mapa katastru nemovitosti v méfitku 1 : 500

- geodetické zaméreni zajmového Uzemi vyneseného do grafického prostredi
- CSN 01 3469 — Vykresy hydrotechnickych a hydroenergetickych staveb

A.3. Udaje o Guzemi

a) rozsah feSeného uzemi

Uzemi uréené pro stavbu se nachazi v Jihomoravském kraji, v katastralnim Gzemi
Prace, v intravilanu, z vétSiny v zahradach. Staveni$tém pro projekt opravy koryta
Prackého potoka mezi f. km 1,933 — 2,536 bude predevSim vlastni koryto toku a dale
pozemky prevazné podél toku, které budou slouZit pouze pro pfistupy. Zafizeni
stavenisté je pfeduréeno na pozemku ve vlastnictvi obce Prace p. €. 909 k. u. Prace.

b) dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Jedna se o vodni plochu, o vodni tok. Stavajici Uzemi je v hornim Useku
zajmového Uzemi zastavéné, nize po toku nezastavéné - tento Usek protéka kolem
zahrad a poli.

Pokud se tyka dosavadniho vyuziti Gzemi, je potok vyuZivany jako upraveny vodni
tok. Koryto toku je za dobu své existence zna¢né poskozené a vymleté. V opravovaném
useku je stavajici opevnéni jiz na vétsiné mist poskozené nebo chybi zcela.

c) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich pfedpist (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné Uzemi, zaplavové Uzemi apod.)

Stavbou nebudou dotéena chranéna uzemi ani kulturni pamatky ani zaplavova
uzemi.

d) udaje o odtokovych pomérech

Jak je popsano vyse, jedna se o vodni tok, v lokalité se destova voda zasakuje Ci
povrchové odtéka ve vodnich tocich.

Jak jiz bylo vy$e uvedeno, je oprava Prateckého potoka situovana do povodi 4-15-
03-1030-0-00.

e) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, scili a ukoly uzemniho
planovani
Jedna se o procidténi a opravu koryta stavajiciho vodniho toku. Stavba neni
v rozporu s Uzemnim planem, nebot se jedna o opravu toku. Opravovany tok bude
veden ve stavajici trase, pfiCemz bude dochédzet k opravam opevnéni. Projektova
dokumentace je koncipovana jako jednostupriova pro ohlaSeni udrzovacich praci,
respektive stavebni povoleni.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Uzemi

Opravou dojde k vybudovani opevnéni v odpovidajici kvalité, ktera zajisti stabilitu
odtokovych pomérl v daném toku. Po realizaci stavba nebude mit zadné negativni
dopady na okoli.
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Kolem koryta vyrostly spontanné stromy a kefe. Pozemky kolem toku jsou vesmés
ve vlastnictvi fyzickych osob, koryto samotného toku je na parcele ve vlastnictvi obce
Prace.

Stavbou nedojde k zhorSeni kvality prostfedi ani hodnoty Uzemi, stavba neni v
rozporu se zajmy obce. Stavba nevyzaduje pfipojeni na dopravni nebo technickou
infrastrukturu.

g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organu

Do PD byly zapracovany veSkeré pozadavky dotéenych organud, které jsou
uvedeny v pfiloze E. Doklady.

GasNet, s.r.o.
Nové budovany kamenny prah musi byt umistén od stavajiciho plynarenského zarizeni
v minimalni vzdalenosti 1 m od okraje plynovodu mé&feno kolmo na obrys plynovodu.
Stavebnimi Upravami koryta potoka nesmi dojit ke snizeni kryti plynovodu
Pfi stavbé nesmi dojit k pfemisténi nadzemnich &asti plynovodul (orientaéni sloupky)
V ochranném pasmu plynovodu budou prace provadény vyhradné ru¢nim zpisobem
Pfed zaCatkem stavby musi byt poloha plynarenského potrubi vyty€ena.

1) Za stavebni Cinnosti se pro Uc€ely tohoto stanoviska povazuji vSechny c&innosti
provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn.
i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a €innosti mimo ochranné pasmo, pokud
by takové €innosti mohly ohrozit bezpeénost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.).

2) Stavebni Cinnosti je mozné realizovat pouze pfi dodrZzeni podminek stanovenych v
tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrzeny, budou stavebni cinnosti,
povazovany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu za ¢innost
bez naseho pfedchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této
zméné.

3) Pred zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyeni trasy a presné urceni
uloZzeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Vyty€eni trasy provede
pFislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo
NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku
(Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyCeni trasy
bude sepsan protokol. Pfesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
pFipojek je povinen provést stavebnik na svuj naklad. Bez vyty€eni trasy a presného
ur€eni uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi
byt vlastni stavebni c¢&innosti zahdjeny. Vyty€eni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &.458/2000 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu, pfipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného padsma a
témito podminkami.

6) PFi provadéni stavebni Cinnosti, v€. pfesného ureni ulozeni plynarenského zafizeni
je stavebnik povinen ucinit takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich bezpe&nosti a spolehlivosti
provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi.

-4 -
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7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v prubéhu nebo pfi
preruseni stavebni ¢innosti Fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pfed zahajenim
stavebni Cinnosti provedeno Uplné obnaZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich
pripojek v misté kiizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Zze nebude tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemensi poSkozeni
plynarenského zafizeni nebo plynovodnich pfipojek (v€. izolace, signalizacniho
vodiCe, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek
stanovenych pro stavebni ¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich
pFipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na
www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). PFi zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O
provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou
dodrzeny vySe uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy
provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho zastupce
dolozit prdkaznou dokumentaci o neposSkozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek b&éhem vystavby nebo provest na své naklady kontrolni sondy
v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné
podsypany a obsypany téZzenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena
vystrazna félie Zluté barvy, ve v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG
702 04.

12) Neprodlené po skon&eni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a
nadzemni prvky plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich
pfipojkach, v€. hlavnich uzavérd plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni
udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni ¢innosti.

14) Pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroju apod. bude
realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
(neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Pfi pouZiti nakladnich vozidel, stavebnich stroju a mechanismu zabezpedit pfipadny
prejezd pfes plynarenské zarfizeni a plynovodni pfipojky ulozenim paneld v misté
prejezdu plynarenského zafizeni.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.

|. Obecné ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfi provadéni jakychkoliv
¢innosti, zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a
projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi
normami (v€etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a ucinit veSkera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedo$lo k
poskozeni nebo ohrozeni sité elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti
Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s. a je vyslovné srozumén s tim, 2e SEK jsou



Pracky p., F. km 1,933 — 2,536, Prace, oprava koryta

A. Pravodni zprava

soucasti verejné komunikacni sité, jsou zajiStovany ve vefejném zajmu a jsou
chranény pravnimi predpisy.

. PFi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti

osoba, povinen respektovat ochranné pasmo SEK tak, aby nedoSlo k poskozeni
nebo zamezeni pfistupu k SEK Pfi kfizeni nebo soubé&hu &innosti se SEK je povinen
fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. P¥Fi
jakékoliv ¢innosti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy
podzemniho vedeni SEK (dale jen PVSEK) nesmi pouzivat mechanizacnich
prostfedkd a nevhodného naradi.

. Pro pfipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti

osoby, zaloZzené Vs$eobecnymi podminkami ochrany SEK spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebojim povéfena tfeti osoba,
odpovédny za veskeré naklady a $kody, které spoleénosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. vzniknou porusenim jeho povinnosti.

. V pfipadé, ze budou zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto

Vyjadreni, nelze toto Vyjadreni pouzit jako podklad pro vyty€eni a je tfeba pozadat o
vydani nového Vyjadreni.

. Bude-li Zadatel na spolegnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. pozadovat,

aby se jako ucastnik spravniho fizeni, pro jehoz uc&ely bylo toto Vyjadfeni vydano,
vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoz
Ucely bylo toto Vyjadfeni vydano, je povinen kontaktovat POS.

. Soucinnost stavebnika pfi ¢innostech v blizkosti SEK
. Zapoceti €innosti je stavebnik, nebojim povéfena tfeti osoba, povinen oznamit POS.

Oznameni bude obsahovat €islo Vyjadfeni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

. Pfed zapocetim zemnich praci ¢Ci jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim

povéfend tfeti osoba, povinen zajistit vyznaceni tras PVSEK na terénu dle
polohopisné dokumentace. S vyznacenou trasou PVSEK prokazatelné seznami
vS§echny osoby, které budou a nebo by mohly €innosti provadét.

Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv treti
osobu, jez bude provadét zemni prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a
hloubkovou polohu PVSEK pfiénymi sondami, a je srozumén s tim, Ze mozna
odchylka uloZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova, €ini +/- 30 cm mezi
skute€nym ulozenim PVSEK a polohovymi Gdaji ve vykresové dokumentaci.

. P¥i provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povérena treti

osoba, povinen postupovat tak, aby nedoSlo ke zméné hloubky ulozeni nebo
prostorového uspofadani PVSEK Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen zabezpedit proti provéSeni, poSkozeni a odcizeni.

. P¥i zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti je

stavebnik, nebojim povéfena treti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu prerusit
prace a zjisténi rozporu oznamit POS. V prerusenych pracich Ize pokracovat teprve
poté, co od POS prokazatelné obdrzel souhlas k pokracovani v pracich.

. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup apod. je

stavebnik, nebojim povéfena treti osoba, povinen vykonavat zemni prace se
zvy$enou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti nad P VSEK Vykopové prace
v blizkosti sloupt nadzemniho vedeni SEK (dale j en NVSEK) j e povinen provadét v
takové vzdalenosti, aby nedo$lo k narudeni jejich stability, to vSe za dodrzeni
platnych pravnich predpist, technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru
stavebnictvi a technologickych postupd.
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7. PFi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, stavebnik, nebo jim
povéfena treti osoba pred zakrytim PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zahoz je
stavebnik opravnén provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty
kabelovych komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spoleénosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s..

9. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasu PVSEK mimo
vozovku prejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do doby, nez PVSEK
fadné zabezpecdi proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povérena treti
osoba, je povinen projednat s POS zplisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pri
prepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik,
nebo jim povérfena tfeti osoba, povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase PVSEK (vetné
ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit
rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf. komunikaci, parkovist, viezdu aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy
zfizovat v takové vzdalenosti od NVSEK, aby c¢&innosti na/v manipulaénich a
skladovych plochach nemohly byt vykonavany ve vzdalenost mensi nez Im od
NVSEK

12. Stavebnik, nebo jim povéfenda tfeti osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a
odstranovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK

13. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén bez predchoziho
projednani jakkoliv manipulovat s pfipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s
ochrannou skfini optickych spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami Ci
jakymkoliv jinym zafizenim SEK

14. Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i kradez
SEK neprodlené od okamziku zjiténi takové skutecnosti, oznamit POS na telefonni
Cislo: 606 613 871 nebo v mimopracovni dobé na telefonni &islo 238 462 690.

[ll. Prace v objektech a odstrafiovani objektu

1. Stavebnik, nebo jim povérena tfeti osoba, j € povinen pfed zahajenim jakychkoliv
praci v budovach a jinych objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK
prokazateln& kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti Ceska telekomunikaéni
infrastruktura a.s. bezpecné odpojeni SEK

2. Pri provadéni ¢innosti v budovach a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfena
tfeti osoba, povinen v souladu s pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi
normami (v€etné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy provést mimo jiné pruzkum vnéjSich i vnitfnich vedeni SEK
na omitce i pod ni.

IV. Soucinnost stavebnika pfi pfipravé stavby

1. Pokud c¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, k niz je tfeba povoleni
spravniho organu dle zvlastniho pravniho pfedpisu, dojde k ohrozeni &i omezeni SEK
je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen kontaktovat POS a predlozit
zakresleni SEK do pfislu§né dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni, koordinacni
atp.).

2. V pfipadé, Ze pro Cinnosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, neni tfeba
povoleni spravniho organu dle zvlastniho pravniho predpisuje stavebnik, nebo jim
povéfena tfeti osoba, povinen predlozit zakresleni trasy SEK i s pfisluSnymi kotami
do zjednoduSené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela
patrna mira dotéeni SEK
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3. PFi projektovani stavby, rekonstrukce ¢i preloZzky vedeni a zafizeni silovych
elektrickych siti, elektrickych trakci vlakd a tramvaji, nejpozdéji vSak pfed zahajenim
spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce €i pfelozky vedeni a zafizeni
silovych elektrickych siti, elektrickych trakci vlakd a tramvaji, je stavebnik, nebo jim
povéfend tfeti osoba, povinen provést vypocet rusivych vliva, zpracovat ochranna
opatreni a predat je POS.

4. PFi projektovani stavby, pfi rekonstrukci, ktera se nachazi v ochranném pasmu
radiovych tras spoleénosti Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s. a piekraduje
vySku 15 m nad zemskym povrchem, a to v€etné doCasnych objektl zafizeni
stavenisté (jefaby, konstrukce, atd.), nejpozdéji vSak pred zahajenim spravniho fizeni
ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfena treti osoba, povinen
kontaktovat POS. Ochranné pasmo radiovych tras v Sifi 50m je zakresleno do
situa¢niho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o $ifi 25 m po obou stranach
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového
zarizeni.

5. Pokud se v zajmovém Uzemi stavby nachazi podzemni silnoproudé vedeni (NN)
spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim
povérena tfeti osoba, pfed zahajenim spravniho Fizeni ve véci povoleni spravniho
organu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, nejpozdéji vSak pred
zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi
pasmy zasahovaly do prostoru stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢&i do jejich
ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen realizovat
takova opatieni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti
mechanizace, otevieného plamene a podobnych technologii.

V. Kfizeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo j im povéfena tfeti osoba, j e povinen v mistech kfizeni P VSEK se
sitémi technické infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami,
viezdy atp. ukladat P VSEK v zakonnymi pfedpisy stanovené hloubce a chranit
PVSEKchrani¢kami s pfesahem minimalné 0.5 m na kazdou stranu od hrany kfizeni.
Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot.

2. Stavebnik nebo jim povérena treti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v pfipadé,
kdy hodla umistit stavbu sjezdu &i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vijezdu umistit
tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v hloubce mensi nez 0,6 m a optické
nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.

3. Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi,
podezdivky apod.) umistit tak, aby dodrZzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od
krajniho vedeni, pfipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén trasy P VSEK znepfi stupni
t (napf. zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, je pfi kfizeni a soubéhu stavby nebo siti
technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

+ pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v
blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo pfi kfizeni kabelovodu ve
vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, predlozit POS
zakresleni v pri€nych fezech, do pficného fezu zakreslit také profil kabelové komory v
pripadé, kdy jsou sité technické infrastruktury i stavby umistény v blizkosti kabelové
komory ve vzdalenosti mensi nez 2 m,
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* neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické
infrastruktury,prfedlozit POS vypracovany odborny staticky posudek véetné navrhu
ochrany télesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

» nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doCasné, projednat s POS,
nejpozdeji ve fazi projektové pripravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt
vedeny v Urovni ¢i pod urovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré pfipady,
kdy jsou trajektorie podvrtd a protlakd ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od
kabelovodu.

E.ON Distribuce, a.s.

PFi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou ohrozit pfedmétné distribu¢ni a
sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady C¢.
591/2006 Sb., ucinit veskera opatfeni, aby nedo$lo ke Skoddm na rozvodném
zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob elektirickym proudem, zejména tim, ze
bude zajisténo:

1. Objednani pfesného vyty&eni distribuéni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné
14 dnu pfed zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pfipadé,
Zze nebude mozné trasu kabelu bezpecné urcit pomoci vytyCovaciho zafizeni, je
investor zemnich praci povinen provést

v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu na uréenych mistech podle pokynu
zaméstnanct ECZR pro jednoznacéné stanoveni jeho polohy. Vyty&eni kabeltd VN, NN
zajisti lvana Peclova Zelinkova, tel.: 733670248, email: ivana.zelinkova@eon.cz.
VytyCeni sdélovaciho vedeni zajisti Luka$8 Toman, tel.: 54514-2930, email:
lukas.toman@eon.cz.

2. Vykopové prace v blizkosti nadzemniho vedeni NN provadét tak, aby nedoslo k
naruseni stability podpérnych bodl a uzemrovaci soustavy, nebo nebyl jinak
ohroZen provoz el. zafizeni a bezpecnost osob. Déle pozadujeme dodrZzovat platna
ustanoveni norem CSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvl&$té pak minimalni dovolené
vzdalenosti od vedeni:

. . . .. Hole ‘ lzolované
Vybrané¢ vzdalenosti/provedeni vodicu i oy

\ vodice vodice
Nad budovami N
'T‘_(;_u_lmﬁdﬁ_\:r_ni castmi (sklon > 15°), \faim'uiici:mhm 05 m 0.3 m

: Nad schudnymi ¢astmi (sklon < 15°). vzdorujici ohni 4 m J m
Na budoviach

| K budovam a Jejich Castem ncho—\_\l\;l\ enim R T 02 m 0.1 m

| Kolem zednich oken

| Pred oknem (pouze stavajici vedeni) 2 m I m
Nad oknem - 0.2 m 0.2 m
Vedle okna ‘ 0.5 m 0.5 m
Pod oknem I m Il m
Kolem stieSnich oken

| Pred oknem 3 m | 2 m

| Nad oknem 0.5 m 0.5 m

| Vedle okna = 0.5 m 05 m

| Pod oknem I m I m

3. Pf¥i provadeéni stavebnich praci nesmi dojit k posSkozeni el. zafizeni.

4. V dusledku stavebnich praci nesmi dojit k znepfistupnéni el. zafizeni.

5. Onhlaseni jakéhokoliv poSkozeni distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni v provozovani
ECD na telefonni €islo 800 22 55 77.
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ECZR jako zastupce ECD souhlasi s provedenim vySe uvedené akce v OP zafizeni
distribu¢ni soustavy pfi splnéni téchto podminek:

1) V ochrannych pasmech (dale jen OP) zafizeni distribuéni soustavy budou pfi
realizaci udéleného souhlasu dodrzeny podminky

dle § 46 odst. 8 zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni, kde se konstatuje, ze v OP
téchto zafizeni je zakdzano pod pismeny:

c) provadeét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost

a bezpec€nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét Cinnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k
témto zafizenim.

2)  Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém
Uzemi do vSech vyhotoveni provadéci dokumentace

a jeho vyznaceni dobfe viditelnym zpusobem pfimo v terénu. Jedna se zejména o mista
kiizeni & soubéhu trasy vedeni s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedeni
vykopU a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich ochranného pasma
trvale informovani.

3) Objednani pfesného vyty€eni distribu¢ni sité (trasy kabelu)

v terénu a to nejméné 14 dnu pred zahajenim praci v blizkosti podzemniho kabelového
vedeni. V pfipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpecné urcit pomoci
vyty€ovaciho zafizeni, je investor zemnich praci povinen pro jednoznac¢né stanoveni
jeho polohy provést na uréenych mistech a v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu
podle pokyn( zaméstnancti E.ON Ceské republika, s.r.o. (dale jen ECZR). Vyty&eni
kabelu VN, NN zajisti Roman Bugar, tel.: 54514-3691, email: roman.bugar@eon.cz.

4)  Provadéni zemnich praci v ochranném pasmu kabelu vyhradné klasickym ru¢nim
nafadim bez pouziti jakychkoli mechanismid s nejvysdi opatrnosti, nebude-li
provozovatelem zafizeni stanoveno jinak.

5) Vhodné zabezpeceni obnazeného kabelu (podlozeni, vyvéseni,...), aby nedos$lo k
jeho posSkozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi
tabulkami, bude provedeno podle pokynu pracovnika ECZR. Dal8i podminky pro
zabezpeceni nasSeho zafizeni si vyhrazujeme pfi vyty&eni nebo po jeho odkryti.

6) VyfeSeni zplsobu provedeni soub&htl a kiizeni vySe zminéné akce

v

s rozvodnym zafizenim musi odpovidat pfislusSnym CSN.

7) Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kfizovatek a soubéhl pfed zahozem vykopu.
O kontrole bude proveden zapis

do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni této podminky, budou poruchy
vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

8) Po dokon&eni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy
distribu¢ni soustavy odpovidat pfislusnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33
3302, PNE 34 1050, CSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN
61 936-1.

9) Po dokonc&eni stavby a ¢innosti pfipominame, ze v OP zafizeni je dale zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé

a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

c) u nadzemniho vedeni nechavat rist porosty nad vySku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni mechanizmy o
celkové hmotnosti nad 6t.

-10 -



Pracky p., F. km 1,933 — 2,536, Prace, oprava koryta
A. Pravodni zprava

10) V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky uvedené ve
vyjadfeni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy

ve vlastnictvi a provozovani ECD a podminkach prace v jeho blizkosti.

11) VesSkera stavebni ¢innost v OP distribu¢niho a sdélovaciho zafizeni bude pfed jejim
zahajenim konzultovana s pfisluSnym spravcem zafizeni (kontakty na spravce
zafizeni jsou uvedeny v zavéru tohoto vyjadreni), ktery stanovi bezpecnostni opatreni
pro prace

v OP pfislugného rozvodného zafizeni dle platné CSN EN 50 110-1.

12) Veskeré prace s mechanizaci, jejichz ¢asti se za provozu mohou pfiblizit k vodi¢lim
v OP nadzemniho vedeni 22 kV je nutno provadét za beznapétového stavu vedeni a
vypnuti poZzadujeme objednat nejméné 25 kalendarnich dnu pfedem.

Vodarenska akciova spole¢nost, a.s.

Zahajeni zemnich praci bude vami oznameno nejméné 14 dni pfedem na VAS
provozni stfedisko Pozofice, sidlici na adrese U VleCky 695, 664 07 Pozofice, tei.
544 226 084. Soucasné s oznamenim predlozZite objednavku na vytyCeni siti v
provozovani VAS.

2. Pfi provadéni zemnich praci v ochranném pasmu nesmi dojit k poskozeni
kanalizaCniho potrubi nebo omezeni jeho provozuschopnosti. Ochranné pasmo
kanaliza¢niho potrubi je stanoveno 1,5 m od vnéjSiho lice potrubi na obé strany. V
tomto prostoru neni dovoleno umistovat trvalé stavby vysazovat stromy nebo
okrasné dreviny a provadeét terénni Upravy, snizovani nebo zvySovani terénu.

3. Bude dodrzeno min. kryti kanalizace véetné pripojek dle CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

4. Pozadujeme, aby byla provedena kontrola neporusSenosti kanalizace zastupcem
VAS, ktery vystavi protokol o provedené kontrole. Odsouhlaseny protokol ze strany
VAS bude nezbytnou pfilohou ke kolaudaci stavby, pfip. ke zprovoznéni stavby.
Kontrolu objednejte na VAS provoznim stfedisku Pozofice.

5. Dojde-li k poSkozeni kanaiizace, musi byt neprodlené opravena odbornou firmou
(dle pozadavk( VAS) na vlastni nakiady firmy, ktera provadéla stavebni €innost.

6. Pfi nedodrZeni shora uvedenych podminek poda nase a.s. stiznost na dodavatele
stavby u pfislusného stavebniho Gradu.

7. V prdbéhu realizace pfedmétné stavby si vyhrazujeme pravo stanovit daisi
podminky dle pozadavku VAS provozniho stfediska Pozofice.

—

Moravsky rybarsky svaz, z.s.
+ veskeré pracovni stroje a pracovisté bude zajisténo proti Uniku zavadnych latek do
vodniho prostfedi.

ARUB Brno

Stavebnik je dle § 22 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkove pédi, v platném znéni
povinen pisemné ohlasit termin zahajeni zemnich praci jiz od doby pfipravy stavby,
nejpozdeji vSak s predstihem 30 dnu pfed zapoletim Archeologickému Ustavu
Akademie véd CR, Brno, v. v. i, a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci
provedeni zachranného archeologického vyzkumu na dotéeném uUzemi. Vyzkum je
provadén na zakladé dohody uzaviené mezi investorem stavby a Archeologickym
ustavem AV CR nebo opravnénou organizaci. Uhrada nékladd zachranného
archeologického vyzkumu se fidi ustanovenim § 22, odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o
statni pamatkové péci, v platném znéni.

-11 -
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Odbor zivotniho prostredi Méstského ufadu Slapanice - nakladani s odpady

Zeminu a jiny pfirodni material vytéZzeny béhem stavebnich ¢innosti Ize vyuzit v
pfipadé, ze vlastnik zeminy prokaze, Zze bude pouzita v pfirozeném stavu v misté
stavby a Ze jejim pouzitim neposkodi nebo neohrozi zivotni prostfedi nebo lidské
zdravi. V pfipadé, Zze zemina bude pouzita na jinych stavbach (pozemcich), je nutno
dolozit rozbor podle pfilohy €. 10 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., z kterého bude patrno, ze
jsou splnény stanovené limity. Rozbory véetné plavodu zeminy budou doloZzeny u
kolaudace.

U odpadl bude zajisténo prednostné vyuziti odpadl pred jejich odstranénim v
souladu s planem odpadového hospodarstvi Jihomoravského kraje.

Upozorfiujeme, Ze plvodce odpadu musi v misté jeho vzniku odpad tfidit dle druhu
a kategorie. V pfipadé, ze vzhledem k naslednému zplsobu vyuziti ¢i odstranéni
odpadu neni tfidéni nebo oddelené shromazdovani nutné, midZe od néj plvodce
upustit na zakladé souhlasu k upusténi od tfidéni vydaného MéU Slapanice, OZP.

Odpady ze staveb nelze zarfadit pod katalogovym cislem 200307 - objemny odpad ani

200301 - komunalni odpad!

K zavérecné kontrolni prohlidce budou pfedlozeny doklady o odstranéni odpadu
podle § 21 vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu jeji pfil. €. 20 (v dokladu bude uvedeno
misto vzniku, puvodce odpadu, opravnéna osoba, katalogové Ccislo, mnoZstvi
odpadu, datum vzniku). V pfipadé ¢estného prohlaseni musi byt splnén rozsah vyse
uvedené vyhlasky.

Odbor zivotniho prostiredi Méstského uradu Slapanice - ZPF
Podle § 9 odst. 2 pism. d) zakona o ochrané ZPF neni pro uvedeny zamér tieba
souhlasu s vynétim pady ze ZPF.

Odbor zivotniho prostredi Méstského tiadu Slapanice - ochrana ovzdusi
Pfi realizaci stavby poZadujeme dbat na eliminaci prasnosti pfijetim a aplikaci
u€innych organizaénich a technickych opatfeni.

Odbor zivotniho prostredi Méstského ufadu Slapanice - VKP

V ramci Uzemi VKP nesmi byt ukladan zadny stavebni materidl ani stavebni &i jiné
odpady, zafizeni stavenisté bude umisténo mimo lokalizované VKP, a to na parcele
¢. 909 v k. 0. Prace.

Stavba bude provedena podle predlozené dokumentace, jakakoliv zména musi byt
se zdejSim organem ochrany pfirody pfedem projednana.

Veskeré zemni prace budou po realizaci zasahu dokonale zahlazeny.
Je nutné zvolit takovy harmonogram praci, ktery by nezasahl do pfirozené
reprodukce Zivoc&ichu, zejména obojzivelnikd a ptaka (hnizdéni).

Ke kaceni dfevin rostoucich mimo les, je tfeba povoleni vydané vécné a mistné
prislusnym obecnim ufadem (OU Prace). Toto musi byt vydano pfed zapocetim
praci.

Ve stavebnich strojich budou pouzity biologicky rozlozitelné pohonné hmoty a
mazadla, aby bylo vylou€ené znecisténi ropnymi latkami.

Odbor zivotniho prostiedi Méstského uradu Slapanice - OP lesa
1. 'V ramci akce ,Pracky p., f. km 1,933 — 2,536, Prace, oprava koryta“ dojde k

proCisténi a opravé koryta Prackého potoka na pozemku p. & 61/1 v k. 4. Prace ve
vzdalenosti 8 m od pozemku uréeného k plnéni funkci lesa (PUPFL) p. €. 802 v k. U.
Prace a 38 m od pozemku p. €. 1010/20 v k. 0. Prace.
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Pracky p., F. km 1,933 — 2,536, Prace, oprava koryta
A. Pravodni zprava

2. Beéhem cisténi koryta a opravnych praci nedojde k naruSeni nebo poskozeni
okolnich lesnich porosta.

3. Na lesni pidu nebude ukladan zadny stavebni material nebo stavebni ¢i jiné
odpady a nebude zde zbudovano zafizeni stavenisté.

Odbor dopravy Méstského Uradu Slapanice

Realizaci stavby bude dotCena silnice €. 11/417 a 111/4178 a mistni komunikace Za
Humny, v&e v obci Prace.

PfisluSnym silni€nim spravnim afadem pro vydani vyjadfeni k mistni komunikaci je
v souladu se zdkonem o pozemnich komunikacich obec Prace.

Zvlastni uzivani komunikace — stavebni prace:

PFi provadéni stavebnich praci nesmi dojit k ohrozeni bezpecnosti a plynulosti
silniéniho provozu, dotéené pozemni komunikace nesmi byt znecistény nebo
posSkozeny, na komunikaci nesmi byt bez povoleni silni€niho spravniho Ufadu
provadény stavebni prace a umistovany zadné véci, zafizeni ani material. Provadéni
stavebnich praci v silniénim pozemku silnice nebo mistni komunikace musi byt podle
ust. § 25 odst. 1 a odst. 6 pism. ¢) bod 3 zakona o pozemnich komunikacich vydano
povoleni silniénim spravnim Ufadem. O povoleni pozada investor stavby v dostate¢ném
predstihu pred zahajenim praci (min. 30 dni) pfislusny silniCni spravni ufad (v pfipadeé
silnice: Méstsky ufad Slapanice, odbor dopravy; v pfipadé mistni komunikace: Obecni
Urad Prace, Ponétovska 129, 664 58 Prace, ICO 00599247), po predchozim souhlasu
vlastnika dotéené pozemni komunikace (v pfipadé silnice: SUS JmK, oblast Brno,
Orechovska 541/35, 619 00 Brno; v pfipadé mistni  komunikace: obec
Prace, Ponétovska 129, 664 58 Prace, ICO 00599247) a Policie CR
(Policie CR, KR JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 687/24, 611 32 Brno).

Uzavirka:

V pfipadé, Ze bude provoz na dotéenych pozemnich komunikacich ¢astecné nebo
Uplné uzavren, je nutné v souladu s ust. § 24 zdkona o pozemnich komunikacich
pozadat o povoleni uzavirky pfislusny silnicni spravni Gfad (v pfipadé silnice: Méstsky
Ufad Slapanice, odbor dopravy; v pfipadé mistni komunikace: Obecni Ufad Telnice,
ROZova 243, 664 59 Telnice).

V' tomto pfipadé je také nutné zazadat o stanoveni pfechodné Upravy provozu
(dopravniho znaceni) — MéU Slapanice, odbor dopravy, silni¢ni spravni ufad, k némuz
je nutné dolozit stanovisko Policie CR (KR JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 687/24,
611 32 Brno) dle ust. § 77 zdkona ¢&. 361/2000 Sb., v platném znéni.

h) seznam vyjimek a ulevovych FfeSeni

Pro dané Uzemi nebyla vydana zadna ulevova feseni.

i) seznam souvisejicich a podmifiujicich investic

Stavba neni vazana na jiné stavby ¢i investice. Stavbu je mozné zahajit ihned po
jejim povoleni.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

-13-



Pracky p., . km 1,933 — 2,536, Prace, oprava koryta

A. Pravodni zprava

Vypis parcel dotéenych stavbou

z ¢ X
] o4 2 R
2 é D g R
E % g« S >
] = ;. g 2% a Vlastnik Adresa
Z BN
g K 5
T 2
61/1 2901 vodni plocha 10001 Obec Prace Ponétovska 129, 66458 Prace
. Kammermayer Josef, PUSpt & .
61/33 34 vodni plocha 255 P Nadrazni 539/128, 66451 Slapanice
Kammermayerova Milena
61/34 19 vodni plocha 395 Moravec Boftivoj Na navsi 114, 66458 Prace
61/36 18 vodni plocha 253 Danék Jan Ponétovska 232, 66458 Prace
61/38 33 vodni plocha 253 Danék Jan Ponétovska 232, 66458 Prace
. * . . Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych,
61/40 34 odni ploch: 60000 Cesk: blik: Ny
vodniplochia sk republia Rasinovo ndbfezi 390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2
Bohunovsky Pavel Ing. Zvétinova 134/11, Cernovice, 61800 Brno
61/41 28 vodni plocha 9
Vesela Ludmila Ing. Ponétovska 234, 66458 Prace
61/43 17 vodni plocha 547 Havlikova Jana Uzaviend 168/5, 66449 Ostopovice
61/45 24 vodni plocha 863 Stone Philip Michael Vondrakova 1254/2a, Bystrc, 63500 Brno
61/44 10 vodni plocha 547 Havlikova Jana Uzaviena 168/5, 66449 Ostopovice
Bohunovsky Pavel Ing. Zvétinova 134/11, Cernovice, 61800 Brno
61/42 9 vodni plocha 9
Vesela Ludmila Ing. Ponétovska 234, 66458 Prace
61/47 5 vodni plocha 161 Martinek Roman Na névsi 34, 66458 Prace
61/48 31 vodni plocha 700 Prosecky Ladislav Ponétovska 177, 66458 Prace
61/49 21 vodni plocha 355 Némec Marek U viaduktu 444/27, Chrlice, 64300 Brno
5]
g
= 61/11 25 vodni plocha 803 Mareckova Jana Ing. Za humny 322, 66458 Prace
61/51 22 vodni plocha 104 Dvoracek Miroslav Na navsi 111, 66458 Prace
SIM Tesai J Tesafova
61/17 10 vodni plocha 880 ega;;:; esatova Mikultickd 1076/6, Slatina, 62700 Brno
Majtnerova Ludmila K Mohyle miru 60, 66458 Prace
61/52 16 vodni plocha 866
Zackova Eva Bzenecka 4166/22, Zidenice, 62800 Brno
Drabélkova Petra Naves 4, 68352 Saratice
61/53 9 vodni plocha 280
Raichlova Jarmila Ponétovska 140, 66458 Prace
61/54 11 vodni plocha 67 Meitnerova Regina K Mohyle miru 102, 66458 Prace
61/55 6 vodni plocha 10001 Obec Prace Ponétovska 129, 66458 Prace
61/56 13 vodni plocha 10001 Obec Prace Ponétovska 129, 66458 Prace
61/57 17 vodni plocha 10001 Obec Prace Ponétovska 129, 66458 Prace
61/58 22 vodni plocha 10001 Obec Prace Ponétovska 129, 66458 Prace
61/59 30 vodni plocha 10001 Obec Prace Ponétovska 129, 66458 Prace
Dvoracek Miroslav Na navsi 111, 66458 Prace
65/1 369 zahrada 309 FAS iroslav a
SIM D“\‘/?l‘dCC‘k Muosk\v a Na navsi 111, 66458 Prace
Dvotackova Miloslava
Dvoracek Miroslav Na navsi 111, 66458 Prace
65/2 350 zahrada 309 ¥4 iroslav
SIM D“\‘/?l‘dCC‘k Muosk\v a Na navsi 111, 66458 Prace
Dvorackova Miloslava
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Pracky p., F. km 1,933 — 2,536, Prace, oprava koryta

A. Pravodni zprava

Vypis parcel dotéenych pouze viezdem
E E 5 &
g 'S > -
E ] E “g S & > Vlastnik Adresa
Ei E & 2z - ‘ )
2 = > |z
. - . Utad pro zastupovéni statu ve vécech majetkovych,
612 | 169 vodni plocha 60000 Ceskd republika Raginovo nabiezi 390/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2
Pavlik Ondiej Na navsi 112, 66458 Prace
66 713 |zastavéna plocha a nadvoii| 852
Pavlik Radim Na navsi 112, 66458 Prace
Pavlik Ondiej Na navsi 112, 66458 Prace
67 238 |zastavéna plocha a nadvoii| 852
Pavlik Radim Na navsi 112, 66458 Prace
Pavlik Ondiej Na navsi 112, 66458 Prace
68 1314 |zastavéna plocha a nadvori| 852
Pavlik Radim Na navsi 112, 66458 Prace
841/1 601 ornd pida 803 Mareckova Jana Ing. Za humny 322, 66458 Prace
842 663 ornd pida 823 Rozprym Vit Ing. Rychmanovska 671, 66453 Ujezd u Brna
Ondracek Cestmir Ing. ¢. p. 183, 66407 Sivice
845 645 zahrada 632
Ondrackova Pavlina DiS. ¢. p. 183, 66407 Sivice
Ondracek Cestmir Ing. ¢. p. 183, 66407 Sivice
846 643 ornd pida 632
Ondrackova Pavlina DiS. ¢. p. 183, 66407 Sivice
849 652 ornd puda 836 Navratil Zden¢k Synkova 2092/2, Lisen, 62800 Brno
Tesaf Jan Mikuléicka 1076/6, Slatina, 62700 Brno
850/1 334 orné puda 880
Tesafova Tereza Mikuléicka 1076/6, Slatina, 62700 Brno
Tesaf Jan Mikuléicka 1076/6, Slatina, 62700 Brno
853/1 358 ornd puda 880
Tesafova Tereza Mikuléicka 1076/6, Slatina, 62700 Brno
8 854 598 orné puda 867 Majtnerova Gabriela Dogslikova 3899/47, Zidenice, 63600 Brno
<
Q‘: ~
Drabalkova Petra Naves 4, 68352 Saratice
857 336 orné puda 280
Raichlové Jarmila Ponétovska 140, 66458 Prace
858 289 orné puda 67 Meitnerova Regina K Mohyle miru 102, 66458 Prace
Kasal Miloslav Na navsi 118, 66458 Prace
861 691 orné puda 31
Kasalova Marie Na navsi 118, 66458 Prace
862 617 ornd puda 583 Pochopova Helena Talky 293, 66458 Prace
865 676 ornd pida 417 Babkové Karla Télky 293, 66458 Prace
866 869 ornd pida 10001 Obec Prace Ponétovska 129, 66458 Prace
909 1852 trvaly travni porost 10001 Obec Prace Ponétovska 129, 66458 Prace
Dvoracek Miroslav Na navsi 111, 66458 Prace
801 219 ornd puda 309
Dvorackova Miloslava Na navsi 111, 66458 Prace
Bédr Viadimir Ponétovska 183, 66458 Prace
803 317 ostatni komunikace 56
Bédrova Ludmila Ponétovska 183, 66458 Prace
Dvoracek Miroslav Na navsi 111, 66458 Prace
807 90 ornd puda 309
Dvorackova Miloslava Na navsi 111, 66458 Prace
Slesinger Daniel Sokolska 180, 68352 Ktenovice
808 89 zahrada 457 Slesinger Josef Nadrazni 956/50, 66451 Slapanice

Slesinger Petr

Sportovni 1806/21, 74101 Novy Jicin
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Pracky p., F. km 1,933 — 2,536, Prace, oprava koryta
A. Pravodni zprava

809/3 31 zahrada 10001 Obec Prace Ponétovska 129, 66458 Prace
813/2 16 zahrada 10001 Obec Prace Ponétovska 129, 66458 Prace
815/3 78 zahrada 253 Dangk Jan Ponétovska 232, 66458 Prace
818/3 112 zahrada 253 Dan¢k Jan Ponétovska 232, 66458 Prace
819/1 84 zahrada 253 Dan¢k Jan Ponétovska 232, 66458 Prace
b5 Bohunovsky Pavel Ing. Zvé&tinova 134/11, Cernovice, 61800 Brno
s 823/3 77 zahrada 9
& Veseld Ludmila Ing. Ponétovska 234, 66458 Prace
Bohunovsky Pavel Ing. Zvéiinova 134/11, Cernovice, 61800 Brno
824/2 42 zahrada 9
Vesela Ludmila Ing. Ponétovska 234, 66458 Prace
827/3 38 zahrada 863 Stone Philip Michael Vondrakova 1254/2a, Bystre, 63500 Brno
828/2 38 zahrada 10001 Obec Prace Ponétovska 129, 66458 Prace
828/3 40 zahrada 863 Stone Philip Michael Vondrakova 1254/2a, Bystre, 63500 Brno
831 267 zahrada 107 Pavlik Radim Na néavsi 112, 66458 Prace

A.4. Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby

Jedna se o procisténi toku a opravu dnoveho a bfehového opevnéni koryta toku v
ramci udrzovacich praci.

b) ucel uzivani stavby

Predmétem dokumentace je oprava stavajiciho opevnéni koryta toku (oprava
bfehového opevnéni) a zpriuchodnéni koryta (odstranéni prekazek z toku, odstranéni
naplavenin z koryta toku).

Koryto vodniho toku je z ¢&&sti zanesené, urcité Useky bFehl jsou zarostlé
naletovymi kfovinami/dfevinami a porostem, opevnéni je v mnoha Usecich zcela
zni€ené. UcCelem opravy je obnovit stabilitu odtokovych pomérd a puvodni pratoény
profil. Opravou dojde ke zvySeni pratocné kapacity oproti stavajicimu stavu,

UcCel uzivani stavby zastane i po opravé beze zmény.

c) trvald nebo dogasna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) ddaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisu (kulturni pamatka apod.)

Stavba nebude po vybudovani slouzit jako kulturni paméatka ani ji nebude nutno
jakkoliv ochranovat.
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Pracky p., F. km 1,933 — 2,536, Prace, oprava koryta
A. Pravodni zprava

e) udaje o dodrZeni technickych poZadavku na stavby a obecnych technickych
pozadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba byla navrZzena tak, aby splfiovala pozadavky stanovené vyhlaskou
268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby, pfedevsim pak pozadavky uvedené
v §9 hovoriciho o mechanické odolnosti a stabilité stavby a dale §10 hovoficiho o
vSeobecnych pozadavcich pro ochranu zdravi, zdravych zivotnich podminek a zivotniho
prostfedi. Jedna se o opravu koryta toku, a proto se na tuto stavbu nevztahuje vyhlaska
na bezbariérové uzivani. Stavba nevyzaduje pfipojeni na dopravni nebo technickou
infrastrukturu.

f) Odaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu a pozadavku vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisu

Do PD byly zapracovany veSkeré pozadavky dotéenych organud, které jsou
uvedeny v pfiloze E. Doklady.

g) seznam vyjimek a ulevovych fesSeni

Pro stavbu nebyly vydany zadné vyjimky ani ulevova feseni.

h) navrhované kapacity stavby

Tok Pracky potok

Predmétny Usek toku f. km 1,933 — 2,536

Oprava opevnéni f. km 1,933 — 2,361
f. km 2,376 — 2,487
f. km 2,491 — 2,536

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni
s deStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi apod.)

Stavba jako takova nebude vyzadovat potfebu napojeni na energie. Hospodareni
s deStovou vodou je pro tuto stavbu bezpfedmétné, nebot se jedna o opravu vodniho
toku. Odpady pro tuto stavbu budou vznikat pouze v podobé prebytecné zeminy pfi
zakladani opevnéni v koryté, betonu a kameniva ze zruSeni nevyhovujiciho stavajiciho
opevnéni.

V rdmci stavby dojde ke kaceni dievin. Na stavbé bude odstranéno celkem 14
kust dfevin - stromu a také cca 186 m? kefovych porostl. Pafezy budou dolovany &i
zfrézovany a zajistény proti nové vymladnosti! Pokacena dfevni hmota bude prabé&zné
predavana vlastnikim pozemkad.

Odpady (vytéZena zemina, stavebni sut popf. pafezy) PD doporucuje odvazet na
skladku / recykla¢ni stfedisko DUFONEV R.C., a.s. v Brné Cernovicich (vzdalenost
cca. 12 km). Pafezy PD doporucuje odvazet na totéz misto do arealu firmy SITA.

j) zakladni pFedpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na

etapy)

Pfedpokladany termin zahajeni stavby je rok 2018 dle moznosti investora.
Predpokladana lhata vystavby je: 3 mésice.
Stavba nebude &lenéna na etapy vystavby.
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Pracky p., F. km 1,933 — 2,536, Prace, oprava koryta
A. Pravodni zprava

k) Orienta¢ni naklady stavby
- cca 5 mil. K¢ bez DPH

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka
zafizeni
Stavba bude ¢lenéna na stavebni objekty:
SO 01 - Probirka bfehového porostu

SO 02 - Odtézeni nanosu
SO 03 - Oprava opevnéni
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