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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby  

Pracký p., ř. km 1,933 – 2,536, Prace, oprava koryta 

b) místo stavby  

Katastrální území : k.ú. Prace 

Kraj : Jihomoravský 

Pověřený úřad s roz. prav. : Šlapanice 

Stavební úřad : Šlapanice 

c) předmět dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je pročištění od naplavenin a oprava 
opevnění koryta vodního toku Pracký potok v rámci udržovacích prací. Navrženou 
opravou nedochází ke změnám směrového vedení ani nivelety potoka. 

 
Pracký potok     ČHP: 4-15-03-1030-0-00 
       IDVT: 10198207 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Název : Povodí Moravy, s. p. 
 Dřevařská 11, 602 00, Brno 

IČ : 70890013 

DIČ : CZ70890013 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Název : LB projekt – water of engineering, s.r.o. 
 Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno 

IČ : 29262747 

DIČ : CZ29262747 

Autorizovaná osoba : Ing. František Lazárek, ČKAIT 1006183 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 
- základní mapa měřítka 1 : 10 000 
- základní vodohospodářská mapa ČR 1 : 50 000 
- mapa katastru nemovitostí v měřítku 1 : 500 
- geodetické zaměření zájmového území vyneseného do grafického prostředí 
- ČSN   01 3469 – Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb 

A.3. Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Území určené pro stavbu se nachází v Jihomoravském kraji, v katastrálním území 
Prace, v intravilánu, z většiny v zahradách. Staveništěm pro projekt opravy koryta 
Prackého potoka mezi ř. km 1,933 – 2,536 bude především vlastní koryto toku a dále 
pozemky převážně podél toku, které budou sloužit pouze pro přístupy. Zařízení 
staveniště je předurčeno na pozemku ve vlastnictví obce Prace p. č. 909 k. ú. Prace. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o vodní plochu, o vodní tok. Stávající území je v horním úseku 
zájmového území zastavěné, níže po toku nezastavěné - tento úsek protéká kolem 
zahrad a polí.  

Pokud se týká dosavadního využití území, je potok využívaný jako upravený vodní 
tok. Koryto toku je za dobu své existence značně poškozené a vymleté. V opravovaném 
úseku je stávající opevnění již na většině míst poškozené nebo chybí zcela. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Stavbou nebudou dotčena chráněná území ani kulturní památky ani záplavová 
území. 

d) údaje o odtokových poměrech 

Jak je popsáno výše, jedná se o vodní tok, v lokalitě se dešťová voda zasakuje či 
povrchově odtéká ve vodních tocích.  

Jak již bylo výše uvedeno, je oprava Prateckého potoka situována do povodí 4-15-
03-1030-0-00. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 

Jedná se o pročištění a opravu koryta stávajícího vodního toku. Stavba není 
v rozporu s územním plánem, neboť se jedná o opravu toku. Opravovaný tok bude 
veden ve stávající trase, přičemž bude docházet k opravám opevnění. Projektová 
dokumentace je koncipována jako jednostupňová pro ohlášení udržovacích prací, 
respektive stavební povolení. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Opravou dojde k vybudování opevnění v odpovídající kvalitě, která zajistí stabilitu 
odtokových poměrů v daném toku. Po realizaci stavba nebude mít žádné negativní 
dopady na okolí. 
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Kolem koryta vyrostly spontánně stromy a keře. Pozemky kolem toku jsou vesměs 
ve vlastnictví fyzických osob, koryto samotného toku je na parcele ve vlastnictví obce 
Prace. 

Stavbou nedojde k zhoršení kvality prostředí ani hodnoty území, stavba není v 
rozporu se zájmy obce. Stavba nevyžaduje připojení na dopravní nebo technickou 
infrastrukturu. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Do PD byly zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů, které jsou 
uvedeny v příloze E. Doklady. 

 
GasNet, s.r.o. 

Nově budovaný kamenný práh musí být umístěn od stávajícího plynárenského zařízení 
v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu. 

Stavebními úpravami koryta potoka nesmí dojít ke snížení krytí plynovodu 
Při stavbě nesmí dojít k přemístění nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky) 
V ochranném pásmu plynovodu budou práce prováděny výhradně ručním způsobem 
Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského potrubí vytyčena. 
 
1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti 

prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. 
i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud 
by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v 
tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, 
považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost 
bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména 
trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této 
změně. 

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení 
uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede 
příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo 
NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku 
(číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy 
bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného 
určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí 
být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti. 

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a 
těmito podmínkami. 

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení 
je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti 
provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez 
použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 
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7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při 
přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození. 

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka 
dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození 
plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního 
vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239. 

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních 
přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na 
www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti 
uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. 
Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O 
provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být 
plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou 
dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy 
provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce 
doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a 
plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy 
v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami. 

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně 
podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena 
výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 
702 04. 

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. 

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních 
přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení 
udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude 
realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek 
(není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný 
přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě 
přejezdu plynárenského zařízení. 

 
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 

I. Obecná ustanovení 
1.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv 
činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a 
projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými 
normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k 
poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou 
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součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou 
chráněny právními předpisy. 

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození 
nebo zamezení přístupu k SEK Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen 
řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při 
jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy 
podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních 
prostředků a nevhodného nářadí. 

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí 
osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, 
odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto 
Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o 
vydání nového Vyjádření. 

5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, 
aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, 
vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož 
účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. 

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 
1. Započetí činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. 

Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím 

pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle 
polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí 
všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět. 

3.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí 
osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a 
hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná 
odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi 
skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 

4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo 
prostorového uspořádání PVSEK Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je 
stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit 
práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve 
poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. 

6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je 
stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se 
zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad P VSEK Výkopové práce 
v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále j en NVSEK) j e povinen provádět v 
takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení 
platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru 
stavebnictví a technologických postupů. 
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7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je 
stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

8.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty 
kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.. 

9.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo 
vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK 
řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při 
přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně 
ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit 
rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy 
zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a 
skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než lm od 
NVSEK 

12.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a 
odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK 

13.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího 
projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s 
ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či 
jakýmkoliv jiným zařízením SEK 

14.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež 
SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní 
číslo: 606 613 871 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690. 

III. Práce v objektech a odstraňování objektů 
1.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, j e povinen před zahájením jakýchkoliv 

prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK 
prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK 

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená 
třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými 
normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK 
na omítce i pod ní. 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 
1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení 

správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK 
je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit 
zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační 
atp.). 

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba 
povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisuje stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami 
do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela 
patrná míra dotčení SEK 
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3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových 
elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením 
správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení 
silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná 
opatření a předat je POS. 

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu 
radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje 
výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení 
staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení 
ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do 
situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách 
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
zařízení. 

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního 
orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před 
zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými 
pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich 
ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat 
taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití 
mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. 

V. Křížení a souběh se SEK 
1.  Stavebník, nebo j ím pověřená třetí osoba, j e povinen v místech křížení P VSEK se 

sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, 
vjezdy atp. ukládat P VSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit 
PVSEKchráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. 
Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

2.  Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, 
kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit 
tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické 
nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 

3.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, 
podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od 
krajního vedení, případně kontaktovat POS. 

4.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy P VSEK znepří stupni 
t (např. zabetonováním). 

5.  Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí 
technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 

• pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v 
blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve 
vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS 
zakreslení v příčných řezech, do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v 
případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové 
komory ve vzdálenosti menší než 2 m, 
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• neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické 
infrastruktury,předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu 
ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 

• nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat s POS, 
nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být 
vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, 
kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od 
kabelovodu. 

 
E.ON Distribuce, a.s. 

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a 
sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném 
zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že 
bude zajištěno: 

1.    Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 
14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, 
že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je 
investor zemních prací povinen provést 

v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů 
zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN 
zajistí Ivana Peclová Zelinková, tel.: 733670248, email: ivana.zelinkova@eon.cz.  
Vytýčení sdělovacího vedení zajistí Lukáš Toman, tel.: 54514-2930, email: 
lukas.toman@eon.cz. 

2.     Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN provádět tak, aby nedošlo k 
narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak 
ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná 
ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené 
vzdálenosti od vedení: 

 

 
3.     Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení. 
4.     V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení. 
5.     Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování 

ECD na telefonní číslo 800 22 55 77. 
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ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení 
distribuční soustavy při splnění těchto podmínek: 

1)    V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při 
realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky 

dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP 
těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: 

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost 
a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

těmto zařízením. 
2)    Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém 

území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace 
a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa 

křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení 
výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma 
trvale informováni. 

3)    Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) 
v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového 

vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí 
vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení 
jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu 
podle pokynů zaměstnanců E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytýčení 
kabelů VN, NN zajistí Roman Bugár, tel.: 54514-3691, email: roman.bugar@eon.cz. 

4)    Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním 
nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li 
provozovatelem zařízení stanoveno jinak. 

5)    Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k 
jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými 
tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro 
zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí. 

6)    Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce 
v 
s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným CSN. 
7)    Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. 

O kontrole bude proveden zápis 
do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy 

vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. 
8)    Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy 

distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 
3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 
61 936-1. 

9)    Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno: 
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé 
a výbušné látky 
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce 
c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m 
d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o 

celkové hmotnosti nad 6t. 
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10)  V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve 
vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy 

ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti. 
11)  Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím 

zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce 
zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření 
pro práce 

v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. 
12)  Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům 

v OP nadzemního vedení 22 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a 
vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 

 
Vodárenská akciová společnost, a.s. 

1.   Zahájení zemních prací bude vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS 
provozní středisko Pozořice, sídlící na adrese U Vlečky 695, 664 07 Pozořice, tei. 
544 226 084. Současně s oznámením předložíte objednávku na vytýčení sítí v 
provozování VAS. 

2.   Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození 
kanalizačního potrubí nebo omezení jeho provozuschopnosti. Ochranné pásmo 
kanalizačního potrubí je stanoveno 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V 
tomto prostoru není dovoleno umísťovat trvalé stavby vysazovat stromy nebo 
okrasné dřeviny a provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu. 

3.   Bude dodrženo min. krytí kanalizace včetně přípojek dle ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 

4.   Požadujeme, aby byla provedena kontrola neporušenosti kanalizace zástupcem 
VAS, který vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany 
VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby, příp. ke zprovoznění stavby. 
Kontrolu objednejte na VAS provozním středisku Pozořice. 

5.    Dojde-li k poškození kanaiizace, musí být neprodleně opravena odbornou firmou 
(dle požadavků VAS) na vlastní nákiady firmy, která prováděla stavební činnost. 

6.    Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše a.s. stížnost na dodavatele 
stavby u příslušného stavebního úřadu. 

7.   V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit daiší 
podmínky dle požadavků VAS provozního střediska Pozořice. 

 
Moravský rybářský svaz, z.s. 

• veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do 
vodního prostředí. 

 
ARUB Brno 

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění 
povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, 
nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je 
prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým 
ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného 
archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o 
státní památkové péči, v platném znění. 
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Odbor životního prostředí Městského úřadu Šlapanice - nakládání s odpady 
•     Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v 

případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě 
stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské 
zdraví. V případě, že zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno 
doložit rozbor podle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrno, že 
jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u 
kolaudace. 

•     U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v 
souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. 

•     Upozorňujeme, že původce odpadu musí v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu 
a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění 
odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce 
upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP. 

Odpady ze staveb nelze zařadit pod katalogovým číslem 200307 - objemný odpad ani 
200301 - komunální odpad! 

•     K závěrečné kontrolní prohlídce budou předloženy doklady o odstranění odpadů 
podle § 21 vyhl. 383/2001 Sb., a to v rozsahu její příl. č. 20 (v dokladu bude uvedeno 
místo vzniku, původce odpadu, oprávněná osoba, katalogové číslo, množství 
odpadu, datum vzniku). V případě čestného prohlášení musí být splněn rozsah výše 
uvedené vyhlášky. 

 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Šlapanice - ZPF 

•     Podle § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF není pro uvedený záměr třeba 
souhlasu s vynětím půdy ze ZPF. 

 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Šlapanice - ochrana ovzduší 

•    Při realizaci stavby požadujeme dbát na eliminaci prašnosti přijetím a aplikací 
účinných organizačních a technických opatření. 

 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Šlapanice - VKP 

1.   V rámci území VKP nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiné 
odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP, a to na parcele 
č. 909 v k. ú. Prace. 

2.   Stavba bude provedena podle předložené dokumentace, jakákoliv změna musí být 
se zdejším orgánem ochrany přírody předem projednána. 

3.   Veškeré zemní práce budou po realizaci zásahu dokonale zahlazeny. 
4.   Je nutné zvolit takový harmonogram prací, který by nezasáhl do přirozené 

reprodukce živočichů, zejména obojživelníků a ptáků (hnízdění). 
5.   Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, je třeba povolení vydané věcně a místně 

příslušným obecním úřadem (OÚ Prace). Toto musí být vydáno před započetím 
prací. 

6.   Ve stavebních strojích budou použity biologicky rozložitelné pohonné hmoty a 
mazadla, aby bylo vyloučené znečistění ropnými látkami. 

 
Odbor životního prostředí Městského úřadu Šlapanice - OP lesa 
1.   V rámci akce „Pracký p., ř. km 1,933 – 2,536, Prace, oprava koryta“ dojde k 

pročištění a opravě koryta Prackého potoka na pozemku p. č. 61/1 v k. ú. Prace ve 
vzdálenosti 8 m od pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) p. č. 802 v k. ú. 
Prace a 38 m od pozemku p. č. 1010/20 v k. ú. Prace. 
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2.   Během čištění koryta a opravných prací nedojde k narušení nebo poškození 
okolních lesních porostů. 

3.   Na lesní půdu nebude ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné 
odpady a nebude zde zbudováno zařízení staveniště. 

 
Odbor dopravy Městského úřadu Šlapanice 
Realizací stavby bude dotčena silnice č. II/417 a III/4178 a místní komunikace Za 

Humny, vše v obci Prace. 
Příslušným silničním správním úřadem pro vydání vyjádření k místní komunikaci je 

v souladu se zákonem o pozemních komunikacích obec Prace. 
Zvláštní užívání komunikace – stavební práce: 
Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu, dotčené pozemní komunikace nesmí být znečištěny nebo 
poškozeny, na komunikaci nesmí být bez povolení silničního správního úřadu 
prováděny stavební práce a umísťovány žádné věci, zařízení ani materiál. Provádění 
stavebních prací v silničním pozemku silnice nebo místní komunikace musí být podle 
ust. § 25 odst. 1 a odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích vydáno 
povolení silničním správním úřadem. O povolení požádá investor stavby v dostatečném 
předstihu před zahájením prací (min. 30 dní) příslušný silniční správní úřad (v případě 
silnice: Městský úřad Šlapanice, odbor dopravy; v případě místní komunikace: Obecní 
úřad Prace, Ponětovská 129, 664 58 Prace, IČO 00599247), po předchozím souhlasu 
vlastníka dotčené pozemní komunikace (v případě silnice: SÚS JmK, oblast Brno, 
Ořechovská 541/35, 619 00     Brno;     v případě     místní     komunikace:     obec     
Prace,     Ponětovská     129,     664     58     Prace, IČO 00599247) a Policie ČR 
(Policie ČR, KŘ JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 687/24, 611 32 Brno). 

Uzavírka: 
V případě, že bude provoz na dotčených pozemních komunikacích částečně nebo 

úplně uzavřen, je nutné v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích 
požádat o povolení uzavírky příslušný silniční správní úřad (v případě silnice: Městský 
úřad Šlapanice, odbor dopravy; v případě místní komunikace: Obecní úřad Telnice, 
Růžová 243, 664 59 Telnice). 

V  tomto případě je také nutné zažádat o stanovení přechodné úpravy provozu 
(dopravního značení) – MěÚ Šlapanice, odbor dopravy, silniční správní úřad, k němuž 
je nutné doložit stanovisko Policie ČR (KŘ JmK, SP DI Brno-venkov, Kounicova 687/24, 
611 32 Brno) dle ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., v platném znění. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro dané území nebyla vydána žádná úlevová řešení.  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba není vázána na jiné stavby či investice. Stavbu je možné zahájit ihned po 
jejím povolení. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
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Výpis parcel dotčených stavbou
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61/1 2901 vodní plocha 10001 Obec Prace Ponětovská 129, 66458 Prace

61/33 34 vodní plocha 255
Kammermayer Josef, 

Kammermayerová Milena
Nádražní 539/128, 66451 Šlapanice

61/34 19 vodní plocha 395 Moravec Bořivoj Na návsi 114, 66458 Prace

61/36 18 vodní plocha 253 Daněk Jan  Ponětovská 232, 66458 Prace

61/38 33 vodní plocha 253 Daněk Jan  Ponětovská 232, 66458 Prace

Bohunovský Pavel Ing.  Zvěřinova 134/11, Černovice, 61800 Brno

Veselá Ludmila Ing.  Ponětovská 234, 66458 Prace

61/43 17 vodní plocha 547 Havlíková Jana  Uzavřená 168/5, 66449 Ostopovice

61/45 24 vodní plocha 863 Stone Philip Michael  Vondrákova 1254/2a, Bystrc, 63500 Brno

61/44 10 vodní plocha 547 Havlíková Jana  Uzavřená 168/5, 66449 Ostopovice

Veselá Ludmila Ing.  Ponětovská 234, 66458 Prace

61/47 5 vodní plocha 161 Martinek Roman  Na návsi 34, 66458 Prace

61/48 31 vodní plocha 700 Prosecký Ladislav  Ponětovská 177, 66458 Prace

61/49 21 vodní plocha 355 Němec Marek  U viaduktu 444/27, Chrlice, 64300 Brno

61/11 25 vodní plocha 803 Marečková Jana Ing.  Za humny 322, 66458 Prace

61/51 22 vodní plocha 104 Dvořáček Miroslav  Na návsi 111, 66458 Prace

61/17 10 vodní plocha 880
SJM Tesař Jan a Tesařová 

Tereza
 Mikulčická 1076/6, Slatina, 62700 Brno

Žáčková Eva  Bzenecká 4166/22, Židenice, 62800 Brno

61/54 11 vodní plocha 67 Meitnerová Regina  K Mohyle míru 102, 66458 Prace

61/55 6 vodní plocha 10001 Obec Prace  Ponětovská 129, 66458 Prace

61/56 13 vodní plocha 10001 Obec Prace  Ponětovská 129, 66458 Prace

61/57 17 vodní plocha 10001 Obec Prace  Ponětovská 129, 66458 Prace

61/58 22 vodní plocha 10001 Obec Prace  Ponětovská 129, 66458 Prace

61/59 30 vodní plocha 10001 Obec Prace  Ponětovská 129, 66458 Prace

Dvořáček Miroslav  Na návsi 111, 66458 Prace

SJM Dvořáček Miroslav a 
Dvořáčková Miloslava

 Na návsi 111, 66458 Prace

Dvořáček Miroslav  Na návsi 111, 66458 Prace

SJM Dvořáček Miroslav a 
Dvořáčková Miloslava

 Na návsi 111, 66458 Prace

65/1 369 zahrada 309

vodní plocha 9

vodní plocha 280

61/42 9

9

Česká republika
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

Bohunovský Pavel Ing.  Zvěřinova 134/11, Černovice, 61800 Brno

Majtnerová Ludmila  K Mohyle míru 60, 66458 Práce

Drabálková Petra

Raichlová Jarmila

 Náves 4, 68352 Šaratice

 Ponětovská 140, 66458 Prace

vodní plocha 6000061/40 34

61/53

vodní plocha 866

61/41 28 vodní plocha 9

61/52 16

Pr
ac

e

350 zahrada 30965/2
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Výpis parcel dotčených pouze vjezdem
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61/2 169 vodní plocha 60000 Česká republika
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

Pavlík Ondřej  Na návsi 112, 66458 Prace

Pavlík Radim  Na návsi 112, 66458 Prace

Pavlík Ondřej  Na návsi 112, 66458 Prace

Pavlík Radim  Na návsi 112, 66458 Prace

Pavlík Ondřej  Na návsi 112, 66458 Prace

Pavlík Radim  Na návsi 112, 66458 Prace

841/1 601 orná půda 803 Marečková Jana Ing.  Za humny 322, 66458 Prace

842 663 orná půda 823 Rozprým Vít Ing.  Rychmanovská 671, 66453 Újezd u Brna

Ondráček Čestmír Ing. č. p. 183, 66407 Sivice

Ondráčková Pavlína DiS. č. p. 183, 66407 Sivice

Ondráček Čestmír Ing. č. p. 183, 66407 Sivice

Ondráčková Pavlína DiS. č. p. 183, 66407 Sivice

849 652 orná půda 836 Navrátil Zdeněk  Synkova 2092/2, Líšeň, 62800 Brno

Tesař Jan Mikulčická 1076/6, Slatina, 62700 Brno

Tesařová Tereza Mikulčická 1076/6, Slatina, 62700 Brno

Tesař Jan Mikulčická 1076/6, Slatina, 62700 Brno

Tesařová Tereza Mikulčická 1076/6, Slatina, 62700 Brno

854 598 orná půda 867 Majtnerová Gabriela  Došlíkova 3899/47, Židenice, 63600 Brno

Drabálková Petra  Náves 4, 68352 Šaratice

Raichlová Jarmila  Ponětovská 140, 66458 Prace

858 289 orná půda 67 Meitnerová Regina  K Mohyle míru 102, 66458 Prace

Kasal Miloslav Na návsi 118, 66458 Prace

Kasalová Marie Na návsi 118, 66458 Prace

862 617 orná půda 583 Pochopová Helena  Tálky 293, 66458 Prace

865 676 orná půda 417 Bábková Karla  Tálky 293, 66458 Prace

866 869 orná půda 10001 Obec Prace  Ponětovská 129, 66458 Prace

909 1852 trvalý travní porost 10001 Obec Prace  Ponětovská 129, 66458 Prace

Dvořáček Miroslav  Na návsi 111, 66458 Prace

Dvořáčková Miloslava  Na návsi 111, 66458 Prace

Bádr Vladimír Ponětovská 183, 66458 Prace

Bádrová Ludmila Ponětovská 183, 66458 Prace

Dvořáček Miroslav  Na návsi 111, 66458 Prace

Dvořáčková Miloslava  Na návsi 111, 66458 Prace

Šlesinger Daniel  Sokolská 180, 68352 Křenovice

Šlesinger Josef  Nádražní 956/50, 66451 Šlapanice

Šlesinger Petr  Sportovní 1806/21, 74101 Nový Jičín

309orná půda90807

457zahrada89808

309orná půda219801

56ostatní komunikace317803

zastavěná plocha a nádvoří 852

238

852zastavěná plocha a nádvoří

852zastavěná plocha a nádvoří

66

67

68

713

845

846

1314

Pr
ac

e

632zahrada645

632orná půda643

880orná půda334850/1

orná půda 880358

31orná půda691861

853/1

280336857 orná půda
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809/3 31 zahrada 10001 Obec Prace  Ponětovská 129, 66458 Prace

813/2 16 zahrada 10001 Obec Prace  Ponětovská 129, 66458 Prace

815/3 78 zahrada 253 Daněk Jan  Ponětovská 232, 66458 Prace

818/3 112 zahrada 253 Daněk Jan  Ponětovská 232, 66458 Prace

819/1 84 zahrada 253 Daněk Jan  Ponětovská 232, 66458 Prace

Bohunovský Pavel Ing.  Zvěřinova 134/11, Černovice, 61800 Brno

Veselá Ludmila Ing.  Ponětovská 234, 66458 Prace

Bohunovský Pavel Ing.  Zvěřinova 134/11, Černovice, 61800 Brno

Veselá Ludmila Ing.  Ponětovská 234, 66458 Prace

827/3 38 zahrada 863 Stone Philip Michael  Vondrákova 1254/2a, Bystrc, 63500 Brno

828/2 38 zahrada 10001 Obec Prace  Ponětovská 129, 66458 Prace

828/3 40 zahrada 863 Stone Philip Michael  Vondrákova 1254/2a, Bystrc, 63500 Brno

831 267 zahrada 107 Pavlík Radim  Na návsi 112, 66458 Prace

Pr
ac

e

9zahrada77823/3

9zahrada42824/2

 

A.4. Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o pročištění toku a opravu dnového a břehového opevnění koryta toku v 
rámci udržovacích prací. 

b) účel užívání stavby 

Předmětem dokumentace je oprava stávajícího opevnění koryta toku (oprava 
břehového opevnění) a zprůchodnění koryta (odstranění překážek z toku, odstranění 
naplavenin z koryta toku).  

Koryto vodního toku je z části zanesené, určité úseky břehů jsou zarostlé 
náletovými křovinami/dřevinami a porostem, opevnění je v mnoha úsecích zcela 
zničené. Účelem opravy je obnovit stabilitu odtokových poměrů a původní průtočný 
profil. Opravou dojde ke zvýšení průtočné kapacity oproti stávajícímu stavu. 

Účel užívání stavby zůstane i po opravě beze změny. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba nebude po vybudování sloužit jako kulturní památka ani ji nebude nutno 
jakkoliv ochraňovat. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba byla navržena tak, aby splňovala požadavky stanovené vyhláškou 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, především pak požadavky uvedené 
v §9 hovořícího o mechanické odolnosti a stabilitě stavby a dále §10 hovořícího o 
všeobecných požadavcích pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí. Jedná se o opravu koryta toku, a proto se na tuto stavbu nevztahuje vyhláška 
na bezbariérové užívání. Stavba nevyžaduje připojení na dopravní nebo technickou 
infrastrukturu. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Do PD byly zapracovány veškeré požadavky dotčených orgánů, které jsou 
uvedeny v příloze E. Doklady. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro stavbu nebyly vydány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby 

Tok Pracký potok  
Předmětný úsek toku ř. km 1,933 – 2,536 
Oprava opevnění  ř. km 1,933 – 2,361 
 ř. km 2,376 – 2,487 
 ř. km 2,491 – 2,536 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Stavba jako taková nebude vyžadovat potřebu napojení na energie. Hospodaření 
s dešťovou vodou je pro tuto stavbu bezpředmětné, neboť se jedná o opravu vodního 
toku. Odpady pro tuto stavbu budou vznikat pouze v podobě přebytečné zeminy při 
zakládání opevnění v korytě, betonu a kameniva ze zrušení nevyhovujícího stávajícího 
opevnění. 

V rámci stavby dojde ke kácení dřevin. Na stavbě bude odstraněno celkem 14 
kusů dřevin - stromů a také cca 186 m2 keřových porostů. Pařezy budou dolovány či 
zfrézovány a zajištěny proti nové výmladnosti! Pokácená dřevní hmota bude průběžně 
předávána vlastníkům pozemků.  

 
Odpady (vytěžená zemina, stavební suť popř. pařezy) PD doporučuje  odvážet na 

skládku / recyklační středisko DUFONEV R.C., a.s. v Brně Černovicích (vzdálenost 
cca. 12 km). Pařezy PD doporučuje odvážet na totéž místo do areálu firmy SITA. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

Předpokládaný termín zahájení stavby je rok 2018 dle možností investora. 
Předpokládaná lhůta výstavby je: 3 měsíce. 

Stavba nebude členěna na etapy výstavby.  



Pracký p., ř. km 1,933 – 2,536, Prace, oprava koryta  
  A. Průvodní zpráva 
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k) Orientační náklady stavby 

- cca 5 mil. Kč bez DPH 
 

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

Stavba bude členěna na stavební objekty: 
 SO 01 - Probírka břehového porostu 
 SO 02 - Odtěžení nánosů 
 SO 03 - Oprava opevnění 
 
  


