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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Uzemi uréené pro stavbu se nachazi v Jihomoravském kraji, v katastralnim Gzemi
Prace, z vétSiny v tésné blizkosti zahrad rodinnych domu. Stavenistém pro projekt
opravy koryta Prackého potoka mezi f. km 1,933 — 2,536 bude predevsim vlastni koryto
toku a dale pozemky prevazné podél toku, které budou slouzit pouze pro pfistupy.
Zarizeni stavenisté je prfeduréeno na pozemku ve vlastnictvi obce Prace p. €. 909 k. U.
Prace.

Ve stavajicim stavu je koryto vodniho toku z ¢asti zaneSené, do koryta zasahuiji i
dieviny a kifoviny. Opevnéni bfehu je poruSené a nestabilni, nebo zcela chybi. Stavba
svym charakterem odpovida udrzovacim pracim. Protiproudné nad feSenym Usekem se
nachazeji dva rybniky.

Stavba svym charakterem a rozsahem neklade Zadné zvlastni pozadavky na
zafizeni stavenisté.

b) vylet a zavéry provedenych priazkumui a rozboru

Vzhledem Kk umisténi stavby nebyly provadény 2adné geologické ani
hydrogeologické pruzkumy. Byly provedeny pfipravné prace, které spocivaly
v provedeni podrobné obhlidky lokality a SirSiho okoli na misté samém (rovnéz za ucasti
zastupce investora) a geodetickém zaméfeni predmétného Uzemi s naslednym
dopInénim dalSich charakteristickych prvkid v krajiné. V prubé&hu projektovych praci byly
zajiStény vyjadreni dotéenych organizaci o stavu inzenyrskych siti a zafizenich
v obvodu stavenisté a dale zjistény udaje o vlastnickych pomérech v Uzemi stavby.

Celé Uzemi urCené pro stavbu, vcetné okolniho terénu a dalSich prvka
souvisejicich s vykreslenim a vyty&enim navrzené stavby bylo geodeticky zaméfeno.

Soucéasti zamérfeni bylo rovnéz doplnéni charakteristickych bodl terénu,
pro snadnéjsi a pfehlednou orientaci v daném Uzemi. Pfedmétné uzemi bylo zaméfeno
v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Naméfena data byla
zpracovana vypocetnim programem a nasledné byla prfevedena do grafického prostredi.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Jedna se o vyznamny krajinny prvek - tok. Stavbou budou dotéena ochranna
pasma inzenyrskych siti kfizicich koryto potoka. Jednotliva stanoviska jejich
provozovatell jsou obsazena v dokladové &asti této PD.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Stavba se nenachazi ve vyhlaSeném zgplavovém Uzemi, nenachazi se
v poddolovaném uzemi.
Oprava Prackého potoka je situovana do povodi 4-15-03-1030-0-00.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomery v uzemi

Opravou dojde k vybudovani opevnéni toku v odpovidajici kvalité, ktera zajisti
stabilitu odtokovych pomérd. Opravou koryta vodniho toku nedojde k negativnimu
ovlivnéni jeho okoli ani odtokovych pomérl v tzemi. Navrzenym procisténim, opravou a
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obnovenim puvodni kapacity toku naopak dojde ke zvySeni ochrany sousednich
pozemku a staveb na nich.

Stavba muize mit doCasny negativni dopad béhem provadéni, predevs§im jde
o pfipadné znecisténi prijezdovych vozovek a hluénost stavebnich mechanizma. Vliv
bude omezovan na nejnutn&jSi miru dodrzovanim postupu vystavby a provadénou
koordinaci vSech praci. Pfi vlastni vystavbé je nutno zajistit minimalizaci pfipadnych
doc€asnych negativnich ucinkd stavebni Cinnosti.

Stavba jako takova nikterak nezasahne na okolni pozemky a prostredi, vyjma téch
pozemku, které byly navrzeny pro do€asny zabor jako pfistupové komunikace
pro provadéni stavby. | vtomto pfipadé se jedna o co nejSetrnéjSi navrh docasného
zaboru, kdy byla volena takova opatfeni, ktera minimalizuji negativni vliv na okolni
prostfedi. Jedna se predevs§im o pojezd montazni techniky kolem koryta toku a v koryté
toku, kdy pro stavbu byla pfedurCena stfedné tézka technika — nikoliv t&€zka nakladni
vozidla.

Stavba bude provadéna pouze vintencich navrhu, kdy Zzadné pfistupove
komunikace a pasy nebudou nijak rozSifovany. V pfipadé nutnosti jejich rozSifeni Ci
odlisnosti od PD si pfislusna povoleni zajisti sdm zhotovitel.

Po realizaci stavba nebude mit Zadné negativni dopady na okoli.

f) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Stavbou nedojde k bourani pozemnich staveb, ani jejich ¢€asti, s vyjimkou
opravovanych konstrukci. Obnoveno bude opevnéni koryta vodniho toku v&etné opérné
zdi v horni ¢asti Useku, které je v sou€asnosti ve Spatném stavu a vyzaduje v€asnou
opravu.

Bouraci prace nejsou na stavbé uvazovany - pouze bude rozebrano stavajici
opevnéni a bude nahrazeno novym. Dale budou rozebrany vytipované lavky zhotovené
mistnimi pobfezniky. Tyto budou v rdmci oprav toku rozebrany a budou uloZeny na
prilehlém biehu. Potrubi ¢ernych odbérd vody z potoka budou odfezana na bfehovych
hranach a ponechana na brehu.

V ramci stavby dojde ke kaceni dfevin - odstranéni dfevin z koryta a z opevnéni.
Na stavbé bude odstranéno celkem 14 kust dFevin - strom( a také cca 186 m? kefovych
porostu. Kaceni drevin zajisti zhotovitel, pokdcena dievni hmota bude prabézné
predavana vlastnikovi pozemku, dfevni hmota bude evidovana.

Stavba bude provadéna pouze vintencich navrhu, kdy Zzadné pfistupove
komunikace a pasy nebudou nijak rozSifovany. V pfipadé nutnosti jejich rozSifeni Ci
odlisnosti od PD si pfislusna povoleni zajisti sdm zhotovitel.

PD predpoklada ochranu 18 ks stromu podél pristupového pasu na levém biehu
toku od . km 1,965 - 2,020. DalSich 5 ks chranénych dfevin bude ve stromofadi
u détského hristé na parcele 62/1 k. U. Prace.

Usoudi-li zhotovitel v pribéhu stavby potifebu ochrany strom, je nutno zachovat a
respektovat vSechny dreviny, rostouci v okoli stavby tak, aby ochrana dfevin pfed
poskozenim byla v souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana strom(, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (dale jen ,norma“). Na zakladé této normy
budou pfedevsim dodrzeny podminky ochrany stanovenych v bodé:

4.6. Ochrana stromu pfed mechanickym po8kozenim: Kmen je nutno opatfit
vypolstarkovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je
tfeba pfipevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy.
Korunu je nutno chranit pfed poSkozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohrozené
vétve vzhuru. Mista uvazani je nutno rovnéz vypolstarovat.

-4 -
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4.8. Ochrana kofenové zény pfi navazce zeminy: V kofenové zéné stromu se
neprovadi zadna navazka zeminy nebo jiného materialu. Vykopovou zeminu je nutno
ulozit mimo kofenovou z6nu drevin, tj. mimo plochu plady pod korunou stromu (okapova
linie koruny) rozSifenou do stran o 1,5 m.

4.10 Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam:
V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu
v ur€itych pripadech zabranit, smi se hloubit pouze ruéné nebo s pouZzitim odsavaci
techniky. Nejmens$i vzdalenost od paty kmene ma byt ¢tyfndsobkem obvodu kmene ve
vysce 1m, nejméné vSak 2,5m. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovym prostorem. PFi vykopech ryh se nesmi pfetinat kofeny
s prumérem nad 2cm. Poranénim se ma zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.
Kofeny je tfeba ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. Obnazené kofeny je nutno chranit
pfed vysychanim a pusobenim mrazu. Pfed zasypanim vykopové jamy v prostoru
kofenové zony musi byt vyzvan zameéstnanec odboru ZP ke kontrole stavu kofenu.

4.12 Ochrana kofenového prostoru stromu pFi _doasném zatizeni: Kofenovy
prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym prechazenim, pojizdénim, odstavovanim
strojll a vozidel, zafizenim stavenisté a skladovanim materialt. Nelze-li se v kofenovém
prostoru vyhnout do€asnému zatiZzeni, musi byt zatéZovana plocha co mozna nejmensi.
Plochu rozdélujici tlak je nutno pokryt geotextili a nejméné 20 cm tlustou vrstvou
z vhodného drenazniho materialu, na kterou je tfeba polozit pevnou konstrukci z fosen
nebo jiného materialu.

g) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
ur€enych k plnéni funkce lesa

Stavba zasahuje do pozemku s ochranou zemédélského pudniho fondu.
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Stavba nezasahuje do pozemkl urCenych Kk plnéni funkce lesa, ale je ve
vzdalenosti mensi nez 50 m od lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Napojeni na dopravni infrastrukturu je pro tuto stavbu bezpfedmétné. Pfistupové
cesty na stavenisté jsou zajiStény - pfistup ke stavenisti bude zajistén nékolika pristupy.
Pfistup bude pfes parcelu 62/1 ve vlastnictvi obce Prace, dale po parcelach v
soukromém vlastnictvi p.¢. 68 a p.¢. 69 k.u. Prace. DalSi pfistup je po parcele p.¢. 909
k.U. Prace, ktera navazuje na mistni komunikaci. DalSi pfistup je po parcele p.C. 866
k.U. Prace. Poslednim pfistupem bude cesta podél toku pred parcely p.¢. 807, 808,
813/2, 815/3, 818/3, 819/1, 823/3, 824/2, 827/3 a p.¢. 828/3 k.U. Prace.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vazana na zadné dal8i investice a stavby. Stavbu je z tohoto hlediska
mozné zahajit okamZité po jejim povoleni.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem stavby je opravit opevnéni koryta toku (oprava bfehového a dnového
opevnéni), zprachodnit koryto (odstranéni prekazek z toku, odstranéni naplavenin z
koryta toku). Déle se na toku vyskytuji vytokové objekty, ty vyznamné z nich budou
vyspraveny. Ostatni budou sefiznuty a zarovnany se svahem.

Tok Pracky potok

f. km 1,933 — 2,536
f. km 1,933 — 2,361
f. km 2,376 — 2,487
f. km 2,491 — 2,536
Pfi¢né stabilizani prahy jsou navrzeny v . km: 1,965; 2,003; 2,008; 2,061; 2,109;
2,158; 2,208; 2,256; 2,303; 2,306; 2,361; 2,376 a 2,414.

Predmétny Usek toku
Oprava opevnéni

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prostorového reseni

Z urbanistického hlediska je stavba navrzena tak, aby spojovala prvky ucelnosti
a hospodarnosti. Prostorové feSeni je dano stavajici polohou koryta, jez se nebude
ménit.

Stavebni Upravy spocivaji v opravé opevnéni koryta toku, zprachodnéni koryta
(odstranéni pfekazek z toku, odstranéni naplavenin z koryta toku) a oprava vyznamnych
vytokovych objektd nachazejicich se v daném Useku. Tok bude ponechan ve stavajici
trase.
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b) architektonické feSeni — kompozice tvarového fedeni, materialové a barevné
reSeni

Opevnéni koryta bude provedeno z lomového kamene.

Opevnéni koryta bude provedeno formou kamenné rovnaniny s vyklinovanim,
kamennou dlazbou do betonu, na stavajici kamenné dlazbé probé&hne pomistna oprava
presparovanim.

Oprava drobnych vytokovych objektl bude respektovat jejich pavodni rozméry
(jsou-li patrné). Opevnéni vytokovych objektll budou provedena formou kamenné dlazby
do betonu.

B.2.3. Celkove provozni reseni, technologie vyroby

Tok bude ponechan ve stavajici trase, pouze budou odstranény naplaveniny
a dreviny zasahujici do prostoru koryta a bude obnoveno opevnéni dna a brehu.

B.2.4. Bezbariérove uzivani stavby

Pro tuto stavbu bezpfedmétné. Jedna se o opravu toku. Stavba nebude slouzit
pro osoby se shiZzenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Pro tuto stavbu bezpfedmétné. Jedna se o opravu koryta toku. Uzivani stavby
nikterak nebude ohrozovat okolni obyvatelstvo, naopak, opravou dojde ke zvySeni
kapacity koryta a stability bfeht toku a tim i zvySeni ochrany sousednich pozemka.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

V ramci této stavby se jedna o procisténi koryta toku Prackého potoku v Useku
f. km 1,933 — 2,536 (tedy v délce 603 m), a dale se jedna o opravu bfehového opevnéni
toku s vyjimkou Useku f. km 2,361 - 2,376 a Useku F. km 2,303 - 2,306.

Stavebni prace budou probihat vyhradné na pozemcich uréenych k opravé toku.
Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno vymezit stavenisté a zfidit zafizeni stavenisté,
které je pfeduréeno na pozemku ve vlastnictvi obce Prace p. €. 909 k. U. Prace.

V ramci stavebnich praci bude nejdfive nutné vykacet dreviny rostouci v prostoru
koryta. Kaceni dfevin zajisti zhotovitel, pokdcena dfevni hmota bude pribézné
predavana vlastnikim pozemku a bude prabézné evidovana. Na stavbé bude
odstran&no celkem 14 kust dFevin - strom( a také cca 186 m? kefovych porosta.

Stavba bude provadéna "shora dolu", tedy od F. km 2,536 smérem po toku dolu,
aby nedochazelo k zanaSeni jiz procisténych a opravenych Useku. Stavba bude
provadéna jako jeden celek.

Koryto bude procisténo - odstranénim dfevin, naplavenin z koryta toku
a odstranénim opevnéni ve Spatném stavu.

Oprava opevnéni bfehl koryta bude provedena dle konkrétni situace (viz pfilohy
C.5. a C.6. Podrobné situace této PD).

Puvodni opevnéni bude nahrazeno kamennou rovnaninou s vyklinovanim
o hmotnosti zrna 40 - 80 kg & kamennou dlazbou do betonu. V Useku F. km
2,361 - 2,376 bude provedeno pfesparovani stavajici kamenné dlazby. V ramci opravy
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je navrzeno celkem 13 kamennych prahl z kamenného zdiva na cementovou maltu pro
oddéleni jednotlivych typl opevnéni nebo pro zajisténi podélné stability koryta toku.

Kamenna rovnanina bude provedena z lomového kamene o hmotnosti zrna
40 - 80 kg s vyklinovanim, tl. 0,4 m. VSe je podrobné znazornéno v pfiloze D.6. Vzorové
pficné profily. Tato kamenna rovnanina bude pouzita v Usecich F. km 1,933-2,361;
2,376-2,416.

Kamenna dlazba do betonu tl. 0,30 m bez vysparovani bude pokladana do betonu
C30/37 (XF3) tl. 0,15 m. VSe je podrobné znazornéno v pfilohach D.6. Vzorové pficné
profily. Tato kamenna dlazba do betonu bude pouZzita v useku f. km 2,416-2,536.

V Useku v . km 2,491 - 2,507 v délce 16 m na pravém brehu (zajiSténi pfistupu z
p. €. 68) a v useku F. km 2,490 - 2,504 v délce 14 m na levém bfehu (k zajisténi
moznosti opravy opérné zdi) je pocitano s demontazi a zpétnou montazi plotu.

Pro zajisténi stability opevnéni z kamenné dlazby budou zhotoveny pficné
kamenné prahy z kamenného zdiva na cementovou maltu. Kamenné prahy budou
umistény v F. km 1,965; 2,003; 2,008; 2,061; 2,109; 2,158 2,208; 2,256; 2,303; 2,306;
2,361; 2,376; 2,416.

V ramci oprav toku budou opraveny i vyusti potrubi, které se na toku nachazeji ve
zna¢ném mnozstvi. Potrubi bude vzdy sefiznuto tak, aby kopirovalo svah, tzv. sefiznuty
se svahem. Pro betonova potrubi vétSich profild budou opraveny i drobné vytokové
objekty. Vytokové objekty budou zhotoveny z kamenné dlazby do betonu C30/37 (XF3).

V Useku f. km 2,491 az 2,494 bude opravena opérna zed na obou brezich. V
useku . km 2,494 - 2,504 bude opravena opérna zed vybouranim a znovuvystavénim.

V . km 2,501 - 2,504 bude opérna zed vybourana stupnovité smérem k pfilehlé
budové tak, aby byla vylouéena moznost naruseni stability prilehlé budovy!!! Ve
je znazornéno v pfiloze Vzorové pricné fezy této PD. Ponechana ¢ast opérné zdi bude
presparovana do hloubky 5 cm.

Na levém brehu v . km 2,491 se nachazi poni¢ené schidky do koryta. Tyto budou
v rdmci oprav toku rozebrany a nahrazeny novymi schudky v opravené opérné zdi. Ve
je podrobné znazornéno v pfiloze Vzorové pficné fezy.

Odvodnéni stavenisté pfi opravach opevnéni kamennou dlazbou je projektovou
dokumentaci doporuéeno formou ohrazkovani - dvéma hrazkami a zajimkovani
opravovaného Useku koryta a pfevedeni vody pomoci trouby PP-U — DN 500 dI. 18,0 m
za druhou hrazku.

Zvoli-li zhotovitel jiny zplasob, musi zajistit pfevedeni vody a nenaruSit ostatni
konstrukce. PFi opravé opevnéni formou rovnaniny neni zapotiebi ohrdzkovani.

Po zhotoveni stavby budou asfaltové komunikace v zastavbé ocistény
od pfipadnych bahnitych nanost tlakovou vodou a kartacem a dale plochy vyuzivané
pro pojezd stavebni techniky a zafizeni stavenisté uvedeny do pavodniho stavu.
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b) konstrukéni a materidlové feseni

Koryto bude procisténo - odstranénim dfevin a naplavenin z koryta toku.

Oprava opevnéni bifehl koryta bude provedena dle konkrétni situace (viz pfiloha
C.5. a C.6. Podrobné situace této PD).

Pavodni opevnéni bude nahrazeno kamennou rovnaninou s vyklinovanim
¢i kamennou dlaZzbou do betonu, na stavajicich kamennych dlazbach bude provedeno
presparovani.

Kamenna rovnanina s vyklinovanim bude provedena z lomového kamene o
hm. zrna 40 - 80 kg s vyklinovanim, tl. 0,4 m.

Vzorova ukazka kamenné rovnaniny s vyklinovanim

Kamenna dlazba do betonu tl. 0,30 m bude pokladana do betonu C30/37 (XF3)
tl. 0,15 m.

Pro zajisténi stability opevnéni z kamenné dlazby budou zhotoveny kamenné
prahy z kamenného zdiva na cementovou maltu.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Pfi stavbé nedojde k naruSeni stability okolniho terénu. Byla volena takova
opatfeni, ktera minimalizuji negativni vliv na okolni prostfedi. Jedna se predevsim
o pojezd montazni techniky kolem koryta toku, kdy pro stavbu byla pfeduréena stfedné
téZka technika — nikoliv t&€Zka nakladni vozidla.
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V Useku f. km 2,504-2,536 bude provedena kamenna dlazba do betonu. Na obou
bfezich tésné ke korytu pfiléhaji zdi budov. Proto se v tomto Useku bude provadét
opevnéni koryta po Usecich max. délky 2 m!!l A to z dlvodu stability téchto zdi i
podezdivek, aby nedoslo k jejich destabilizaci ¢i sesunu.

B.2.7. Technicka a technologicka zafizeni
Stavba nevyZaduje navrh technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni

Jedna se o opravu toku, a proto neni nutno provadét na stavenisti specialni
opatfeni proti pozaru, jelikoz stavba bude provadéna v otevieném terénu s prevazné
nehoflavymi materialy. V pribéhu vystavby je nutno dodrzovat veskeré bezpecnostni
predpisy. Dopravni a mechanizacni prostfedky stejné jako zafizeni stavenisté musi byt
zabezpeceny dle svych platnych pfedpisu, které se tykaji provozu téchto zafizeni.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Bezpfedmétné.

B.2.10. Hygienické pozZadavky na stavby, pozZadavky na pracovni a komunalni
prostredi a dale zasady reseni vlivu stavby na okoli

P¥i provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich €innosti je tfeba dbat pokyn(
a stanoveni o bezpec¢nosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrzovat platné predpisy,
nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je treba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci, pfi praci
pod elektrickym vedenim a pfi kfizeni podzemnich vedeni.

Dodavatel stavby musi zajistit bezpecnost silniéniho provozu na pfilehlych
vedlejSich a nezpevnénych komunikacich. Stavenisté a vyjezd z néj nutno opatfit
nezbytnymi omezujicimi a vystraznymi znackami dle zpracovaného ZOV, zejména
dopravniho feSeni.

V pfipadé nutnosti omezeni silniéniho provozu vétSiho nez predpoklada tato
projektova dokumentace, musi dodavatel stavby pozadat pfislusny silniéni spravni urad
o povoleni ¢aste€ného omezeni silni¢niho provozu.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpecnostnich
predpisech prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych
pasmech elektrickych vedeni, plynovodu, vodovodu a kanalizaci €i jinych vedeni musi
byt navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také
0 zpUsobu prace v téchto pasmech. Pracovnici musi byt pravidelné proskolovani
z bezpec€nostnich predpisi a po zdravotni strdnce musi byt prokazatelné schopni
vykonavat prace ve stavebnictvi.

Po dokon&eni vSech stavebnich praci uvede dodavatel pozemky, které byly
vyuzivany pro pfijezd na stavenisté do pavodniho stavu. V prabéhu stavebnich praci
budou z ploch dotéenych vystavbou a z pfijezdovych komunikaci odstrafiovany bahnité
nanosy z kol vozidel a techniky a travnaté plochy budou nasledné obnoveny. Rozsah
socidlniho zafizeni stavby bude minimalizovdn a jeho umisténi bude spole¢né
s do¢asnou skladkou materidlu upfesnéno se stavebnikem pred zahajenim stavebnich
praci na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi mésta. Céasti pozemkii, které budou pfi
stavebnich Upravach vyuzivany pro docasnou skladku, budou do 30 dnl po ukonc&eni
akce uvedeny do puvodniho stavu. Pfijezdové komunikace, které budou vyuzivany pro
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pFistup, musi byt v pfipadé poskozeni od mechanizmi a dopravnich prostfedku
uvedeny do plvodniho stavu.

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pfi vystavbé musi byt
dodrzovany platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku
a vibraci.

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
Opevnéni bylo navrZzeno z materidlu, ktery bude odolavat pusobeni G&inkd
vnejsiho prostredi. Jinak bezpfedmétné — jedna se opravu koryta toku.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Bezpfedmétné, jedna se o opravu toku ve stavajici trase.
PreloZky jinych inzenyrskych siti nejsou stavbou vyvolany.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Bezpfedmétné.

B.4. Dopravni feseni

a) popis dopravniho feSeni

PFistupové cesty na stavenisté jsou zajistény - pfistup ke stavenisti bude zajistén
nékolika pfistupy. Pfistup bude pres parcelu 62/1 ve vlastnictvi obce Prace, dale po
parcelach v soukromém vlastnictvi p.¢. 68 a p.¢. 69 k.u. Prace. DalSi pfistup je po
parcele p.€. 909 k.U. Prace, ktera navazuje na mistni komunikaci. Dal$i pfistup je po
parcele p.C. 866 k.u. Prace. Poslednim pfistupem bude cesta podél toku pfed parcely
p.¢. 807, 808, 813/2, 815/3, 818/3, 819/1, 823/3, 824/2, 827/3 a p.C. 828/3 k.u. Prace.
VSe je pfehledné znazornéno v pfilohach C.7. Situace ZOV této PD.

Stavba bude provadéna "shora dolu", tedy od F. km 2,536 smérem po toku dolu,
aby nedochazelo k zanaseni jiz procisténych a opravenych Usekd.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Bezpfedmétné. Jednéa se o opravu toku.

c) doprava v klidu

Bezpfedmétné. Tok nebude slouZit pro parkovani vozidel.

d) pési a cyklistické stezky

Bezpredmétné. Tok nebude slouzit jako komunikace pro chodce a cyklisty.
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B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

V rdmci stavby je navrzeno kaceni dfevin rostoucich v prato&ném profilu koryta.
Terén bude po provedeni stavby vracen do puvodniho stavu.

a) terénni upravy

P¥i stavbé pouze dojde ke stabilizaci bfeht a odstranéni naplavenin.

b) pouZzité vegetalni prvky

V ramci ozelenéni stavby nedojde k pouziti vegetacnich prvkd.

c) biotechnicka opatreni

Nejsou stavbou vyvolany.

B.6. Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pfi vystavbé musi byt
dodrzovany platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:

- Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

Hluk, emise z dopravy vozidel pfi stavbé a znecisténi vod bude minimalni, nebo
spiSe zanedbatelné.

Stavba neprodukuje zadné odpady, odpadni vody ani emise. Odpady pro tuto
stavbu mohou vznikat pouze v podobé prebytecné zeminy pfi zakladani opevnéni
v koryté. Stavba nijak nezatézuje zivotni prostfedi ani okoli stavby.

Najemce je povinen pfi stavebnich pracich udrzovat pofadek a Cistotu nejen na jim
uzivaném pozemku, ale také uklizet odpady v bezprostfednim okoli, které vzniknou
v souvislosti se stavbou, a to na vlastni naklady. Povinnosti najemce je zneskodnit
vSechny odpady povolenym zpusobem v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.,
o odpadech a zméné nékterych daldich zdkonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisll (zejména
ustanoveni § 12).

Zadny odpad neni mozno odkladat na plochach vefejné zelené, odpad je nutno
ulozit do kontejneru a zabezpecdit pred Unikem do okoli; kontejner je nutno umistit na
zpevnéné ploSe a bezodkladné po naplnéni musi byt odvezen na Fizenou skladku
odpadd.

PFi realizaci stavebnich €innosti je nezbytné pfijmout takova organizacni opatieni,
aby byl vliv na koryto Reéického potoka minimalizovan (napf. dbat na dobry stav
techniky a pouzivat biologicky odbouratelnd maziva). Stroje pracujici v toku budou mit k
dispozici sety na likvidaci pfipadnych havarii pfi uniku pohonnych hmot. Odstavené
stroje budou zabezpec€eny proti Ukapu ropnych latek.

b) vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Z hlediska vlivu na krajinny raz nebude oprava toku pusobit negativné a nebude
mit Zadny vétsi vliv na pfirodu. Je nutno dodrzovat zvySenou pozornost, aby
nedochazelo kohroZovani ZP zejména mechanizacnimi prostfedky (napf. uniky
pohonnych hmot, oleju do povrchovych vod a zeminy atd.). Pro pfipad havarie
zabezpeci zhotovitel na stavenisti prostfedky na likvidaci téchto nasledkd. Pro snizeni
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dopadl na jakost vod pfi pfipadné poru$e se navrhuje pouZziti latek rostlinného plvodu,
které neobsahuiji toxické latky a jsou pIné biologicky rozlozitelné.
Jedna se o VKP. Diky zpratocnéni dojde ke zkapacitnéni toku.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba neovlivni zvlasté chranéna tzemi ani Uzemi NATURA 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba svym charakterem a rozsahem nevyZaduje posouzeni a stanoviska EIA.

e) navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Pfi zemnich pracich a pfi provozu mechanizm( pracujicich na stavbé muize
dochazet jejich pfesunem ke znecisténi vozovek a k drobnému naruseni okolniho
terénu - zhotovitel bude mit za povinnost neustale Cistit povrch vozovek a po ukonéeni
stavebnich praci musi uvést vSée do puvodniho stavu. Po dobu vystavby je nutné, aby
zhotovitel stavebnich praci dodrzoval technologické postupy a predpisy.

Pfi provadéni v8ech stavebnich praci a souvisejicich Cinnosti je tfeba dbat
pokyn( a stanoveni o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrzovat platné
pFedpisy, nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je treba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci.
Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt prokazatelné pouceni o vSech
bezpecnostnich predpisech. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech
elektrickych vedeni, plynovodd, ¢i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o
tom, Zze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplsobu prace v téchto pasmech.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Z hlediska ochrany obyvatelstva neni na tyto Upravy Zzadnych pfipominek, nebot’ se
nejedna o Upravy ohrozujici okolni obyvatelstvo.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na stavbé budou spotfebovany pouze pohonné hmoty pro strojovy park
dodavatele. Stavebni material bude nutné dovazet na stavbu postupné, aby byly
minimalizovany potfebné plochy na skladky materialu. Potfeby materidld a hmot
potfebnych pro vystavbu Fesi Tabulka kubatur.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté pfi opravach opevnéni na toku je projektovou dokumentaci
doporuceno formou ohrazkovani - dvéma hrazkami a zajimkovani opravovaného koryta
a prevedeni vody pomoci trouby PP-U — DN 500 dl. 18,0 m za druhou hrazku.
Ohrazkovani bude provedeno pomoci zemnich hrazek z vytézené a zhutnéné zeminy,
které budou z navodni strany jeSté opatfeny kamennou rovnaninou o hm. zrna
40 - 80 kg (toto kamenivo bude pouzito z kameniva uréeného pro stavbu). Vodu ze
zajimkované Casti bude nutné odcCerpat pomoci Cerpadla. Pfipadné prasaky hrazkou
budou taktéz feSeny odCerpavanim.
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Zvoli-li zhotovitel jiny zpusob, musi zajistit pfevedeni vody a nenarus$it ostatni
konstrukce. PFi opravé opevnéni formou rovnaniny neni zapotfebi ohrazkovani.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Bezpfedmétné - jedna se o opravu toku. Napojeni stavby na infrastrukturu se
nevyskytuje.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby neovlivni okolni pozemky a okoli stavby, pouze dojde k jejich
vyuziti z hlediska pfistupl na stavenisté.

Stavenisté bude zfetelné oznaceno, u vstupu na stavenisté bude tabulka
.,Nepovolanym osobam vstup zakazan®“.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin

Umisténi zafizeni stavenisté nevyvold pozadavek na kaceni dfevin ¢i demolici
jinych konstrukci. Zafizeni stavenisté a do¢asna skladka materidlu budou umistény na
pozemku ve vlastnictvi obce Prace p. €. 909 k. U. Prace.

Stavba svym charakterem a rozsahem neklade Zadné zvlastni pozadavky na
zafizeni staveniste.

f) maximalni zabory pro stavenisté
Zabory stavby jsou feSeny v situaci ZOV. Zafizeni stavenisté a doCasna skladka
materialu budou umistény na pozemku ve vlastnictvi obce Prace p. €. 909 k. U. Prace.

g) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Pfi stavbé budou vznikat pouze odpady v podobé vytézené zeminy z koryta a
nékteré vytrhané pafezy, dale neupotfebitelné kamenivo a betonové panely z puv.
opevnéni. Odpady (vytézena zemina, stavebni sut popf. parfezy) PD doporuduje
odvazet na skladku / recyklaéni stiedisko DUFONEV R.C., a.s. v Brné Cernovicich
(vzdalenou cca 12 km od mista stavby). Pafezy PD doporucuje odvazet na totéz misto
jen do arealu kompostarny firmy SITA.

Zafizeni stavenisté jako takové nebude produkovat zadné odpady.

Uzitkova voda pro potieby stavby bude dodavana z mobilnich zdroju dodavatele
stavby. Pitna voda, stejné tak elektricka energie pro stavbu (zafizeni stavenisté) bude
dodavana rovnéz z mobilnich zdroju a je plné v kompetenci dodavatele stavby.

Splaskové odpadni vody rovnéz vznikat nebudou. Rozsah provozniho a socialniho
zafizeni stavby je véci dodavatele stavebnich praci, ktery by mél vyuzivat predevsim
mobilnich chemickych WC bunék.

h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemin je navrzena jako nevyrovnana. VytéZena zeminy bude odvezena na
uréené skladky. Pokacené dfeviny budou prubézné odevzdany vlastnikim pozemku.
Mezideponie nejsou preduréeny. Material na opravu bude dovezen. PD predurcuje
odvoz rozebraného puvodniho opevnéni na skladku. Dale budou dovezeny cementové
smeési pro opravu vytokovych objektu.
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i) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Uginky stavby na Zzivotni prostfedi neprekroéi limity uvedené v nasledujicich
zakonech a nafizenich:

- Zakon ¢&. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisl

- Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivd na Zivotni prostredi)

- Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku

a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu

S veSkerymi odpady vzniklymi bé&éhem stavby bude nakladano v souladu se
zakonem ¢€.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlaskou ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Podle vyhlasky &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadu, se bude jednat o tyto
druhy odpadu:

Cislo Druh odpadu Kategorie
odpadu
170504 Zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky O]
020107 Odpady z lesnictvi 0]
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a @)
keramickych vyrobk( neuvedené pod &islem 17 01 06

Stavebni material uréeny pro odpad bude likvidovan takto:
- recyklovatelné materidly budou nabidnuty k recyklaci v recyklaénim zafizeni
- spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpad
- nespalitelny odpad bude uloZzen na skladku

j) zéasady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpisu

Pro zajisténi bezpecnosti prace budou v pribéhu realizace stavby dodrzovany
platné zakony, nafizeni, vyhlagky a normy, zvlasté pak:

- Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti
aochrany zdravi pfi praci vpracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpefnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi

- Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i poZzadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

- Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku
a vibraci

- Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu
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- Vyhlagka Ceského Ufadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich pFedpist a ve znéni vyhlasky €. 192/2005 Sb., novely vyhlasky, kterou se
stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpe€nosti prace a technickych zarizeni

Stavba nebude provadéna vice zhotoviteli. Projektova dokumentace predurcéuje
provadéni stavby pouze jedinym generalnim dodavatelem. Ztohoto divodu neni
potfeba stanovovat koordinatora stavebnich praci.

Zaméstnavatelé - zhotovitelé stavebnich, montaznich, stavebné montaznich nebo
udrzovacich praci jsou povinni dodrZzovat pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

- udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

- usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
prichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedka a zafizeni,

- zajisténi pozadavku na manipulaci s materialem,

- pfedchézeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

- provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi Udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistrojd a nafadi béhem
pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a
ochranu zdravi,

- splnéni pozadavkl na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti,

- uréeni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravki a
materiald,

- splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpeénych odpadl,

- uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytkd materiald,

- pfizpusobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute&ného postupu praci,

- predchazeni ohroZeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrZovat na stavenisti,

- zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

- pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni €innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano,

- pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici zaméstnance ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

- dodrzovani bliz8ich minimalnich pozadavku na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Zaméstnavatelé jsou dale povinni zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni
prostfedky a naradi byly z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro
praci, pfi které budou pouzivany. Stroje, technicka zafizeni, dopravni prostfedky a
naradi musi byt:

- vybaveny ochrannymi zafizenimi, ktera chrani Zivot a zdravi zaméstnancu,

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkim a aby
zaméstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktorim pracovnich podminek,

- pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany.

Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych
zafizeni, naradi a dopravnich prostfedkd na stavenisti byly kromé pozadavku zvlastnich
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pravnich predpist (nafizeni vlady ¢&. 378/2001 Sb.) dodrzovany bliz§i minimalni
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v nafizeni viady &.
591/2006 Sb., pfiloha &. 2 a aby byly spinény pozadavky na organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., pfiloha €. 3.

Zhotovitelé zajisti Skoleni o bezpec&nosti prace pro v8echny pracovniky, ktefi
budou na stavbé pracovat nebo zde vykonavat jinou ¢innost a povedou o téchto
8kolenich pfislusnou evidenci. Pracovnici budou na stavbé& vybaveni pfislusnymi
ochrannymi pomuckami, pfi provadéni praci budou dodrzovat technologické a pracovni
postupy, navody, pravidla a pokyny, budou bezpel&né obsluhovat stroje a zafizeni,
budou pouzivat nafadi a pomucky uréené pro jejich praci a budou dodrzovat
bezpeénostni znaceni a vystrazné signaly.

Stavenisté bude prevazné na pozemcich investora. Stavenisté bude zfetelné
oznaceno, u vstupu na stavenisté bude tabulka ,Nepovolanym osobam vstup zakazan®.

K) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nejsou stavbou vyvolany.

l) zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Béhem stavby nebude omezena doprava.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavebni prace je tfeba provadét v souladu s ustanovenimi pfislusné legislativy,
jako napf. zak. ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, dale naf. vl. & 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich nar. vl. €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky.

Kazdy pracovnik zuc€astnény na vystavbé musi byt prokazatelné seznadmen a
proSkolen s bezpecénostnimi predpisy. Pracovnici zajiStujici dopravu v prostorach
stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.).

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat predepsané OOPP.
Stavenisté musi byt zabezpeleno proti vstupu nepovolanych osob a vybaveno
vystraznymi tabulkami. Zafizeni staveni$té musi odpovidat zakladnim hygienickym
pFedpisim a smérnicim.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Pfedpokladany termin zahajeni stavby je rok 2018 dle moznosti investora.
Predpokladana lhata vystavby je: 2-3 mésice.

Stavba bude ¢lenéna na stavebni objekty:
SO 01 - Probirka bfehového porostu
SO 02 - OdtéZeni nanosu
SO 03 - Oprava opevnéni

Pfipravné prace:

- Zajisténi veSkerych povoleni a rozhodnuti k provadéni praci.
- Predani stavenisté od objednatele.

- Zdokumentovani stavu stavenisté pfi pfedani.
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Vyty€eni a oznaceni podzemnich vedeni vterénu za pfitomnosti pfislusnych
spravcu

Vlastni provadéni praci:

Vyty&eni stavby, vyty€eni pficnych fezu.

Kaceni dfevin z prostoru koryta

Odstranéni zbylych pafezu z prostoru koryta, popfipadé u oznacenych stromu
pouze jejich zfrézovani a zajisténi proti novym vymladkam

Demontaz plotd a poloZzeni paneld do¢asné komunikace

Zhotoveni sjezdu ke korytu

Ohrazkovani mista uréeného k opravé a prevedeni vody (je-li nutné)

Oprava opevnéni toku (kamenna rovnanina s vyklinovanim, kamenna dlazba do
betonu)

Oprava objektl na toku (vyustni objekty)

Rozebrani hrazky

Dokonceni oprav, uprava terénu kolem koryta toku.

Uprava povrchl do pavodniho stavu.

Zpétna montaz plotd

o) Plan kontrolnich prohlidek

1. Pfedpokladané zahajeni stavby: 2018 dle moznosti investora

2. Navrh terminud kontrolnich prohlidek stavby:
1. KP — pfedani stavenisté
2. KP — po dokonceni Useku . km 1,933 — 2,536
3. KP — predani stavby

3. Doporuceny seznam Ucastniki na kontrolnich prohlidkach stavby: )
Povodi Moravy, s. p. (investor), dozor stavby, zhotovitel stavby, odbor ZP MéU

Slapanice, zastupce obce Prace

Pozn.: Terminy kontrolnich dni Ize béhem stavby dle potfeby ménit jen

s vyslovnym souhlasem investora!!! Investor, resp. technicky dozor stavby muze vyzvat
i jiné u€astniky na jakykoliv kontrolni den dle svého vlastniho uvazeni.
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