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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

B.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavba se nachéazi uvnitf vodniho dila Stanovice v prostoru dolni strojovny véZového
sdruzeného objektu. PFistup k mistu stavby je podzemni komunikacni chodbou, jez je sdruzena
s chodbou odpadni. Vstup do komunika¢ni chodby je z prostoru manipulacni plochy umisténé
v paté hraze. Pfijezd je zajiStén komunikaci odbocujici ze silnice Stanovice — Kolova. Pfijezdova
komunikace je zpevnénd, v zimnim obdobi miZe byt obtiZzné sjizdna.

odzemni pfistupova
R prostor zafizeni 5 2 E

stavby

komunikac¢ni chodba

prijezdova
komunikace

misto stavby
dolni strojovna

prehledny snimek umisténi stavy
B.1.2 PROVEDENE PRUZKUMY

V ramci projekéni pfipravy bylo provedeno oméreni vnitfnich konstrukci VD s cilem ovéfit
spravnost poskytnuté pivodni projektové dokumentace. Déle byly provedeny zkousky pevnosti
betonovych konstrukci.

B.1.2.1 GEODETICKE ZAMERENI

Geodetické zamfeni nebylo provedeno. Provedeno bylo ruéni omérfeni hlavnich
konstrukci dolni strojovny uzaveér( a vystupnich Sachet od tlumici komory. Po oméfeni bylo
zjisténo, ze pavodni projektova dokumentace se shoduje s provedenim stavby.
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B.1.2.2 STAVEBNE-TECHNICKY PRUZKUM

V rdmci stavebniho prizkumu byly provedeny jadrové vyvrty stény strojovny, vystupni
Sachty tlumicich komor a dna odpadni chodby. Stanoveni pevnosti betonu v tlaku v konstrukci ve
vybranych oblastech Zb. konstrukci strojovny a spodnich vypusti na VD Stanovice provedla
spole¢nost Betonconsult s.r.o. v dubnu 2018. Odebrané vzorky byly podrobeny destruktivnim
pevnostnim zkouSkam, pficemz bylo zjisténo, Ze beton pouzity v betonovych konstrukcich dolni
strojovny byl mimoradné dobfe zpracovan. Zjisténé hodnoty pevnosti v tlaku jsou na drovni tfidy
C25/30. Pouze dno odpadni chodby vykazuje niZsi pevnost na Urovni tfidy C16/20, jedné se spiSe
o zélivkovou jemnozrnnou maltu. Hloubka vrtd byla cca 20 — 25 cm.

B.1.2.3 UDAJE O VODNIM DILE

Udaje vodnim dile, pritocich a hladinach byly pfevzaty z ,Provozniho fadu VD Stanovice®
jez zpracovalo Povodi Ohfe, s.p. v lednu 2015.

VD tvofi pfimd, sypand, kamenita hrdz s ndvodnim asfaltovym tésnénim. Vypustni a
odbérné zafizeni jsou umisténa ve véZzovém sdruzeném objektu umisténém v nadrzi pfi pravém
bfehu u paty hraze. Sdruzeny objekt je pfistupny z pravého bfehu po ocelové lavce. V dolni Casti
véZového sdruZzeného objektu jsou umistény dvé spodni vypusti. Pfi pravém bfehu hraze je
proveden bocni nehrazeny pfeliv s bezpodtlakovou prelivhou plochou. Na spadisté pod prelivem
navazuje skluz lichobéZnikového profilu, ktery je zakonéen dvéma fadami rozrézecl a vyvarem.
V dolni strojovné hraze jsou instalovany dvé soustroji malé vodni elektrarny.

Hlavni G¢ely VD ucel:
- akumulace vody pro zasobeni oblasti Karlovarska pitnou vodou
zmirnéni UCinku velkych vod, spolutd¢ast na ochrané Karlovych Var( pred
povodnémi
zajisténi minimélniho pratoku MQ = 58 I.s-1 v profilu limnigrafu Stanovice — odtok
periodické proplachy koryta pod hrazi

Vedlejsi ucely VD:
- vyroba elektrické energie
ovliviiovani ledového reZzimu na toku Tepla pod jeho soutokem s Lomnickym
potokem vypousténim teplejsi vody z VD Stanovice
Ucelové rybné hospodérstvi na VD Stanovice
vykon rybarského prava

dolni strojovna SV

komunika¢ni
chodba

odpadni
chodba

tlumici komora SV vystupni Sachta

schematicky svisly fez sdruzenym véZzovym objektem
zdroj.: www.poh.cz
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Zakladni udaje o nadrzi
Plocha povodi 92,14 km?
Hladina stalého nadrzeni 483,00 m n.m.
. . . zimni=511,80 m n.m.
Hladina zasobniho prostoru B 519 55 mr.
Hladina ovladatelného ochranného prostoru 515,30 m n.m
Objem 24,22 mil. m®
Hladina neovladatelného ochranného prostoru (Q1gao) 518,00 m n.m.
Objem 27,78 mil. m®
Délka vzduti pfi provozni max. hladiné 3,59 km
Minimalni zlistatkovy pritok 58 I.s™"
Z&kladni rozdéleni objemu nadrze:
Mrtvy prostor 462,00 — 464,90 m n.m.
Prostor stalého nadrzeni 464,90 - 483,00 m n.m.
Zasobni prostor letni 483,00 — 513,35 m n.m.
Zasobni prostor zimni 483,00 — 511,80 m n.m.
Ochranny ovladatelny prostor - letni 513,35 -515,30 m n. m.
Ochranny ovladatelny prostor - zimni 511,80 - 515,30 m n. m.
Ochranny neovladatelny prostor 515,30 - 518,00 m n. m.
Hraz
Umisténi Lomnicky potok, F.km. 3,170
s PFima, sypand, kamenita, s navodnim asfaltobetonovym
tésnénim
Brehy: 519,50 m n.m.
Kota k hra
e Stred: 520,10 m n.m.
Vy$ka hraze nad zaklady 62,50 m
Vy$ka hraze nad terénem 57,50 m
Délka koruny hraze 258.0m
Sitka koruny hraze 8,25 m
Sitka hraze v zakladech 263,00 m
Kota zakladové spary v ose hraze 457,60 m n.m.
Sklon navodniho lice 122
Kaéta 464,80 — 464,90 123
Sklon vzdusniho lice Kota 464,90 — 477,60 1:19
Kéta 477,60 — 520,10 1:1,65
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B.1.2.4 UDAJE O PRUTOCICH

Tok Lomnicky potok
Profil VD Stanovice - hraz
Rigni kilometr 3,170
Cislo hydrologického poradi 1-13-02-030
Plocha povodi (A) 92,1 km?
Primeérny dlouhodoby roéni prutok (Qa) 0,560 m’s’”
Priimé&rné roéni srazky (P.) 700 mm
M - denni prutoky (Qma) v I.s™ trida Il
30 60 90 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 355 | 364 dni
1350 | 910 | 690 | 540 | 440 | 360 | 300 | 240 | 190 | 140 | 100 50 20 lLs”
N - leté pratoky (Qy) v m®. s™ trida Il
1 2 5 10 20 50 100 roku
18,6 239 336 432 54,6 732 90 m’.s™

B.1.3 UDAJE O SPODNICH VYPUSTECH

Spodni vypusti

Umisténi Vézovy objekt — dolni strojovna
Podet 2

DN potrubi spodnich vypusti 1200 mm

DN provoznich rozstfikovacich uzavéru 800 mm

Koéta osy spodnich vypusti 465,50 m n.m.

Kapacita spodni vypusti pfi hladiné v nadrzi na urovni

Kéta hladiny stalého nadrzeni — 483,00 m n.m.

2% 6,510 m>s”

Kéta zimni hladiny zasobniho prostoru — 511,80 m
n.m.

2x 10,590 m>s™

Kota letni hladiny zasobniho prostoru — 513,35 m
n.m.

2x 10,770 m®s™

Kéta hladiny ovladatelného ochranného prostoru
515,30 m n.m. (koruna pfelivu)

2x 10,980 m*>s™

Kéta hladiny neovladatelného ochranného prostoru
518,00 m n.m. (maximalni hladina v nadrzi)

2x 11,280 m>s™

B.1.3.1 STAVAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

V prostoru stavby — dolni strojovny a pfistupova chodby se nachéazi technologické a
provozni vybaveni vodniho dila, v€etné vedeni inZenyrskych siti:
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kabelové rozvody NN a osvétleni
- rozvody surové vody
rozvody pitné vody — vodérenské potrubi DN 1000

B.1.4 UDAJE O OCHRANE UZEMi, ZVLASTNI UZEMI

Celéa oblast stavby se nachéazi v:
zaplavovém Gzemi Lomnického potoka (Qs, Q20, Q100 a aktivni zona Q1oo)
ochranném pasmu vodniho zdroje — vodarenska nadrz
CHKO Slavkovsky les, . — IV. zéna

Stavba se nenachazi v pfirodni rezervaci ani narodnim parku.

B.1.4.1 UDAJE O ZAPLAVOVEM UZEMIi

Stavba se nachazi pfimo v objektu VD, proto se nachazi v zaplavovém Uzemi a aktivni
z6né. Plocha pro zafizeni stavenisté a pfijezdova cesta jsou mimo z4plavové tzemi.

zéplavové Gzemi toku (Digitalni povodriové plany CR)
Q5 — tmavé modra
Q20 — modra
Q100 — tyrkysovéa
AZZU — tenk4 ¢arkovanai linie
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B.1.4.2 VLIV STAVBY NA ZAPLAVOVE UZEMI

Viiv stavby na zéplavové Gzemi je indiferentni. Stavba je opravou technologickych
zafizeni, jejichZz kapacita se neméni. Rozsah zaplavového Uzemi se neméni. Stavba nema
negativni U€inky na odtokové poméry toku.

Postup stavby za povodnové situace bude fesit ,,Povodriovy plan pro vystavbu“.

B.1.4.3 VLIV STAVBY NA USES

Netykd se — jednd se o opravu technologického vybaveni.

B.1.5 VYJIMKY A ULEOVOVA OPATRENI

Stavba se nachazi v zaplavovém U(zemi toku. Vhledem k charakteru stavby (vodni
stavba) se na ni vztahuje vyjimka ze zdkona €. 254/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist (Vodni
zakon) uvedend v § 67 Omezeni v zaplavovych Gzemich odst. (1) : V aktivni z6né zaplavovych
Uzemi se nesmi umistovat, povolovat ani provadét stavby s vyjimkou vodnich dél, jimiz se
upravuje vodni tok, pfevadéji povodnové pratoky, provadéji opatfeni na ochranu pred
povodnémi nebo ktera jinak souviseji s vodnim tokem nebo jimiz se zlepSuji odtokové pomeéry,
staveb pro jimani vod, odvadéni odpadnich vod a odvadéni srdZkovych vod a dale nezbytnych
staveb dopravni a technické infrastruktury..."

Stavba je v I. OP - vyjimku na vstup udélil KU KK, &. j. 2921/2Z/11-5 ze dne 25.10.2011

- vyjimka ze zédkazu vstupu a vjezdu pro POh vztahujici se na externi subjekty, které pro POh
vykonavaji spec. €innost v souvislosti se zajiSténim provozu a funkce VD.

B.1.6 SOULAD STAVBY S UPD

Netykd se — jednd se o opravu technologického vybaveni.

B.1.7 VLIV STAVBY NA OKOLI

Béhem stavby bude vyfazena z provozu jedna spodni vypust. Druha spodni vypust musi
byt vZzdy provozuschopna.

B.1.8 ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN

Demolice nejsou soucésti stavby.

Stavba nevyZaduje kaceni stromd a kfovin.

B.1.9 ZABOR ZEMEDELSKE NEBO LESNi PUDY

Zafizeni stavenisté je umisténo mimo pozemky ZPF a PUPFL

B.1.10 UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

Netykd se — jedné se o opravu technologického vybaveni.
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VD Stanovice generalni oprava provoznich uzavérti SV

B.1.11 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, SOUVISEJICI INVESTICE

Pribéh stavby — opravy musi byt koordinovana s aktuélni situaci na VD. Béhem stavby
bude demontovana vzdy pouze jedna spodni vypust. Druha vypust musi byt pIné funkéni a
v provozu. PFi provadéni natérd tlumici komory je nutné postup podfidit pfipadnému pfevodu
vody funkéni vypusti — to jest v pfedstihu pfed jejim otevienim, je nutné provést Uplné zahrazeni
vystupu z pfislusné tlumici komory pomoci dodaného provizorniho hrazeni v¢etné jeho fadného
ukotveni a dotésnéni.

VesSkeré pracovni postupy budou véas ohlaSeny spravci VD. Stavba nesmi ohrozit
provoz VD.

B.1.12 SEZNAM POZEMKU PRO UMISTENi STAVBY

Stavba se odehrava uvnitf objektu vodniho dila. Pfed VD je vy¢&lenéna plocha pro zafizeni
stavenisté — mobilni buriky, mobilni WC, parkovani techniky. JelikoZ se jedna pouze o opravu
technologického zafizeni, je veSkery zabor pouze doCasny. Zabor slouzi pro zajisSténi prFistupu
k technologickym ¢astem a pro plochu ZS.

Dotéené pozemky, k.0. Stanovice [753 645]
¢p. | LV vlastnik druh pozemku vymzéra el ey
(m*?) zébor
Ceska republika, zastavéna
Pravo hospodarit : plocha a
213/1 | 43 |Povodi Ohre, statni podnik, nadvor, + 35045 0/400
Bezrudova 4219 stavba vodni
43003 Chomutov dilo
Ceska republika, zastavéna
Pravo hospodarit : plocha a nadvori
239 | 43 |Povodi Ohre, statni podnik, + stavba 214 0/100
Bezrudova 4219 technického
43003 Chomutov vybaveni
Ceska republika,
Pravo hospodarit : ostatni plocha,
622/9 | 43 |Povodi Ohre, statni podnik, ostatni 12624 0/150
Bezrudova 4219 komunikace
43003 Chomutov
Ceska republika,
Pravo hospodarit : vodni plocha,
633/2 | 43 |Povodi Ohre, statni podnik, vodni nadrz | 1441133 0/300
Bezrudova 4219 uméla
43003 Chomutov
Ceska republika,
Pravo hospodarit : ostatni plocha
2011 | 43 |Povodi Ohre, statni podnik, jina plocha "| 5708 0/300
Bezrudova 4219
43003 Chomutov

Sweco Hydroprojekt a.s.

| CiSLO ZAKAZKY: 11 8115 01 01
ARCHIVNI CiSLO: 012284/18/1

11 (24)

VERZE: ¢
REVIZE: 1




U
SWECO ﬁ

VD Stanovice generalni oprava provoznich uzavérti SV B. Souhrnné technicka zprava

DPS

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHRAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI
B.2.1.1 CHARAKTER STAVBY

trvald / decasna
novostavba / oprava technologické €asti

Stavba predstavuje opravu technologického zafizeni spodnich vypusti, coZz zahrnuje
generalni opravu vSech provoznich uzavérd spodni vypusti a provedeni opravy ochrannych

natérd tlumicich komor spodnich vypusti. Vlastni oprava uzavért bude po demontéZzi probihat
v dilnich zhotovitele.

B.2.1.2 INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH A PODMNIKACH DOSS

JelikoZ se jedna pouze o opravu technologického zafizeni, nebyla IC provadéna. Vyjadreni
spravce toku Povodi Ohfe, je soucasti zapisu z jednani k PD.
B.2.1.3 ZOHLEDNENiI VYDANYCH ROZHODNUTI A ZAVAZNYCH PODMINEK DOSS

Netyk4 se — oprava neméni stavbu ve smyslu vydaného kolauda¢niho rozhodnuti.

B.2.1.4 UCEL STAVBY, ZAKLADNI KAPACITY FUNKCNICH JEDNOTEK

Ugelem stavby je generélni oprava provoznich uzavéra spodnich vypusti a provedeni
opravy ochrannych natérd tlumicich komor a €asti SV ve strojovné uzéveérd.

Generalni oprava uzéavért bude provadéna mimo VD v dilnach zhotovitele.

Ugel uzivani ani kapacita vodniho dila Stanovice se po provedeni opravy neméni.

Béhem stavby bude vyfazena z provozu vzdy jedna spodni vypust, to znamena, Zze max.
kapacita pfevodu spodnimi vypustmi klesne na %2 tedy na max. 11,28 m?/s.

B.2.1.5 ZAKLADNI BILANCE STAVBY
Stavba predstavu pouze opravu technologickych celku:

Objem demontovanych a montovanych konstrukci (obé SV) ~ 9300 kg
Rozsah provedenych natérd (obé SV) ~ 290 m?

B.2.1.6 ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY, CLENENI NA ETAPY

Z&kladnim predpokladem je provadéni praci mimo povodnovou situaci, kdy je mozné
odstavit spodni vypusté z provozu. Stavba je navrzen atak, Ze v pfipadé potfeby je mozné
pouzivat jednu spodni vypust, nebot jedna SV musi byt vzdy pIné provozuschopna.

Stavba je tak ¢lenéna na dvé etapy, kdy kazda etapa predstavuje opravu jedné spodni
vypusti. Opravu druhé vypusti nelze zahdjit, dokud opravovana vypust nebude pIné
provozuschopna.
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Pokyn k zahajeni opravy — praci, vyda spréavce vodniho dila na z&kladé aktualni
situace na VD.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
Netyka se.
B.2.3 DISPOZICNI A PROVOZNiI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY
Dispozi¢ni a provozni feSeni se neméni. Po provedeni generdlni opravy bude SV zcela
funkéni, bez zmény kapacity a ovladani.
B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Neni relevantni.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Bezpecnost uzivani stavby se Fidi Provoznim faddem VD Stanovice. Provozni Fad neni po
provedeni GO nutné ménit.

B.2.6 ZAKLADNI CHRAKTERISTIKA OBJEKTU
B.2.6.1 STAVEBNI RESENI

Oprava neobsahuje stavebni zadsahy do stavebnich konstrukci VD.

B.2.6.2 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

V rdmci projektu byly provedeny statické vypoéty navrhu provizorniho hrazeni a navrhu
atypické armatury.

Popis a vysledky vypoctu, v€etné popisu zatizeni jsou uvedeny v pfiloze této PD
,D.1 Technicka zprava“, kapitola ,10. Mechanick& odolnost a stabilita“.

Navrh byl proveden dle pfislusnych norem CSN a EN.
B.2.7 TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Soucésti opravy je generdlni oprava provoznich uzavérad, tedy technologického vybaveni
vodniho dila.

Oprava je ¢lenéna na nasledujici provozni soubory:

PS 01 — generalni oprava provoznich uzavéra SV

PS 02 — provizorni hrazeni

PS 03 — oprava protikorozni ochrany OK
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B.2.7.1 PS 01 - GENERALNi OPRAVA PROVOZNICH UZAVERU SV

Generalni oprava provoznich uzavéra predstavuje demontaz celé sestavy spodni vypusti
v prostoru dolni strojovny, odvoz jednotlivych kust do dilen zhotovitele, provedeni generalni
opravy v&etné provedeni novych ochrannych natérd a zpétnou demontaz celé sestavy.
Oprav zahrnuje tyto armatury:
» klapkovy uzavér DN 1200, PN 6 ovladany servopohonem
e prechodovy kus DN 1200/800 PN 6
* montézni vlozku DN 800 PN 6
* rozstfikovaci uzédvér DN 800, PN 6 ovlddany servopohonem, véetné
kotevniho kusu DN 800 pro montaz na Celni sténu tlumici komory
Oprava zahrnuje rozebrani vSech dild uzavérl, vcetné prevodovych skfini, vyménu
tésnéni, vymeénu spojovaciho materialu, prohlidku stavu uzavéra a vypracovani nalezoveé zpravy,
promazani vSech pohyblivych ¢asti. Podrobny popis je uveden v ¢asti ,D. Technicka zprava“ této
dokumentace.
Soucésti PS 01 je tprava potrubi pro pfevod MZP tak, aby byl jeho pfevod mozny i po
odstaveni soustroji MVE. Uprava predstavuje osazeni odbo&ky DN 90 na potrubi DN 200 v&etné
novych uzaviracich armatur.

B.2.7.2 PS 02 - PROVIZORNI HRAZENI

V rdmci provadéni opravy protikorozni ochrany tlumicich komor — PS 03, bude nutné
zahradit vytok vystupnich Sachet proti zaplaveni z prostoru odpadni chodby. Pro tento tcel byly
ve stavbé VD vybudovéany vzdy dvojice drazek, avSak provizorni hrazeni jiz neni sou¢asti vybavy
VD. V ramci PS 02 zhotovitel doda dfevénd hradidla opatfena tésnénim, jez budou zasouvana
do drazek. Hradidla budou provedena z dfevénych trdm( 200 x 200 mm, jez budou mezi sebou
tésnény mikropdrézni pryZzi. Proti uvolnéni budou hradidla po osazeni zajiSténa ocelovym tahlem
s pfevazkou z U profilu. Tdhlo bude zakotveno do podlahy pomoci chemické kotvy s vnitinim
zavitem.

B.2.7.3 PS 03 — OPRAVA PROTIKOROZNIi OCHRANY OK

Oprava protikorozni ochrany ocelovych konstrukci zahrnuje opravu natéri tlumicich
komor, jez jsou tvofeny ocelovym silnosténnym potrubim vnitfniho prdméru 2,40 m. Dale budou
provedeny opravy povrchové ochrany &asti SV, jez nebylo mozné demontovat, tj Casti SV
vystupujicich do strojovny z ¢elni stény (potrubi DN 1200 véetné odbocujicich ¢asti az k prvnimu

uzavéru).
Natéry budou splfovat tato kritéria:
. pozadovana Zivotnost M stfedni 8 let, die CSN EN ISO 12944-5,
. korozni tfida Im1 — ponor (sladka voda) dle CSN EN ISO 12944-2 - vnitini natéry
. korozni tfida C4 (vysok&) dle CSN EN I1SO 12944-2 - vnéjsi natéry

barva - odstiny Sedé

B.2.8 POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENI

Neméni se.

B.2.9 ZASADY HOSPODARENI S ENERGIEMI

Nemeéni se.
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B.2.9.1 ENERGETICKA NAROCNOST STAVBY

Neni relevantni.

B.2.9.2 POSOUZENI VYUZITI ALTERNATIVNICH ZDROJU ENERGIi

Neni relevantni.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi pfedpisy a zavaznymi normami
CSN avyhlaskou & 269/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby, novelizovanou
vyhlaSkou 20/2012 Sb. Déle je v souladu s vyhladSkou €. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska
¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi. Dokumentace splfuje pfislusné
predpisy a pozadavky jak pro vnitfni prostfedi, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostiedi.

Problematika vlivu stavby na_okoli je feSena v kapitole B.6 Vliv stavby na ZP po
dokonceni a v kapitole B.8.9 Ochrana ZP pfi vystavbé.

Veskeré pouzité materialy musi byt hygienické nezavadné a musi splhovat pozadavky
pro umisténi do vodniho prostfedi. Toto se tyka zejména pouzitych natérovych hmot.

B.2.11 OCHRANA STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
B.2.11.1 OCHRANA PRED AGRESIVNIM PROSTREDIM

Veskeré opravované armatury budou opatfeny novym ochrannym natérem. Podle druhu
prostfedi musi natéry splfovat tyto pozadavky:
- pozadovana Zivotnost M stredni 8 let, dle CSN EN ISO 12944-5,
- korozni tfida Im1 — ponor (sladka voda) dle CSN EN 1SO 12944-2 - vnitfni natéry
- korozni tfida C4 (vysoka) dle CSN EN ISO 12944-2 - vné&j$i natéry
- odstin dle moznosti natérového systému, dle pozadavku objednatele — odstiny Sedé.
Volba odstinu neni rozhodujici pro vybér vhodného natérového systémul!

Predpoklada se pouziti dvouslozkového samozékladujiciho epoxidového natérového
sytému, aplikovaného na ocistény povrch (stupen ocisténi Sa 2,5 nebo St3 u armatur ve
strojovné)

B.2.11.2 PROTIPOVODNOVA OPATRENI

V ramci provadéni ochrannych natértd tlumicich komor je nutné provést osazeni
provizorniho hrazeni do drdzek na vystupni strané vystupnich Sachet. Provizorni hrazeni — jedna
sada pro zahrazeni dvojice draze, je soucasti dodavky stavby — viz. PS 02 Provizorni hrazeni.
Hrazeni bude pfi béZném provozu VD, kdy je spodni vypust mimo provoz, osazeny pouze do cca
% vysky otvoru, aby bylo umoZznéno vétrani tlumicich komor. V pfipadé Ze bude nutné uvézt do
provozu spodni vypust, je nezbytné nutné provést zahrazeni na plnou vysSku drazek, véetné
osazeni téZkych poklopu a jejich rozepreni, aby nedoslo k zaplaveni vystupni Sachty a tlumici
komory.

Sweco Hydroprojekt a.s. 15 (24)

| CiSLO ZAKAZKY: 11 8115 01 01 VERZE: ¢
ARCHIVNI CiSLO: 012284/18/1 REVIZE: 1




U
SWECO ﬁ

VD Stanovice generalni oprava provoznich uzavérti SV B. Souhrnné technicka zprava

DPS

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1 NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Napojovaci mista pro zapojeni NN a datového pfivodu pro servopohony se nemeéni.
Servopohony jsou zapojeny do rozvadéce umisténého v dolni strojovné uzdverd — oznacen jako
20 + RM1.

B.3.2 DIMENZE NAPOJOVACICH MIST

Neméni se.

B.4 DOPRAVNI RESENI

Neni relevantni.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Neni relevantni.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

Neni relevantni.
Oprava technologie neméni vliv stavby na Zivotni prostredi.

B.6.1 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA

Dnesni ochrannd pasma se nemeéni. Stavba nenavrhuje zadna dalSi ochranna a
bezpecnostni pasma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

V souvislosti s realizaci stavby neni oekavan negativni vliv na zakladni ukazatele
zdravotniho stavu obyvatelstva zajmové lokality. Prace probihaji uvnitf VD.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 ROZHODUJICi MEDIA A HMOTY

Zafizeni stavenisté bude FeSeno mobilnimi burikami. Z&soba pitnou vodou bude zajisténa
dovozem. technologickou vodu je mozné odebirat pfimo vprostoru VD a to bud
z technologickych potrubi mist uréenych spravcem VD nebo z odpadni chodby Eerpanim.

Napojeni na rozvod NN je mozny pfimo ve strojovné spodnich vypusti z existujicich
rozvadécli, avSak za podminky zfizeni vlastniho podruzného méreni, pokud spravce VD
nestanovi jinak. Vhledem k obtizné vétratelnému prostfedi, je pouziti mobilnich elektrocentrdl
nevhodné.

Umyvéarna a toalety budou feSeny rovnéz v podobé mobilniho zafizeni. Splaskové vody
budou zachyceny v zasobnicich a pravidelné vyvazeny.
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B.8.2 ODVODNENIi STAVENISTE

Vlastni plocha ZS pred VD je pfirozené odvodnéna.

V prostorach VD jsou komory uzavért odvodnény vlastnim potrubim do odpadni chodby.
V pfipadé uvedeni do provozu spodni vypusti, v8ak dochazi ke zpétnému zaplaveni komor
uzavérl az do vysky cca 0,5 m. Potrubi neni uzaviratelné ani opatfené zpétnou klapkou. Prace
v komore uzavéra (montaz, demontéz) je tak vhodné pfizpusobit aktualni situaci na VD.

PFi provadéni praci v tlumici komofe potaZzmo vystupni Sachté je nutné zfidit pribézné
gerpani prasakd. Dno achty je vybaveno &erpaci jimkou. Cerpaci techniku, jeji obsluhu a provoz
zajiStuje zhotovitel na své néklady. Voda bude Cerpana do odpadni chodby a to bud pres
Castecné osazené provizorni hrazeni, nebo v pfipadé jeho Uplného zahrazeni pak bude nataZzeno
vytlacné potrubi (hadice) reviznim otvorem vystupni Sachty do strojovny a odtud bude zausténo
do vstupu do odpadni chodby.

PFi provadéni cisténi povrchu tlumici komory mdZe byt pro sniZzeni praSnosti pouZita
technologie tryskéani s pfitomnosti vody pouze za podminky, Ze veSkery materidl bude
zachytavan a separovan. Je zcela nepfipustné znecisténé vody €erpat do odpadni chodby.
Pokud zhotovitel hodla tuto technologii pouzit, adekvatné upravi pfisluSnou poloZkovou cenu
v nabidkovém rozpoctu pro suché abrazivni tryskani, to jest, promitne tyto naklady do ceny
polozky pro tryskani.

B.8.3 NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Privod elektrické energie pro potieby stavby zajisti zhotovitel napojenim na rovzadéce ve
strojovné VD, avS8ak za podminky zfizeni vlastniho podruzného méfeni, pokud spravce VD
nestanovi jinak. Rozvadé¢ 20+RM1 je oceloplechovy s krytim IP54 umistén volni strojovné.
Rozvadéc je vybaven zasuvkou 400/50 A. Druhy rozvadéc je umistén pfi vstupu do vodniho dila
na zacatku komunikacni chodby rozvadé¢ oznaceny 31+RM1 s jiSténymi obvody zasuvek 230
V 10A a tfifazovou zasuvkou 400V 60A.

rozvadéc¢ u vehodu do komunikacni chodby
31+RM1

rozvadéc v dolni strojovné 20+RM1
Pitnd voda bude zajiSténa dovozem, pfipojka pitné vody se v prostoru VD nenachézi.
Vodarenska potrubi pfepravuji pouze surovou neupravenou vodu!

Jako technologickou vodu je mozné pouzivat vodu z VD.

Zhotovitel zajisti pfistaveni a pravidelné vyvazeni mobilniho WC pro potfeby stavby.
Pfijezd na stavenisté je zajiStén z komunikace vedouci pfes hraz Stanovice — Kolova a

dale po zpevnéné komunikaci patfici k vodnimu dilu. Tato komunikace vedouci k paté hraze je
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lokalné vedena ve znacném spadu a v zimnich mésicich muze byt obtizné sjizdna. Komunikace
se udrZuje nepravidelné a to pouze pluhovanim — provadi spravce VD.

B.8.4 VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY

Na okolni pozemky nebude mit stavba vyznamny vliv. Prace budou provadény v prostoru
VD a dilnach zhotovitele.

V ramci VD dojde k vyfazeni vzdy pouze jedné spodni vypusti z provozu. Pfevod MZP po
dobu stavby je popisovan v ¢asti ,D. technicka zprava“ této dokumentace. Pro umoznéni prevodu
i pfi vypadku MVE bude v ramci opravu upraveno potrubi DN 200 pro prevod pritoku MZP do
prostoru odpadni chodby.

B.8.5 OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENi DREVIN

V misté manipulacni plochy a pfistupové cesty pfed vstup do VD se nenachéazeji Zzadné
dfeviny.
Demolice ani asanace nebudou v ramci stavby provadény.

B.8.6 ZABORY PRO STAVENISTE

Zabor stavenisté pro pfedmétnou stavbu se odehraje na pozemcich ve spraveé investora
Povodi Ohfe s.p. Vlastni plocha pro zafizeni stavenisté se nachazi na pozemku ¢.parc. 622/9.
Uvazovano je s vymérou do 150 m? pro umisténi mobilni buriky, WC a parkovani techniky.

Podrobny vypis dotéenych pozemkl je uveden v kap. B.1.12. Seznam pozemkl pro
umisténi stavby

Celkovy zabor pozemku stavbou v k. 0. Stanovice ¢ini:

Zabory docasné 1250 m?

Zabory trvalé 0,0 m?

Do docasnych zdbort o zapo&teny vSechny plochy pro pohyb stavby v ramci VD, tedy
komunika¢ni chodba, vlastni strojovna, a manipulac¢ni plocha pfed VD.

B.8.7 ODPADY SPOJENE S VYSTAVBOU
PFi stavbé budou prevladat nasledujici odpady s timto zpusobem likvidace:

e abrazivo znecisténé zbytky ochrannych natérd — odvoz na skladku nebezpeéného
odpadu

Predpokladané mnoZstvi odpadu je uvedeno v nasledujici kapitole ,B.8.10. Zasady
feSeni odpadového hospodarstvi z vystavby”

B.8.8 BILANCE ZEMNICH PRACI

Netyké se.

B.8.9 OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Z&kladnim predpokladem omezeni dopadu vystavby na Zivotni prostfedi je Setrny postup
vystavby, vylu€ujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté.
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Z&sadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté a ucinit nezbytna opatfeni
pro sniZeni nepfiznivého vlivu vlastniho provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

Vlivy na obyvatelstvo
Netyka se.

Vlivy na ovzdusi
Negativni vliv pfedstavuje pouze doprava, jez bude vzhledem k charakteru minimalni a
nepreséhne bézny provoz.

Stavba jako ploSny, stacion&rni zdroj znecisténi
Neni relevantni.

Mobilni zdroje znecisténi
Nepfesahuji béZnou situaci, provoz bude omezen na odvoz a dovoz uzévérd do dilen
zhotovitele a pfepravu pracovnikd na misto.

Vlivy na hlukovou situaci
Hluéné prace — tryskani a cisténi probihaji pouze uvnitf VD bez moznosti Sifeni vné.

Vlivy na vodu

K zasadnimu ohroZeni jakosti vod v souvislosti provadénim vystavby nedojde. Nutné
bude dodrZzovat z&kladni preventivni opatfeni proti znecisténi povrchové vody (souvisejici
s provadénim tryskani a ochrannych natérd v blizkosti vodniho toku, v zaplavovém tzemi, ap.).

Samoziejmé se predpoklada dodrzovani preventivnich opatfeni k vylou€eni moznosti
vzniku ekologické havérie v disledku Uniku ropnych latek z mechanizac¢nich a dopravnich
prostfedkd stavby do prostredi.

Cerpani pohonnych hmot se predpoklada pouze u oficialnich Serpacich stanic mimo
prostor staveniste.

Vlivy na padu a horninové prostredi

O negativnich vlivech Ize vzhledem k charakteru (zemi, uvazovat prakticky jen
v souvislosti s potencialnimi riziky souvisejicimi s pojezdem techniky pfed VD, tj. s Uniky ropnych
latek a oleju ze zemnich a dopravnich strojd. To je vSak otdzkou disledné kontroly a dodrZzovani
obecnych zasad.

K ovlivnéni hydrogeologickych poméri a zdroji podzemnich vod v disledku stavby
nedojde.

Vlivy na floru a faunu
Netyké se.

B.8.10 ZASADY RESENi ODPADOVEHO HOSPODARSTVI Z VYSTAVBY
PFi vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevSim se stavebnimi pracemi.

Vznikajici odpady bude nutno ze staveniSté odstranit — odvézt ke kone¢nému ulozeni,
pfipadné, pokud to jejich mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti umozni (a v pfipadé
poptavky) nabidnout material k dalSimu vyuZiti.

V pribéhu vystavby budou vznikat i dalSi odpady (komundlni odpad z provozu zafizeni
stavenisté, odpady z udrzby techniky apod.), které vSak budou z hlediska mnoZstvi a narokd na
feSeni jejich odstrafiovani méné podstatné.
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Tabulka odpadti v dobé vystavby a zplUsoby nakladani s nimi !

Cislo , Kat. |Zpasob nakladani
odpadu Nazev odpadu odpadu [s odpadem
. . . Spalovna
0801 11 Odpadrjlvbarvy a laky obsahujici organicka N nebezpednych
rozpoustédla .
odpadu
1201 16 Odpadmvmz,ate,nal z otryskavani obsahujici N Skladka NO
nebezpecné latky
13 02 06 [ Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje N
1302 07 Svnadno b|,olog|cky rpzlogltelne motoroveé, N
prevodové a mazaci oleje
13 02 08 [Jiné motorové, prevodové a mazaci oleje N
1303 01 Odpadni, izolagni a teplonosné oleje N Regenerace,
s obsahem PCB spalovani dle 8§22 a
1303 06 Mineralni chlorované izola¢ni a teplonosné N 23 zakona
oleje, neuvedené v 13 03 01 ¢.185/2001 Sh.;
1303 07 1\)/|||er}graln| nechlorované izola¢ni a teplonosné N skladovani
13 03 08 [ Syntetické izolacni a teplonosné oleje N
13 03 09 [ Snadno rozlozitelné izolaéni a teplonosné oleje N
13 03 10 [Jiné izolaéni a teplonosné oleje N
1501 01 [Papirové a lepenkové odpady ®) i
1501 02 | Plastové obaly o | Recyklace, vyuzit
. . . odvoz a uloZeni na
1701 tsz;[sll/ ebkrzrgn(iiekn;ollcm odpad - beton, cihly, o zabezpecené skladce
Y S-00
17 01 01 |Beton O
17 02 01 |Drevo 0 Recyklace, vyuziti
17 02 03 | Plasty O
17 04 05 | Zelezo a ocel [¢) Recyklace
odvoz a uloZeni na
20 03 01 | Smésny komunalni odpady (stavebni firma) o skladku, nebo tfidény
odpad
o odvoz a uloZeni na
20 03 03 | Uliéni smetky O skladku

Predpokladany charakter a kubatura odpadu, vznikajicich v prabéhu vystavby (ve smyslu
vyhlasky €. 93/2016 Sb.) uvadi nasleduijici tabulka.

Kéd Popis MnoZstvi Kat. |Nakladani

170201 Drevo 0,2t O |Recyklace, skladka

17 04 05 Zelezo a ocel 0,1t O |Druhotnd surovina

12 01 16 Odpadp! ' material ) z,ot,ryskavanl 3.0t N | Skiadka NO
obsahujici nebezpecéné latky

Doporucené sklddka NO: MP Skladka TuSimice (~ 62 km).

1 Vtabulce uvadime prehled moznych odpadl. Je ale pravdépodobné, Ze predevsim ve
skupiné 13 se bude jednat spiSe o vyjimec¢né pfipady. Po identifikaci typu oleje ¢i mazadla
dodavatel rozhodne o zpUsobu jeho likvidace.
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B.8.11 BOZP NA STAVENISTI

Pro stavbu bude vypracovan plan BOZP opravnénou osobou. Nasledujici popis BOZP
nenahrazuje uvedeny plan a je obecnym popisem zakladnach zdsad BOZP na stavenisti.

Bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi provadéni stavebnich praci zajisti zhotovitel v
souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sh., (o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci) a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., (o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich), kdy zhotovitel je povinen dodrZzovat
pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi realizaci stavby, jimiz jsou:

udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti,

e usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

e umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedka a zafizeni,

e zajisténi pozadavkd na manipulaci s materidlem,

e predchéazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s bfemeny,

e provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, bé&hem pouzivani, pfi adrzbé a
pravidelném provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem
pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost
a ochranu zdravi,

» splnéni pozadavkl na zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

e urCeni a Uuprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkld a
materiald,

« splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

e uskladfiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiéld,

e prfizpasobovéani Casu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skutec¢ného postupu praci,

e predchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zhotovitele mohou zdrZovat na stavenisti,

e zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

e predchazeni rizikim vzajemného plsobeni c&innosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

« vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo pfedano,

e prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na staveniSti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

B.8.12 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

Netyké se.

B.8.13 SPECIALNIi PODMINKY PRO PROVADENI| STAVBY

Stavba je v zatopovém Uzemi —v aktivni zéné. Pro stavbu bude zpracovan Havarijni plan.
Béhem provadéni stavby je zhotovitel povinen se témito plany fidit.

Stavba se nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje, z ddvodd mozZného Uniku
nebezpecnych latek do vodniho prostfedi bude stavba vybavena havarijni soupravou.

Stavba predstavuje demontaZz a montaZz spodni vypusti, jeZz slouzi pro prevod
povodnovych pratokd. Zahajeni demontéZe je mozné pouze na pokyn spravce vodniho dila —
Povodi Ohfe s.p. Prace ve strojovné a pfi opravach néatérd tlumicich komor mohou byt
prizpasobeny provozu vodniho dila. Béhem provadéni se stavba musi fidit pokyny spravce
VD a prace mohou byt spravcem VD kdykoliv piteruSeny z diéivodt bezpeénosti VD.
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Manipulaci s uzavéry — otevirani a zavirani, jakoz i zahrazeni navodnich tabuli a jejich
vyhrazeni, mdze provadét pouze spravce VD. Po zahrazeni ndvodniho uzavéru a kontrole
prasakl vyda spravce pokyn k demontazi SV.

V prostorach VD nesmi byt skladovan zadny material ani prostfedky na mistech, jez
neurcil spravce VD. Toto se tyka i prostort pfed VD. V prostorach odpadni chodby je zakdzéno
skladovat jakykoliv materidl a zafizeni !!!

B.8.14 CASOVY A DOPORUCENY POSTUP VYSTAVBY

Uvedeny postup vystavby je pouze doporuceny. Jak bylo uvedeno vySe, je je nutné
pfizplsobit aktuélni situaci na VD a pokynim spravce VD. Zelené kurzivou uvedené €innosti
budou provadény vyhradné spravcem VD — Povodi Ohfe s.p.

Doporuceny postup vystavby:

(1) Priprava zafizeni stavenisté

(2) Zahdjeni praci - predpoklad zahgjeni pravou SV

(3) Zahrazeni navodni hradici tabule SV a jeji odpojeni od el. energie z ddvodd
zabezpeceni proti neopravnéné manipulaci. Otevreni vSech uzavérd SV pro
kontrolu prdsakd, uzavieni vSech odboceni z SV (propojovaci potrubi obou SV)
vcetné jejich zabezpeceni proti neopravnéné manipulaci - provede spravce VD
— Povodi Ohre s.p.
Uprava potrubi MZP pro pfevod

(4)

®)

@)

(b)
©
(d)
(€)
()
©)
(h)

0

zajisténi docasného prevodu MZP zvodarenského potrubi ¢&i jinym
zpusobem po dobu Upravy potrubi MZP (POh)

odstaveni MVE 1 a MVE 2

uzavreni pfivodu DN 500 na odboceni z levé SV

demontaz montazni vlozky a klapky DN 200

Uprava potrubi DN 200 — zkraceni a navareni novych pfirub

osazeni soustavy armatur (Soupé DN 200, TT kus)

zpétna montdz montézni vliozky a klapkového uzavéru

montaZz plastového potrubi d90 — zaudsténi do pfistupového otvoru do
odpadni chodby

zprovoznéni pfevodu MZP, otevreni pfevodu mezi levou a pravou SV

Demontéz spodni vypusti

(@)

(b)

(©

Demontaz ovladacich mechanizm( — pohond. Pohony obsahuji elektrické
servopohony, jez budou odpojeny od pfivodu el. energie a datovych prenosu.
Odpojeni provede oprdvnéna osoba zhotovitele. N&sledné budou
demontovany stojany pohonu a hfidele pohond.

Demontdz obvodové ocelové podesty komory uzavérl vcetné zabradli,
zejména bude demontovéana celni podesta, pod kterou se nachézi Cast
rozstfikovaciho uzavéru. Pod podestami je v chrani¢kach zavéSen rozvody
NN a datovych pfenosu vedoucich kjednotlivym pohonim, tyto budou
demontovany opét opravnénou osobou zhotovitele. Demontované ¢asti
podest budou uloZeny v prostoru VD (misto urci spravce).

Z ddvodd transportu armatur, bude demontovana cast protiprivanové
zabrany v misté pfechodu komunika¢ni chodby a strojovny

(d) Zahgjeni demontaZze SV — demontaZz montazni viozky DN 800
(e) Demontéz prfechodového kusu DN 1200/800
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(f) Demontaz klapkového uzavéru DN 1200
(9) Osazeni atypické zaslepovaci pfiruby DN 1200 na vstupni ¢ast SV, véetné
nového mezipfirubového tésnéni. Po osazeni budou oba kohouty pro
sledovani prisaku otevieny.
(h) Demontaz rozstfikovaciho uzavéru DN 800.
(6) Provedeni ochrannych natérd tlumici komory
(a) vycerpani tlumici komory a zfizeni €erpani prisakud
(i) u pravé SV nutnd demontaz savky MVE1
(b) osazeni provizorniho hrazeni do obou drédzek
(c) instalace leSeni a pfistupl do tlumici komory
(d) zfizeni vétrani bude-li to technologicky postup vyzZzadovat
(e) provedeni otryskani, ocisténi povrchu tlum. komory
(f) zfizeni temperace bude-li to technologicky postup vyZadovat
(g) provedeni ochrannych néatérd
(h) provedeni zkouSek tl. natér(
(i) demontaz leSeni a pristupl
()) zruSeni Cerpani a demontaz hrazeni
(i) upravé SV nutna zpétna montaz savky MVE1
(7) Provedeni ochrannych natéra ¢asti SV ve strojovné
(8) Zpétna montaz SV
(&) Montaz rozstfikovaciho uzavéru, nejprve spojeni obou &asti, zasunuti do
otvoru tlumici komory, kotveni Sroubovym spojem (dodavka tésnéni je
soucasti GO uzavéru).
(b) Pripraveni klapkového uzavéru k montazi
(c) Demontéz zaslepovaci pfiruby
(d) Montaz klapkového uzavéru a jeho okamzité uzavreni
(e) Montaz prechodového kusu a montazni vliozky
(f) Montaz ocelovych podest kolem komory uzavérd
(g) Montaz pohont uzaveéri
(h) Zapojeni pohonu k pfivodu NN a datovych prenosu — pouze opravnénou
osobou zhotovitele
(i) Provedeni suchych zkouSek uzaveéra
() Provedeni mokrych zkouSek uzaveérd, nejprve pouze s prevodem vody z levé
do pravé SV
(k) Vyhrazeni navodni tabule
() Uvedeni SV do pIného provozu (POh + zhotovitel)
(9) Presunuti odpadniho potrubi MZP do revizniho otvoru pravé SV
(10) Uvedeni do provozu MVE 1 a MVE 2
(11)Zahrazeni navodni hradici tabule SV a jeji odpojeni od el. energie z ddvodd
zabezpeceni proti neopravnéné manipulaci. Otevreni vSech uzavérd SV pro
kontrolu prdsakd, uzavreni vSech odboceni z SV (propojovaci potrubi obou SV)
véetné jejich zabezpedeni proti neopravnéné manipulaci - provede spravce VD
— Povodi Ohre s.p.
(12)zahéjeni praci na druhé SV - shodny postup jako u prvni SV, po provedeni
Uspésnych zkouSek zprovoznéni SV
(13)Zpétnd montaz protiprivanové zdbrany v misté prechodu komunika¢ni chodby a
strojovny
(14)Odvoz a likvidace ZS
(15)Ukonceni stavby.
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Pro pfehlednost uvadime souhrnnou tabulku odhadované doby provadéni:

c. ¢innost — kompletni stavba obé SV dny
A zfizeni zafizeni stavenisté a pfiprava na misté VD 3
B provedeni Upravy potrubi MZP 3
C demontaz spodni vypusti a odvoz do dilen 10
D provedeni ochrannych natéru tl. komory véetné zfizeni a demontaze leSeni 30
E montéz spodni vypusti a provedeni zkouSek 15
F GO uzavéru v dilnach zhotovitele nad ramec doby provadéni natérd 30
G oprav a natéry druhé SV (body C+D+E) 55
H likvidace zafizeni stavenisté 2
CELKEM PRACE V MISTE VD (OBE SV) 180

Uvedena doba praci v dilnach zhotovitele na provadéni GO uzavérua je odhadovana
pro uzavéry jedné SV cca 2 mésice. Tato doba se €aste€né prekryva s dobou pro provadéni
natérd. Odhadovana doba celé stavby véetné zdrzeni pfi GO ~ 200 dni.

B.8.15 ZJISTENI PROJEKTANTA OHLEDNE STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENI
STAVBY Z HLEDISKA BOZP

Zjisténi projektanta ohledné stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZP
ve véci naplnéni 815, odstavce 1 a) a b) Zdkona € 309/2006 Sb. v platném znéni a naplnéni 8§14,
odstavce 1 a) a b) Zadkona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni.

1) Oprava bude delSi nezli 30 pracovnich dn(, ale souasné se nepredpoklada pohyb
vice jak 20 pracovnikd po dobu delSi nezli jeden den.

2) Na stavbé se predpoklada pohyb pracovniki vice jak jednoho zhotovitele.

3) Celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500
pracovnich dnd v pfepoCtu na jednu fyzickou osobu (odhad doby trvani v misté VD
120 dni, @ pocet pracovnikd 5 = 600 osobo dni). Cinnost bude ohlaSena na OIP.

Zjisténim projektanta, v projektovém stupni DSJ, se PREDPOKLADA URCENI
KOORDINATORA pro potreby vystavby dle Zakona ¢ 309/2006 Sb. v platném znéni.

Dle Nafizeni vlady 591/2006, bude zpracovan plan BOZP, jelikoZz se budou provadét
prace: dle pfilohy €. 5 naf. vl. €. 591/2006 Sb, body:

bod 4. Prace nad vodou nebo v jeji blizkosti, kde hrozi nebezpeci utonuti

bod 6. Prace v ochrannych pasmech energetickych vedeni

bod 11. Montdz a demontaz tézkych konstrukénich dild kovovych, betonovych a
dfevénych urCenych pro trvalé zabudovani do staveb

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Vodohospodéarské feSeni stavby se v rAmci opravy neméni.
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